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Chương�VII.�ĐIỀU�KIỆN�CỤ�THỂ�CỦA�HỢP�ĐỒNG�

Trừ�khi�có�quy�định�khác,�toàn�bộ�E-ĐKCT�phải�được�Chủ�đầu�tư�ghi�đầy�

đủ�trước�khi�phát�hành�E-HSMT.��

A.�Các�quy�định�chung�

E-ĐKC�1.4� Chủ�đầu�tư�là:�Ngân�hàng�TMCP�Công�thương�Việt�Nam�

E-ĐKC�1.7� Công�trình�bao�gồm:�Hệ�thống�điện�nhẹ�Chi�nhánh�Thành�
An�

E-ĐKC�1.10� Địa� điểm� Công� trường� tại:� Ngân� hàng� TMCP� Công�
thương�Việt�Nam�–�Chi�nhánh�Thành�An,�Số�269�đường�Quang�
Trung,�phường�Hà�Đông,�TP�Hà�Nội.�

Được�xác�định�tại�bản�vẽ�số:�Theo�hồ�sơ�thiết�kế�bản�vẽ�
thi�công�được�phê�duyệt.�

E-ĐKC�1.16� Ngày�hoàn�thành�là:�90�ngày�

E-ĐKC�1.17� Ngày�hoàn�thành�dự�kiến�cho�toàn�bộ�Công�trình�là:�90�
ngày�

E-ĐKC�1.18� Ngày�khởi�công�là:�ngày�Chủ�đầu�tư�bàn�giao�mặt�bằng�
cho�Nhà�thầu�

E-ĐKC�1.19� Nhà�thầu�là:��

E-ĐKC�1.29�� -�Tư�vấn�quản�lý�dự�án:�

-�Tư�vấn�giám�sát�là:�

E-ĐKC�2.1� Hoàn�thành�từng�phần:�Không�yêu�cầu�

E-ĐKC�2.3(i)� Các�tài�liệu�sau�đây�cũng�là�một�phần�của�Hợp�đồng:��

-�E-HSMT;�

-�E-HSDT;�

-�Biên�bản�hoàn�thiện�hợp�đồng;�

-�Quyết�định�phê�duyệt�kết�quả�lựa�chọn�nhà�thầu.�

E-ĐKC�5.2� -�Giá�trị�bảo�đảm�thực�hiện�hợp�đồng:�3%�giá�hợp�đồng.�

-�Thời�gian�hiệu�lực�của�bảo�lãnh�thực�hiện�hợp�đồng�là:�
Bảo�đảm�thực�hiện�hợp�đồng�có�hiệu�lực�kể�từ�ngày�phát�hành�
cho�đến�khi��công�trình�được�nghiệm�thu,�bàn�giao�và�Nhà�thầu�
chuyển�sang�nghĩa�vụ�bảo�hành�theo�quy�định.�

-�Bảo�đảm�thực�hiện�hợp�đồng�phải�được�Chủ�đầu�tư�chấp�
thuận�và�tuân�thủ�mẫu�số�15�Chương�VIII.�Nếu�các�điều�khoản�
của�bảo�đảm�thực�hiện�hợp�đồng�nêu�rõ�ngày�hết�hiệu�lực�và�
Nhà�thầu�chưa�hoàn�thành�các�nghĩa�vụ�của�hợp�đồng�vào�thời�
điểm�07�ngày�trước�ngày�bảo�đảm�thực�hiện�hợp�đồng�của�Nhà�
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thầu�đã�nộp�cho�Chủ�đầu�tư�hết�hiệu�lực,�Nhà�thầu�sẽ�phải�gia�
hạn�hiệu�lực�của�bảo�đảm�thực�hiện�hợp�đồng�cho�tới�khi�công�
việc�đã�được�hoàn�thành�và�mọi�sai�sót�đã�được�sửa�chữa�xong.�

E-ĐKC�5.4� Thời�hạn�hoàn�trả�bảo�đảm�thực�hiện�hợp�đồng:�Chủ�đầu�
tư�phải�hoàn� trả�bảo� đảm�thực�hiện�hợp�đồng�cho�Nhà� thầu�
ngay�sau�khi� hoặc�không�chậm�hơn�20�ngày�kể� từ�khi� công�
trình�được�nghiệm�thu,�bàn�giao,�đồng�thời�Nhà�thầu�đã�chuyển�
sang�thực�hiện�nghĩa�vụ�bảo�hành�theo�quy�định.�

E-ĐKC�
8.2(d)�

Nhà�thầu�có�văn�bản�trả�lời�yêu�cầu�của�Chủ�đầu�tư�trong�
khoảng�thời�gian�không�quá�05�ngày,�kể� từ�ngày�nhận�được�
văn�bản�yêu�cầu.�

E-ĐKC�
8.8(a)�

Nhà�thầu�có�văn�bản�thông�báo�trong�khoảng�thời�gian�
tối�thiểu�05�ngày,�trước�ngày�vật�tư,�thiết�bị�được�vận�chuyển�
tới�công�trường�

E-ĐKC�8.11� Thời�gian�di�dời�vật�tư,�thiết�bị�ra�khỏi�công�trường:�05�
ngày�kể�từ�ngày�biên�bản�nghiệm�thu�công�trình�được�cấp.�

E-ĐKC�9.3� Nhà�tư�vấn�đưa�ra�chỉ�dẫn�trả�dưới�dạng�văn�bản�trong�
thời�hạn�không�quá�05�ngày,�kể�từ�ngày�nhận�được�đề�nghị�chỉ�
dẫn�của�các�bên�liên�quan.�

E-ĐKC�11.1� Danh�sách�nhà�thầu�phụ:_____�[ghi�danh�sách�nhà�thầu�
phụ�phù�hợp�với�danh�sách�nhà�thầu�phụ�nêu�trong�E-HSDT].�

E-ĐKC�11.2� Giá�trị�công�việc�mà�nhà�thầu�phụ�thực�hiện�không�vượt�
quá:�30%�giá�hợp�đồng.�

E-ĐKC�11.4� Nêu�các�yêu�cầu�cần�thiết�khác�về�nhà�thầu�phụ:�Không�
yêu�cầu�

E-ĐKC�19.1� Yêu�cầu�về�bảo�hiểm:�Kể�từ�ngày�khởi�công�cho�đến�hết�
thời�hạn�bảo�hành�công�trình,�Nhà�thầu�phải�mua�bảo�hiểm�cho�
vật�tư,�máy�móc,�thiết�bị,�nhà�xưởng�phục�vụ�thi�công,�bảo�hiểm�
đối�với�người�lao�động,�bảo�hiểm�trách�nhiệm�dân�sự�đối�với�
người�thứ�ba�cho�rủi�ro�của�Nhà�thầu…�

E-ĐKC�
20.1(a)�

Thời�gian�bảo�hành�công�trình:�tối�thiểu�365�ngày,�kể�từ�
ngày�công�trình�được�nghiệm�thu,�bàn�giao�đưa�vào�sử�dụng.�

E-ĐKC�21� Thông� tin� về� Công� trường� là:� Hệ� thống� điện� nhẹ� Chi�
nhánh�Thành�An�

E-ĐKC�24� Ngày�tiếp�nhận,�sử�dụng�Công�trường�là:�ngày�Chủ�đầu�
tư�bàn�giao�mặt�bằng�

E-ĐKC�27.2� Thời�gian�để�tiến�hành�hòa�giải:�Trong�vòng�10�ngày��
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Giải�quyết�tranh�chấp:�các�bên�phải�tuân�thủ�nguyên�tắc�
và�trình�tự�giải�quyết�tranh�chấp�hợp�đồng�xây�dựng�được�quy�
định�tại�Khoản�8�Điều�146�Luật�Xây�dựng�số�50/2014/QH13.�

C.�Quản�lý�thời�gian�

E-ĐKC�29� 29.1.�Ngày�khởi�công:�__/__/____�

Ngày�hoàn�thành�dự�kiến:___/___/__��

29.2.�Nhà�thầu�phải�cung�cấp�các�hóa�đơn�và�chứng�từ�
sau�đây:�

+�Chứng�nhận�chất�lượng�của�nhà�sản�xuất�(CQ)�-�bản�
chụp�được�công�chứng.�

+� Chứng� nhận� xuất� xứ� (CO)� -� bản� chụp� được� công�
chứng�đối�với�hàng�hóa�sản�xuất�nước�ngoài.�

+�Catalogue,��tài� liệu�hướng�dẫn�sử�dụng�(có�bản�dịch�
tiếng�Việt�kèm�theo).�

+�Bản�công�bố�hợp�quy�theo�quy�định�tại�mục�4�QCVN�
3:2019/BKHCN�của�nhà�sản�xuất�các�hàng�hóa�là�đồ�chơi�trẻ�
em�được�sản�xuất�trong�nước�thuộc�nhóm�đồ�chơi�trẻ�em�được�
nêu� tại� Phụ� lục� I�QCVN�3:2019/BKHCN.�Đối� với�đồ� chơi�
nhập�khẩu:�Tài�liệu�chứng�minh�đã�được�đăng�ký�kiểm�tra�chất�
lượng� tại� cơ� quan� kiểm� tra� theo� quy� định� tại� Thông� tư� số�
27/2012/TT-BKHCN�và�Thông�tư�số�07/2017/TT-BKHCN.�

+�Hóa�đơn�GTGT.�

Chủ�đầu�tư�phải�nhận�được�các�hóa�đơn�và�chứng�từ�nêu�
trên�trước�khi�hàng�hóa�đến�địa�điểm�quy�định,�nếu�không�Nhà�
thầu�sẽ�phải�chịu�mọi�chi�phí�phát�sinh�có�liên�quan.�

E-ĐKC�29.1� Nhà�thầu�phải�trình�Chủ�đầu�tư�Biểu�tiến�độ�thi�công�chi�
tiết�trong�vòng�05�từ�ngày�ký�Hợp�đồng.�

E-ĐKC�29.4� -�Thời�gian�cập�nhật�Biểu�tiến�độ�thi�công�chi�tiết:�Nhà�
thầu�có�trách�nhiệm�khảo� sát�mặt� bằng,�cập�nhật� tiến�độ� thi�
công�chi�tiết�(nếu�có)�và�biểu�đồ�nhân�lực�trong�vòng�05�ngày�
làm�việc�kể�từ�ngày�ký�hợp�đồng,�gửi�TVGS,�Chủ�đầu�tư�để�
xem�xét,�phê�duyệt�

-�Số�tiền�giữ�lại�nếu�nộp�muộn�Biểu�tiến�độ�thi�công�chi�
tiết�cập�nhật:�30.000.000�VND�

E-ĐKC�30.7� Các�trường�hợp�khác:�Xác�định�trong�hợp�đồng,�phù�hợp�
với�các�quy�định�của�pháp�luật�

D.�Quản�lý�chất�lượng�

E-ĐKC�34.2� Vật� tư,�máy�móc,�thiết�bị,�hàng�hóa:�tất�cả�các�vật� tư,�
máy�móc,�thiết�bị�hàng�hóa�trước�khi�đưa�vào�thi�công,�lắp�đặt�
trong�công�trình.�
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E.�Quản�lý�chi�phí�

E-ĐKC�41� Loại�hợp�đồng:�Hợp�đồng�trọn�gói�

E-ĐKC�42.1� Giá�hợp�đồng:�Cố�định�

E-ĐKC�43.1� -�Tạm�ứng:�Hoàn�thiện�trong�quá�trình�thương�thảo�hợp�
đồng.��

Hồ�sơ�tạm�ứng�gồm:��

+�Công�văn�đề�nghị�tạm�ứng�của�nhà�thầu;�

+�Hợp�đồng;�

-�Thời�gian�tạm�ứng:�Trong�vòng�14�ngày�làm�việc�kể�từ�
ngày�nhận�được�đầy�đủ�hồ�sơ�tạm�ứng�hợp�lệ�theo�thỏa�thuận�
trong�hợp�đồng�và�được�cấp�có�thẩm�quyền�giao�vốn,�chủ�đầu�
tư�sẽ�hoàn�thành�các�thủ�tục.�

E-ĐKC�45.1� Phương�thức�thanh�toán:��

-�Thanh�toán�bằng�chuyển�khoản��

-�Số�lần�thanh�toán:�Hoàn�thiện�trong�quá�trình�thương�
thảo�hợp�đồng.�

-�Hồ�sơ�thanh�toán:��

+�Đề�nghị�thanh�toán�của�Nhà�thầu�bao�gồm:�Giá�trị�hoàn�
thành� theo�Hợp�đồng,�giá�trị� cho�những�công�việc�phát� sinh�
(nếu�có),�giảm�trừ�tiền�tạm�ứng�(nếu�có),�giá�trị�đề�nghị�thanh�
toán�sau�khi�đã�bù�trừ�các�khoản�này.�

+�Biên�bản�nghiệm�thu�khối�lượng�hoàn�thành�(Biên�bản�
nghiệm�thu�khối�lượng�hoàn�thành�là�biên�bản�nghiệm�thu�chất�
lượng�(theo�quy�định�về�quản�lý�chất�lượng�công�trình)�có�ghi�
cả�khối�lượng).�

+�Bảng�tính�giá�trị�khối�lượng�phát�sinh�(nếu�có)�ngoài�
phạm�vi�hợp�đồng.�

+�Bảng�xác�định�giá�trị�khối�lượng�công�việc�hoàn�thành�
đề�nghị�thanh�toán�(Biểu�mẫu�theo�quy�định�hiện�hành�tại�thời�
điểm�thanh�toán).�

+�Hóa�đơn�VAT�hợp�lệ�theo�quy�định�của�pháp�luật.�

E-ĐKC�46� Điều�chỉnh�thuế:�Được�phép�

E-ĐKC�47.1� Phần�tiền�giữ�lại�từ�số�tiền�thanh�toán�là�10%�

E-ĐKC�
48.1(d)�

Trường�hợp�sửa�đổi�hợp�đồng:�Khi�hoàn�thiện�hợp�đồng�

E-ĐKC�48.7� Trường�hợp�đề�xuất�giải�pháp�tiết�kiệm�chi�phí�được�Chủ�
đầu�tư�chấp�thuận�và�giúp�giảm�giá�hợp�đồng,�Chủ�đầu�tư�thanh�
toán�cho�Nhà�thầu�0%�giá�trị�giảm�giá�hợp�đồng.�
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E-ĐKC�50.1� Mức�phạt:�Mức�phạt�hợp�đồng�không�vượt�quá�12%�giá�
trị�phần�hợp�đồng�bị�vi�phạm.�Ngoài�mức�phạt�theo�thỏa�thuận,�
bên�vi�phạm�hợp�đồng�còn�phải�bồi�thường�thiệt�hại�cho�bên�
kia,�bên�thứ�ba�(nếu�có)�theo�quy�định�của�Luật�Xây�dựng�2014�
và�pháp�luật�có�liên�quan�khác.�

E-ĐKC�49.2� Bồi�thường�thiệt�hại:�Áp�dụng�

-�Bồi�thường�thiệt�hại�trên�cơ�sở�toàn�bộ�thiệt�hại�thực�tế�

E-ĐKC�50.3� Thưởng�hợp�đồng:�không�áp�dụng�

� F.�Kết�thúc�hợp�đồng�

E-ĐKC�55� Thời�gian�bàn�giao�công�trình:�Theo�thời�gian�hoàn�thành�
gói�thầu�do�Nhà�thầu�đề�xuất.��

E-ĐKC�56.1� Thời�gian�nộp�bản�vẽ�hoàn�công:� tối�đa�30�ngày�kể� từ�
ngày�hoàn� thành� thi� công�xây� dựng�và� lắp� đặt� thiết�bị� công�
trình.�

E-ĐKC�56.2� Số�tiền�giữ�lại:�50.000.000�VND�

E-ĐKC�
76.1(a)�

Nhà�thầu�phải�nộp�hồ�sơ�quyết�toán�công�trình�trong�30�
ngày�kể�từ�ngày�nhận�được�biên�bản�nghiệm�thu�đã�hoàn�thành�
toàn�bộ�nội�dung�công�việc�theo�quy�định�của�hợp�đồng.�
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