

Số: 199/QĐ-DANN

Sơn La, ngày 28 tháng 4 năm 2026

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Khắc phục hậu quả thiên tai đường giao thông Huổi Một - Nậm Mần, xã Huổi Một, tỉnh Sơn La

### GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 26 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-DANN ngày 17/3/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khắc phục hậu quả thiên tai đường giao thông Huổi Một - Nậm Mần, xã Huổi Một, tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 191/QĐ-DANN ngày 25/4/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (bước BVTC) dự án Khắc phục hậu quả thiên tai đường giao thông Huổi Một - Nậm Mần, xã Huổi Một, tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 192/QĐ-DANN ngày 25/4/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự toán các gói thầu thuộc dự án Khắc phục hậu quả thiên tai đường giao thông Huổi Một - Nậm Mần, xã Huổi Một, tỉnh Sơn La;

Căn cứ Tờ trình số 05/TTr-TCG ngày 26/4/2026 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình; Báo cáo thẩm định số 05/BC-TTĐ ngày 28/02/2026 của Tổ Thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Phòng Quản lý dự án.

### QUYẾT ĐỊNH:


**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Khắc phục hậu quả thiên tai đường giao thông Huổi Một - Nậm Mần, xã Huổi Một, tỉnh Sơn La, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao các phòng chuyên môn; Tổ Chuyên gia; Tổ Thẩm định thuộc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn Phòng; Trưởng các phòng chuyên môn; Tổ trưởng Tổ Chuyên gia, Tổ trưởng Tổ Thẩm định thuộc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Ban Giám đốc;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLDA.



**Đinh Đại Thanh**