Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu:
1. Phạm vi công việc của gói thầu:
Tên gói thầu: của Công ty Điện lực Thuận An về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Khoan giếng tiếp địa các dự án:
	1.
	Kiện toàn thiết bị đóng cắt các tuyến dây 22kV Lồ Ồ, Đông Tác, Dapark, Areo, Cầu Hang, Bình Thung, Cây Lơn

	2.
	Kiện toàn thiết bị đóng cắt các tuyến dây 22kV Trại Phong, Tân Ba, Viglacera, An Phú, Bình Chuẩn, Ba Xã, Bình Thuận, Bưng Cù, Việt Ý, Mỹ Quang

	3.
	Kiện toàn thiết bị đóng cắt các tuyến dây 22kV Bình Đáng, Hưng Thịnh, Cửu Long, Cầu Kênh, Cầu Ông Bố, Bình Đức, Đông Ba

	4.
	Kiện toàn thiết bị đóng cắt các tuyến dây 22kV Hưng Đạo, Hầm Đá, Lý Thường Kiệt, Đại Quang, Hành Chính

	5.
	Kiện toàn thiết bị đóng cắt các tuyến dây 22kV Chung Lương, Khoáng Sản, Đài Phát Sóng, Bình Giao, Dốc Sỏi, Hài Mỹ, Mỹ Tân

	6.
	Kiện toàn thiết bị đóng cắt các tuyến dây 22kV Kiện toàn thiết bị đóng cắt các tuyến dây 22kV Cây Điệp, An Bình, Bình Đường, Bưu Điện, Tân Long, Pomina, Vườn Tràm

	7.
	Kiện toàn thiết bị đóng cắt các tuyến dây 22kV Lâm Sản, Mỹ An, Hoa Sen, Tân Phước, Thành Đô, Tân Phú, Tân Hiệp

	8.
	Kiện toàn thiết bị đóng cắt các tuyến dây 22kV thuộc trạm trung gian Thuận An

	9.
	Kiện toàn thiết bị đóng cắt các tuyến dây 22kV Bùi Thị Xuân, Hố Lang, Sơn Huy, Thái Hiệp, Thái An, Lực Sanh, Bình Minh, Khải Hoàn, Hỏa Xa, Tứ Hải 1, Tân Thắng, Tứ Hải 2

	10.
	Kiện toàn thiết bị đóng cắt các tuyến dây 22kV Quân Đoàn, Tân Thành, Tân Vạn, Vườn Ươm, Suối Tiên, Vinatex 1, Vinatex 2, Bình Phước

	11.
	Kiện toàn thiết bị đóng cắt các tuyến dây 22kV Thiên Hòa, Trần Đức, Mũi Tàu, Thống Nhất, Đồng Lân, Thái Bình


a) Tên công trình: 
	1.
	Kiện toàn thiết bị đóng cắt các tuyến dây 22kV Lồ Ồ, Đông Tác, Dapark, Areo, Cầu Hang, Bình Thung, Cây Lơn

	2.
	Kiện toàn thiết bị đóng cắt các tuyến dây 22kV Trại Phong, Tân Ba, Viglacera, An Phú, Bình Chuẩn, Ba Xã, Bình Thuận, Bưng Cù, Việt Ý, Mỹ Quang

	3.
	Kiện toàn thiết bị đóng cắt các tuyến dây 22kV Bình Đáng, Hưng Thịnh, Cửu Long, Cầu Kênh, Cầu Ông Bố, Bình Đức, Đông Ba

	4.
	Kiện toàn thiết bị đóng cắt các tuyến dây 22kV Hưng Đạo, Hầm Đá, Lý Thường Kiệt, Đại Quang, Hành Chính

	5.
	Kiện toàn thiết bị đóng cắt các tuyến dây 22kV Chung Lương, Khoáng Sản, Đài Phát Sóng, Bình Giao, Dốc Sỏi, Hài Mỹ, Mỹ Tân

	6.
	Kiện toàn thiết bị đóng cắt các tuyến dây 22kV Kiện toàn thiết bị đóng cắt các tuyến dây 22kV Cây Điệp, An Bình, Bình Đường, Bưu Điện, Tân Long, Pomina, Vườn Tràm

	7.
	Kiện toàn thiết bị đóng cắt các tuyến dây 22kV Lâm Sản, Mỹ An, Hoa Sen, Tân Phước, Thành Đô, Tân Phú, Tân Hiệp

	8.
	Kiện toàn thiết bị đóng cắt các tuyến dây 22kV thuộc trạm trung gian Thuận An

	9.
	Kiện toàn thiết bị đóng cắt các tuyến dây 22kV Bùi Thị Xuân, Hố Lang, Sơn Huy, Thái Hiệp, Thái An, Lực Sanh, Bình Minh, Khải Hoàn, Hỏa Xa, Tứ Hải 1, Tân Thắng, Tứ Hải 2

	10.
	Kiện toàn thiết bị đóng cắt các tuyến dây 22kV Quân Đoàn, Tân Thành, Tân Vạn, Vườn Ươm, Suối Tiên, Vinatex 1, Vinatex 2, Bình Phước

	11.
	Kiện toàn thiết bị đóng cắt các tuyến dây 22kV Thiên Hòa, Trần Đức, Mũi Tàu, Thống Nhất, Đồng Lân, Thái Bình


b) Địa chỉ công trình: Phường Đông Hòa, An Phú, Bình Hòa, Thuận Giao, Dĩ An, Tân Đông Hiệp, TP.HCM
c) Quy mô công trình, dự kiến như sau:

	STT
	Mô tả công việc mời thầu
	Khối lượng mời thầu
	Đơn vị tính

	1
	Hạng mục 1: Dự án Kiện toàn thiết bị đóng cắt các tuyến dây 22kV Lồ Ồ, Đông Tác, Dapark, Areo, Cầu Hang, Bình Thung, Cây Lơn (bao gồm: VL + NC + MTC, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí chung, lợi nhuận, chi phí thí nghiệm, vận chuyển, bốc dỡ,…)
	
	

	1.1
	Khoan giếng và lắp cọc tiếp địa, độ sâu 20m
	39,00
	Bộ

	1.2
	Khoan giếng và lắp cọc tiếp địa, độ sâu 30m
	6,00
	Bộ

	1.3
	Bảo hiểm công trình
	
	

	1.3.1
	Chi phí bảo hiểm xây dựng công trình (Không quá 0,2% *Ʃ mục (1.1+1.2 + VTTB A cấp). Trong đó VTTB A cấp: 0 đồng)
	
	

	2
	Hạng mục 2: Dự án Kiện toàn thiết bị đóng cắt các tuyến dây Trại Phong, Tân Ba, Viglacera, An Phú, Bình Chuẩn, Ba Xã, Bình Thuận, Bưng Cù, Việt Ý, Mỹ Quang (bao gồm: VL + NC + MTC, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí chung, lợi nhuận, chi phí thí nghiệm, vận chuyển, bốc dỡ,…)
	
	

	2.1
	Khoan giếng và lắp cọc tiếp địa, độ sâu 20m
	42,00
	Bộ

	2.2
	Khoan giếng và lắp cọc tiếp địa, độ sâu 30m
	9,00
	Bộ

	2.3
	Bảo hiểm công trình
	
	

	2.3.1
	Chi phí bảo hiểm xây dựng công trình (Không quá 0,2% *Ʃ mục (1.1+1.2 + VTTB A cấp). Trong đó VTTB A cấp: 0 đồng)
	
	

	3
	Hạng mục 3: Dự án Kiện toàn thiết bị đóng cắt các tuyến dây 22kV Bình Đáng, Hưng Thịnh, Cửu Long, Cầu Kênh, Cầu Ông Bố, Bình Đức, Đông Ba (bao gồm: VL + NC + MTC, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí chung, lợi nhuận, chi phí thí nghiệm, vận chuyển, bốc dỡ,…)
	
	

	3.1
	Khoan giếng và lắp cọc tiếp địa, độ sâu 20m
	43,00
	Bộ

	3.2
	Khoan giếng và lắp cọc tiếp địa, độ sâu 30m
	7,00
	Bộ

	3.3
	Bảo hiểm công trình
	
	

	3.3.1
	Chi phí bảo hiểm xây dựng công trình (Không quá 0,2% *Ʃ mục (1.1+1.2 + VTTB A cấp). Trong đó VTTB A cấp: 0 đồng)
	
	

	4
	Hạng mục 4: Dự án Kiện toàn thiết bị đóng cắt các tuyến dây 22kV Hưng Đạo, Hầm Đá, Lý Thường Kiệt, Đại Quang, Hành Chính (bao gồm: VL + NC + MTC, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí chung, lợi nhuận, chi phí thí nghiệm, vận chuyển, bốc dỡ,…)
	
	

	4.1
	Khoan giếng và lắp cọc tiếp địa, độ sâu 20m
	46,00
	Bộ

	4.2
	Khoan giếng và lắp cọc tiếp địa, độ sâu 30m
	5,00
	Bộ

	4.3
	Bảo hiểm công trình
	
	

	4.3.1
	Chi phí bảo hiểm xây dựng công trình (Không quá 0,2% *Ʃ mục (1.1+1.2 + VTTB A cấp). Trong đó VTTB A cấp: 0 đồng)
	
	

	5
	Hạng mục 5: Kiện toàn Thiết bị đóng cắt các tuyến đường dây 22kV Chung Lương, Khoáng Sản, Đài Phát Sóng, Bình Giao, Dốc Sỏi, Hài Mỹ, Mỹ Tân (bao gồm: VL + NC + MTC, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí chung, lợi nhuận, chi phí thí nghiệm, vận chuyển, bốc dỡ,…)
	
	

	5.1
	Khoan giếng và lắp cọc tiếp địa, độ sâu 20m
	44,00
	Bộ

	5.2
	Khoan giếng và lắp cọc tiếp địa, độ sâu 30m
	8,00
	Bộ

	5.3
	Bảo hiểm công trình
	
	

	5.3.1
	Chi phí bảo hiểm xây dựng công trình (Không quá 0,2% *Ʃ mục (1.1+1.2 + VTTB A cấp). Trong đó VTTB A cấp: 0 đồng)
	
	

	6
	Hạng mục 6: Kiện toàn thiết bị đóng cắt các tuyến dây 22kV Cây Điệp, An Bình, Bình Đường, Bưu Điện, Tân Long, Pomina, Vườn Tràm (bao gồm: VL + NC + MTC, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí chung, lợi nhuận, chi phí thí nghiệm, vận chuyển, bốc dỡ,…)
	
	

	6.1
	Khoan giếng và lắp cọc tiếp địa, độ sâu 20m
	45,00
	Bộ

	6.2
	Khoan giếng và lắp cọc tiếp địa, độ sâu 30m
	7,00
	Bộ

	6.3
	Bảo hiểm công trình
	
	

	6.3.1
	Chi phí bảo hiểm xây dựng công trình (Không quá 0,2% *Ʃ mục (1.1+1.2 + VTTB A cấp). Trong đó VTTB A cấp: 0 đồng)
	
	

	7
	Hạng mục 7: Kiện toàn thiết bị đóng cắt các tuyến dây 22kV Lâm Sản, Mỹ An, Hoa Sen, Tân Phước, Thành Đô, Tân Phú, Tân Hiệp (bao gồm: VL + NC + MTC, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí chung, lợi nhuận, chi phí thí nghiệm, vận chuyển, bốc dỡ,…)
	
	

	7.1
	Khoan giếng và lắp cọc tiếp địa, độ sâu 20m
	39,00
	Bộ

	7.2
	Khoan giếng và lắp cọc tiếp địa, độ sâu 30m
	7,00
	Bộ

	7.3
	Bảo hiểm công trình
	
	

	7.3.1
	Chi phí bảo hiểm xây dựng công trình (Không quá 0,2% *Ʃ mục (1.1+1.2 + VTTB A cấp). Trong đó VTTB A cấp: 0 đồng)
	
	

	8
	Hạng mục 8: Kiện toàn thiết bị đóng cắt các tuyến dây 22kV thuộc trạm trung gian Thuận An (bao gồm: VL + NC + MTC, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí chung, lợi nhuận, chi phí thí nghiệm, vận chuyển, bốc dỡ,…)
	
	

	8.1
	Khoan giếng và lắp cọc tiếp địa, độ sâu 20m
	37,00
	Bộ

	8.2
	Khoan giếng và lắp cọc tiếp địa, độ sâu 30m
	8,00
	Bộ

	8.3
	Bảo hiểm công trình
	
	

	8.3.1
	Chi phí bảo hiểm xây dựng công trình (Không quá 0,2% *Ʃ mục (1.1+1.2 + VTTB A cấp). Trong đó VTTB A cấp: 0 đồng)
	
	

	9
	Hạng mục 9: Dự án Kiện toàn thiết bị đóng cắt các tuyến dây 22kV Bùi Thị Xuân, Hố Lang, Sơn Huy, Thái Hiệp, Thái An, Lực Sanh, Bình Minh, Khải Hoàn, Hỏa Xa, Tứ Hải 1, Tân Thắng, Tứ Hải 2 (bao gồm: VL + NC + MTC, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí chung, lợi nhuận, chi phí thí nghiệm, vận chuyển, bốc dỡ,…)
	
	

	9.1
	Khoan giếng và lắp cọc tiếp địa, độ sâu 20m
	41,00
	Bộ

	9.2
	Khoan giếng và lắp cọc tiếp địa, độ sâu 30m
	10,00
	Bộ

	9.3
	Bảo hiểm công trình
	
	

	9.3.1
	Chi phí bảo hiểm xây dựng công trình (Không quá 0,2% *Ʃ mục (1.1+1.2 + VTTB A cấp). Trong đó VTTB A cấp: 0 đồng)
	
	

	10
	Hạng mục 10: Dự án Kiện toàn thiết bị đóng cắt các tuyến dây 22kV Quân Đoàn, Tân Thành, Tân Vạn, Vườn Ươm, Suối Tiên, Vinatex 1, Vinatex 2, Bình Phước (bao gồm: VL + NC + MTC, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí chung, lợi nhuận, chi phí thí nghiệm, vận chuyển, bốc dỡ,…)
	
	

	10.1
	Khoan giếng và lắp cọc tiếp địa, độ sâu 20m
	29,00
	Bộ

	10.2
	Khoan giếng và lắp cọc tiếp địa, độ sâu 30m
	8,00
	Bộ

	10.3
	Bảo hiểm công trình
	
	

	10.3.1
	Chi phí bảo hiểm xây dựng công trình (Không quá 0,2% *Ʃ mục (1.1+1.2 + VTTB A cấp). Trong đó VTTB A cấp: 0 đồng)
	
	

	11
	Hạng mục 11: Dự án Kiện toàn thiết bị đóng cắt các tuyến dây 22kV Thiên Hòa, Trần Đức, Mũi Tàu, Thống Nhất, Đồng Lân, Thái Bình (bao gồm: VL + NC + MTC, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí chung, lợi nhuận, chi phí thí nghiệm, vận chuyển, bốc dỡ,…)
	
	

	11.1
	Khoan giếng và lắp cọc tiếp địa, độ sâu 20m
	29,00
	Bộ

	11.2
	Khoan giếng và lắp cọc tiếp địa, độ sâu 30m
	6,00
	Bộ

	11.3
	Bảo hiểm công trình
	
	

	11.3.1
	Chi phí bảo hiểm xây dựng công trình (Không quá 0,2% *Ʃ mục (1.1+1.2 + VTTB A cấp). Trong đó VTTB A cấp: 0 đồng)
	
	


· Đơn giá chào thầu: (NHÀ THẦU PHẢI ĐỌC KỸ NỘI DUNG NÀY ĐỂ TÍNH TOÁN ĐẦY ĐỦ GIÁ CHÀO THẦU)
Đơn giá dự thầu là đơn giá tổng hợp đầy đủ bao gồm: chi phí trực tiếp về vật liệu, vật liệu phụ, nhân công, máy thi công, các chi phí trực tiếp khác; chi phí chung, thuế và lãi của nhà thầu; các chi phí xây lắp khác được phân bổ trong đơn giá dự thầu như xây bến bãi, nhà ở công nhân, kho xưởng, điện nước thi công, kể cả việc sửa chữa đền bù đường có sẵn mà xe, thiết bị thi công của nhà thầu thi công vận chuyển vật liệu đi lại trên đó, các chi phí bảo vệ môi trường cảnh quan, an toàn PCCC trong suốt quá trình thi công, an toàn lao động trên công trường, phí bảo hiểm thuộc trách nhiệm Nhà thầu, phí bảo hiểm thuộc trách nhiệm bên mời thầu mà đã ủy thác cho Nhà thầu mua; chi phí thỏa thuận hướng tuyến và xin phép khoan giếng tiếp địa; chi phí cào bóc, thảm nhựa mặt đường tại các vị trí khoan giếng theo thiết kế được duyệt, chi phí thỏa thuận, làm việc với các đơn vị liên quan; chi phí hoàn tất thủ tục xin phép cho công tác di dời cây xanh (nếu có); chi phí cho các yêu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện gói thầu; chi phí lập bản vẽ hoàn công bộ phận công trình xây dựng và hạng mục công trình, công trình xây dựng theo hệ tọa độ VN2000. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định và chi phí dự phòng. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.
· Thực hiện nộp tiền ký quỹ với đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật của các KCN khi thi công khoan giếng trong các khu vực thuộc đơn vị nêu trên quản lý để đảm bảo việc tái lập mặt bằng đạt chất lượng, theo đúng kết cấu hạ tầng của KCN.  
· Ngoài ra, những công việc mang tính chất phục vụ cho công tác thi công mà không nêu trong bảng tiên lượng, E-HSMT thì được hiểu là biện pháp thi công mà nhà thầu phải thực hiện và chi phí đã nằm trong giá dự thầu.
· Nhà thầu tạm thời áp dụng mức thuế GTGT 10% cho tất cả các hàng hóa, dịch vụ để chào thầu và là cơ sở thống nhất đánh giá, lựa chọn nhà thầu (cùng mặt bằng), thương thảo, ký kết hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ căn cứ thực tế thực hiện, các khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ nào thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo nghị định 174/2025/NĐ-CP ngày 30/06/2025 thì sẽ áp dụng theo đúng mức thuế GTGT theo quy định của nghị định 174/2025/NĐ-CP. Theo đó hai bên sẽ thương thảo, ký kết Phụ lục hợp đồng điều chỉnh mức thuế GTGT cho nhóm hàng hóa, dịch vụ này, làm cơ sở xuất hóa đơn và thanh quyết toán theo đúng quy định. 
· Chi phí bảo hiểm xây dựng công trình. Nhà thầu chào giá khoán và không quá 0,2% x (gxd + VTTB A cấp).
Trong đó:
+ VTTB A cấp dự án (trước thuế) = 0 đồng.
+ Gxd: theo dự toán chào thầu
2. Thời hạn hoàn thành:
· Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
· Tiến độ thi công công trình của gói thầu được thực hiện hoàn tất tính từ ngày khởi công (không kể thời gian chờ giấy phép thi công và thời gian không thi công được vì lý do khách quan).
· Căn cứ vào yêu cầu về tiến độ thi công của Chủ đầu tư được nêu trên, Nhà thầu tự xác định và đề xuất tiến độ thi công công trình trong Đơn dự thầu và lập Biểu đồ tiến độ thi công, đồng thời có cam kết thực hiện được tiến độ đó. Yêu cầu, Tiến độ thi công phải gắn liền và hoà hợp với biện pháp thi công, biện pháp huy động nhân lực, trang thiết bị thi công, cũng như phù hợp với đặc điểm của từng cung đoạn thi công và thực trạng yêu cầu của bên giao thông. Tiến độ thi công phải chia ra từng giai đoạn: chuẩn bị thi công, thi công, hoàn chỉnh hồ sơ hoàn công và nghiệm thu. Những biện pháp giữ vững tiến độ thi công hoặc rút ngắn tiến độ khi có yêu cầu của Chủ đầu tư. Tiến độ thi công phải hợp lý, khả thi và là chỉ tiêu pháp lệnh thực hiện, do vậy các Nhà thầu phải tự tính toán cho chuẩn xác, không phụ thuộc vào bất cứ áp đặt nào từ bên ngoài. Để rút ngắn tiến độ, Nhà thầu chỉ có một cách duy nhất là có đủ năng lực để tổ chức nhiều mũi thi công cùng một lúc, làm nhiều việc xen kẽ, làm đến đâu xong đến đó không phải làm lại, ... Tuyệt đối không được lập kế hoạch tiến độ không có căn cứ.
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát
1.1 Công tác chuẩn bị mặt bằng
Sau khi nhận bàn giao mặt bằng thi công nhà thầu phải chuẩn bị mặt bằng xây dựng công trình, phải tính cả những nội dung liên quan đến mặt bằng xây dựng công trình như: Diện tích chứa vật tư vật liệu, bãi chứa đất, bãi thải, đường vận chuyển tạm thời, hệ thống đường dây thông tin tín hiệu, cáp thông tin, công trình thuỷ, công trình ngầm (nếu có), các diện tích cho các công trình phụ trợ khác… đúng theo bản vẽ tổ chức thi công được duyệt.
Phải sử dụng máy đo đạc có độ chính xác thích hợp để định vị công trình. Nhà thầu phải có bộ phận đo đạc công trình thường trực ở công trường để theo dõi kiểm tra cọc mốc, cọc tim công trình trong suốt quá trình thi công.
Công trình xây dựng phải được treo biển báo tại công trường thi công. Nội dung biển báo quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội.
1.2 Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục
Trước khi khởi công công trình, nhà thầu phải thành lập Ban chỉ huy tại công trường bao gồm đầy đủ các thành phần.
Tiến hành cụ thể hóa các bước trong thiết kế bản vẽ thi công và biện pháp thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm căn cứ triển khai thi công và kiểm tra công việc thực hiện.
Khi xảy ra tình trạng tiến độ thi công bị chậm trễ thì nhà thầu phải lập lại biện pháp tổ chức thi công cho phù hợp theo yêu cầu mới với thủ tục như trên.
Đối với các hạng mục công trình hay một bộ phận công trình quan trọng, kỹ thuật phức tạp, nhà thầu phải lập thiết kế biện pháp thi công chi tiết trình cấp có thẩm quyền chấp thuận thì mới được triển khai thi công và đó là căn cứ để thực hiện kiểm tra nghiệm thu. Trong đó cần kê rõ số lượng nhân công, chất lượng về các máy móc thi công, trang thiết bị và dụng cụ kiểm tra, thí nghiệm đúng theo nội dung của hồ sơ dự thầu.
Điều kiện làm việc cho cán bộ tư vấn giám sát: Trong thời gian thực hiện hợp đồng nhà thầu phải tạo mọi điều kiện thuận lợi, địa điểm làm việc, phương tiện đi lại trong phạm vi công trường cho tư vấn giám sát. Kinh phí nhà thầu tự cân đối trong giá bỏ thầu.
(chi tiết theo “Biện pháp thi công Khoan giếng tiếp địa sâu 20-30m lắp cọc thép mạ đồng Ø16 và dây nối thép mạ kẽm D6 trên vỉa hè” đính kèm)
1.3 Người lao động
Nhà thầu không được phép cho bất kỳ người không có trách nhiệm nào vào công trường và giao cho chỉ huy trưởng kiểm tra, giám sát người ra vào công trường. Tất cả nhân viên của Nhà thầu phải được trang bị bảo hộ lao động theo quy định.
Nhà thầu đảm bảo rằng nhân viên của Nhà thầu phải có kiểm tra sức khỏe đáp ứng cho công tác, qua kiểm tra sát hạch về an toàn lao động, đủ số lượng để đảm bảo thi công đúng tiến độ
Đội ngũ nhân viên kỹ thuật chính phải có trình độ chuyên môn nhất định và kinh nghiệm đối với công việc được giao.
1.4 Tổ chức kỹ thuật thi công
Nhà thầu phải lập chương trình làm việc về biện pháp quản lý chất lượng, biện pháp đảm bảo tiến độ, biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an ninh công trường, phòng chống cháy nổ và vệ sinh công trường.
Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ khối lượng công trình theo kế họach đã đăng ký, đạt chất lượng và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Nhà thầu chịu trách nhiệm lập quy trình thi công theo đúng yêu cầu kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng cho từng loại công việc của từng hạng mục công trình trong hợp đồng.
Nhà thầu phải lập biện pháp thi công trình chủ đầu tư phê duyệt trước khi thi công. Lưu ý biện pháp thi công phải phù hợp với đặc tính riêng của công trình cải tạo.
Nhà thầu phải gom rác, vật liệu phế thảy vào nơi quy định, giữ cho công trường luôn sạch sẽ.
· Khu vực thi công
Nếu nhà thầu muốn dựng giàn giáo hoặc sử dụng khu đất hoặc khu công trình xung quanh thì phải có trách nhiệm và bổn phận thông báo, xin phép và đền bù mọi thiệt hại hoặc phải thanh toán mọi tổn phí có liên quan.
· Việc bảo vệ nhà cửa và tài sản xung quanh công trình
*/Quy định chung: Nhà thầu phải lập biển báo thi công công trình tại khu vực đang thi công tiếp giáp với khu vực lân cận và phải đảm bảo rằng sẽ không gây thiệt hại hoặc trở ngại gì cho vùng lân cận. Nhà thầu cũng là người duy nhất chịu trách nhiệm về độ ổn định của mọi kết cấu của công trình và độ an toàn của hệ thống giàn giáo đang sử dụng để thi công.
*/Điều tra thiệt hại: Trước khi khởi công, Nhà thầu phải tiến hành điều tra đầy đủ về tình hình hiện trạng khu vực để biết trước các công tác thi công có gây ảnh hưởng đến xung quanh công trình hay không. Nội dung điều tra gồm: đo kích thước, chụp ảnh và tài liệu miêu tả mức độ thiệt hại và mọi chi tiết có liên quan đến việc thi công công trình. Các ảnh chụp và hình vẽ đầy đủ sẽ được lựa chọn để đưa vào Hồ sơ tình hình hiện trạng của các công trình, đường xá xung quanh tại thời điểm điều tra. Ghi rõ ngày tháng chụp ảnh hiện trạng.
· Bảo vệ công tác thi công
Công tác bảo vệ được áp dụng ngay sau khi vật tư, thiết bị được đưa đến công trường, công tác bảo vệ đó phải được duy trì có hiệu quả trong suốt thời gian thi công.
· Bảo dưỡng và sử dụng đường công cộng của bên thứ ba
· Nhà thầu phải chuẩn bị mọi máy móc, công cụ, phương tiện vận chuyển, nhân công và vật liệu cho việc thi công và hoàn thiện đúng tiến độ. Nhà thầu phải đảm bảo việc thi công của mình không làm ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.
· Nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo việc vận chuyển vật liệu vào ra công trường theo đúng các quy định của chính quyền địa phương.
· Nhà thầu có trách nhiệm bảo dưỡng các đường giao thông công cộng và của bên thứ ba. Bồi thường, sửa chữa các hư hỏng, thanh toán các chi phí liên quan đến việc sử dụng các đường hay cơ sở giao thông bảo đảm sạch sẽ không dính các vật liệu thải trong quá trình vận chuyển vật liệu.
· Công trình tạm phục vụ thi công của Nhà thầu
· Nhà thầu tự sắp xếp chỗ làm việc, kho bãi tạm cho đơn vị mình trong quá trình thi công. Tất cả các công trình tạm trên dựng lên để phục vụ công tác thi công công trình phải tuân theo các quy định của địa phương về xây dựng, vệ sinh cùng các yêu cầu khác và Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về các yêu cầu này. Tất cả các công trình tạm trên phải được dọn dẹp sạch sẽ và gọn gàng khi không còn cần thiết nữa.
· Nhà thầu có trách nhiệm xây dựng và bảo dưỡng các đường giao thông tạm cho xe máy ra vào, hè rãnh, cua đường và các việc tương tự cho các công tác thi công. Sau khi kết thúc thi công cần phải làm lại đảm bảo như trước lúc thi công.
· Nhà thầu sẽ thanh toán các chi phí liên quan đến việc dọn dẹp mặt bằng tháo bỏ các công trình tạm, hè rãnh sau khi kết thúc công trình cho các bên liên quan.
· Dàn giáo và phụ kiện
· Dàn giáo và phụ kiện cần phải được lắp đặt bằng vật liệu đảm bảo chắc chắn bằng các loại và kiểu phù hợp với công tác xây lắp được tiến hành tạo điều kiện cho việc thi công và giám sát. Hệ thống này cần phải được thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng, tuân thủ đúng quy chuẩn và quy phạm hiện hành.
· Biểu đồ tiến độ thi công
· Nhà thầu phải trình bày tiến độ thi công dự kiến của mình dạng sơ đồ tổ chức trong Hồ sơ chào thầu, trong đó thể hiện rõ việc tổ chức và tiến hành thi công như thế nào, ngày dự định khởi công và hoàn thành các hạng mục khác nhau của công trình theo đúng thời hạn quy định của hợp đồng.
· Nhà thầu phải lập và nộp Bảng tiến độ thi công chính thức để nếu được chấp nhận thì dùng cho công tác chỉ đạo và giám sát quá trình thi công. Bảng tiến độ thi công phải thể hiện đầy đủ các chi tiết để cho phép so sánh chính xác công việc hàng tuần với tiến độ chung. Sự chấp nhận Bảng tiến độ thi công cho mục đích chỉ đạo giám sát thi công không loại bỏ trách nhiệm của Nhà thầu về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong hợp đồng.
· Biện pháp thi công 
Trong bản yêu cầu kỹ thuật biện pháp thi công bao gồm các phần sau:
· Bản vẽ thi công thể hiện các chi tiết yêu cầu đặc biệt lưu ý khi thi công.
· Vật liệu máy móc nhân công cần thiết cho mỗi giai đoạn thi công.
· Các nhu cầu cần thiết khác.
Sau khi ký hợp đồng, nhà thầu phải nộp bản tường trình biện pháp thi công chi tiết ít nhất 01 tuần trước khi có lệnh khởi công để Bên mời thầu xem xét trước khi khởi công công trình.
Nhà thầu phải nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế, kiểm tra hiện trường thi công và đề xuất trong hồ sơ dự thầu việc áp dụng các biện pháp tổ chức và giải pháp kỹ thuật để thực hiện công trình, cụ thể như sau:
· Quy trình thi công: Nhà thầu chịu trách nhiệm lập quy trình thi công theo đúng yêu cầu kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng cho từng loại hình công việc nằm trong phạm vi hợp đồng.
· Các biện pháp chuẩn bị thi công:
· Vận chuyển, tập kết vật tư, thiết bị.
· Chuẩn bị kho bãi, lán trại.
· Huy động xe máy, trang thiết bị thi công.
· Huy động nhân lực thi công.
· Chuẩn bị vật tư, thiết bị trước khi thi công.
· Lập tiến độ thi công trình.
· Tổ chức thi công
· Lập lịch đăng ký công tác.
· Lập phiếu đăng ký công tác.
· Tiếp nhận hiện trường trước khi công tác.
· Tổ chức thi công công trình.
· Kết thúc công tác và bàn giao hiện trường
· Biện pháp đảm bảo chất lượng.
· Các biện pháp an toàn.
· Các biện pháp đẩy nhanh tiến độ.
· Các biện pháp hữu ích.
Nhà thầu phải lập báo cáo tình hình thi công hàng tuần cho Bên mời thầu. Báo cáo phải rõ ràng và chính xác về tình hình thi công, nếu có sự chậm tiến độ của mỗi hạng mục công trình thì phải nêu lý do chậm trễ và các biện pháp khắc phục của Nhà thầu.
Trong thời gian thực hiện dự án, Bên A sẽ tổ chức các buổi họp hàng tuần hoặc khi cần thiết để giải quyết công việc và nắm rõ tiến độ triển khai thực hiện hợp đồng. Nhà thầu phải tham dự các buổi họp như thế với đầy đủ các thành phần theo yêu cầu của Bên Bên chủ đầu tư.
Nhà thầu không được phép thay đổi các biện pháp đã được Chủ đầu tư chấp nhận mà không có sự thỏa thuận bằng văn bản của Chủ đầu tư.
Nhà phầu phải đảm bảo thi công đúng biện pháp thi công được duyệt, phải tuân theo hướng dẫn của Kỹ sư giám sát để đảm bảo cho việc thi công được an toàn và không được kéo dài thời gian.
Sự chấp nhận của Chủ đầu tư đối với biện pháp thi công dự kiến mà Nhà thầu lập không hề miễn cho Nhà thầu khỏi trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong hợp đồng về thời gian thi công, sự an toàn cho người và tài sản có liên quan.
· Các bản vẽ
· Nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư các bản vẽ thi công rõ ràng, đầy đủ và hoàn chỉnh, các phần thi công đặc biệt hoặc mật độ quá phức tạp khác để Kỹ sư giám sát của Chủ đầu tư có thể theo dõi góp ý liên tục và để so sánh với các yêu cầu kỹ thuật cụ thể.
· Nhà thầu phải lưu ý rằng sự chính xác của các kích thước và các vấn đề nảy sinh do kích thước thiếu chính xác là trách nhiệm của nhà thầu.
· Khi các kích thước được chọn từ bản vẽ hoặc có điều gì đó không rõ ràng, Nhà thầu phải nghiên cứu và báo cáo cho kỹ sư biết trước khi khởi công. Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn nếu có sai sót trong việc này.
· Kiểm tra các kích thước
· Trước khi khởi công, Nhà thầu phải nộp các biện pháp định vị công trình, thi công, kiểm tra và giám sát quá trình thi công để đảm bảo rằng độ chênh lệch kích thước hoặc sai số ở trong phạm vi cho phép.
· Nhà thầu phải cung cấp mọi phương tiện thích hợp cho Kỹ sư giám sát kiểm tra các kích thước cho thi công chính xác, bao gồm các thiết bị cần thiết (máy kinh vĩ, quả dọi, thước dây .v.v.) và nhân công có tay nghề. Việc kiểm tra kích  thước và khảo sát phải được tuân theo quy định của Kỹ sư giám sát.
·  Thước dây chuẩn đã được chấp nhận phải có sẵn tại công trường để kiểm tra các loại thước dây thông dụng khác. Nhà thầu phải đảm bảo rằng mọi mốc định vị và các thiết bị đo lường  đều có khả năng đạt độ chính xác cho phép.
· Nhà thầu phải lưu toàn bộ các kích thước thực của toàn bộ công tác sau khi thi công. Hồ sơ này phải hoàn chỉnh và nộp cho Kỹ sư giám sát không quá 7 ngày sau khi hoàn thành mỗi hạng mục công trình. Tất cả các báo cáo phải có chứng thực của đơn vị khảo sát được chọn.
· Các sửa chữa khẩn cấp
Nếu trong bất kỳ thời điểm thi công nào mà Kỹ sư giám sát quyết định rằng các công tác sửa chữa, bảo dưỡng hoặc các công tác tương tự khác cần phải thực hiện để tránh thiệt hại cho thi công hoặc cho tài sản xung quanh, cho sự an toàn của bất cứ ai thì Kỹ sư giám sát phải thông báo ngay lập tức quyết định đó cho Nhà thầu và Nhà thầu phải thực hiện ngay quyết định đó với thời gian được qui định bỡi Bên chủ đầu tư.
· Thông báo thi công công trình và xin giấy phép
· Trước khi bắt đầu công việc, Nhà thầu chịu trách nhiệm thông báo cho các cơ quan hữu quan về tất cả các công việc sẽ thực hiện và phải xin giấy phép và thanh toán các lệ phí cấp phép theo quy định.
· Bất kỳ phạt vạ nào tới Chủ đầu tư do các hoạt động của Nhà thầu sẽ quy cho Nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ khấu trừ số tiền phạt nói trên vào giá trị sẽ thanh toán cho Nhà thầu.
· Tiết kiệm vật tư, thiết bị
· Nhà thầu phải tiết kiệm và thận trọng trong việc sử dụng vật tư, thiết bị do Chủ đầu tư cấp.
· Các vật tư, thiết bị khác cũng được Nhà thầu sử dụng một cách tiết kiệm, bảo quản theo đúng chỉ dẫn của nhà chế tạo và Chủ đầu tư.
· Các vật tư, thiết bị còn dư khi trả về cho Chủ đầu tư cũng phải ở trong tình trạng còn tốt.
1.5 Quản lý và giám sát công trình
· Các công việc của Nhà thầu trên công trường sẽ được giám sát thường xuyên, liên tục trong thời gian thực hiện hợp đồng để đảm bảo rằng tất cả khối lượng công việc được thực hiện một cách hoàn chỉnh.
· Nhà thầu phải chỉ định ít nhất 1 cán bộ có trách nhiệm và có đủ kinh nghiệm làm việc liên tục tại hiện trường để quản lý, giám sát công trình, và giải quyết các vấn đề liên quan nhằm đảm bảo tất cả các khối lượng, chất lượng và tiến độ công việc được thực hiện. 
· Nhà thầu phải chỉ định 1 cán bộ quản lý có thẩm quyền và đảm bảo rằng Chủ đầu tư có thể liên lạc bằng điện thoại bất cứ lúc nào trong thời gian tiến hành hợp đồng, bao gồm cả ban đêm và ngày nghỉ để giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các khiếu nại của các khách hàng sử dụng điện phát sinh do hoạt động thi công của Nhà thầu gây nên.
· Chủ đầu tư có quyền chỉ định, vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, một hoặc nhiều đại diện thay mặt Chủ đầu tư thực hiện công tác quản lý và giám sát công trình.
· Các cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, xác định khối lượng và chất lượng các công việc do Nhà thầu thực hiện đúng theo thiết kế và các quy trình quy phạm chuyên ngành hiện hành.
· Các cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công. Các ý kiến của cán bộ quản lý và giám sát công trình đều phải ghi vào sổ nhật ký công trường. Nhà thầu phải nghiêm túc chấp hành và tổ chức sửa chữa ngay cho đúng thiết kế.
· Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Chủ đầu tư và Nhà thầu có các ý kiến khác nhau, không thống nhất biện pháp giải quyết thì cán bộ giám sát công trình và Nhà thầu phải báo cáo ngay cho lãnh đạo của Chủ đầu tư. Trong trường hợp này Chủ đầu tư sẽ cử đại diện có thẩm quyền đến ngay hiện trường để xem xét và giải quyết.
· Nhà thầu phải tuân thủ sự quản lý và giám sát chất lượng thi công của Bên mời thầu, Chủ đầu tư, TVGS và việc giám sát tác giả của Chủ nhiệm đồ án thiết kế theo qui chế hiện hành của Nhà nước.
· Việc quản lý thí nghiệm kiểm tra chất lượng giám sát thi công của bên mời thầu, TVGS và giám sát tác giả của Chủ nhiệm đồ án thiết kế không làm giảm trách nhiệm của nhà thầu đối với các sai sót của mình về các vấn đề mà hồ sơ thiết kế hay qui trình qui phạm hiện hành của Nhà nước đã qui định rõ, trừ khi lỗi do bên mời thầu, TVGS hoặc giám sát tác giả có văn bản bắt buộc không làm đúng như vậy.
· Trong trường hợp bên mời thầu, TVGS hoặc Chủ nhiệm đồ án thiết kế có các chỉ dẫn chất lượng cho nhà thầu thực hiện sai kém với qui trình, qui phạm hiện hành thì chỉ huy trưởng thi công của nhà thầu phải có văn bản phản ảnh những ý kiến của mình và gửi cho bên mời thầu một bản trước khi thực hiện. Nhà thầu chỉ thực hiện các chỉ dẫn đó trong trường hợp cần thiết sau khi đã gửi văn bản nêu trên mà không được chấp nhận.
· Tuân theo các quy định về quản lý chất lượng xây dựng công trình.
· Nghiệm thu từng công việc, từng bộ phận, từng giai đoạn, từng hạng mục công trình, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. Riêng các bộ phận bị che khuất của công trình phải được nghiệm thu và vẽ bản vẽ hoàn công trước khi tiến hành các công viêc tiếp theo.
· Chỉ được nghiệm thu khi đối tượng nghiệm thu đã hoàn thành và có đủ hồ sơ theo quy định. 
· Công trình chỉ được nghiệm thu đưa vào sử dụng khi bảo đảm đúng yêu cầu thiết kế, bảo đảm chất lượng và đạt các tiêu chuẩn quy định.
· Việc bàn giao công trình xây dựng phải thực hiện theo các quy định sau:
· Đảm bảo các yêu cầu về nguyên tắc, nội dung và trình tự bàn giao công trình đã xây dựng xong đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng.
· Đảm bảo an toàn trong vận hành, khai thác khi đưa công trình vào sử dụng.
1.6 Báo cáo
Trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng, hàng tuần Nhà thầu phải báo cáo tiến độ thi công, nêu rõ tình hình thực hiện thật sự của tất cả các hạng mục công trình và kế hoạch tiến độ thực hiện công việc tuần tới. Đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất với Bên giao thầu các biện pháp giải quyết. 
Trong thời gian thực hiện dự án, Bên giao thầu sẽ tổ chức các buổi họp hàng tuần tại hiện trường hoặc khi cần thiết để giải quyết công việc, Nhà thầu phải tham dự các buổi họp như thế với đầy đủ thành phần theo yêu cầu của Bên giao thầu.
2. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt
a. Yêu cầu về cung ứng, chuyên chở, bảo quản vật tư thiết bị
b. Yêu cầu về trình tự thi công lắp đặt
· Nhà thầu phân chia khối lượng công việc theo mỗi ngày công tác và nhân lực, thiết bị dự kiến huy động trong mỗi ngày công tác.
· Công tác lắp đặt thiết bị do Nhà thầu thực hiện phải theo đúng tài liệu hướng dẫn lắp đặt của Nhà chế tạo và các quy trình, quy phạm hiện hành. Mọi hư hỏng thiết bị do việc lắp đặt Nhà thầu phải bồi thường và chịu phạt chậm tiến độ theo hợp đồng.
· Nhà thầu cần phải đưa kế hoạch, trình tự thi công sao cho đảm bảo được chất lượng công trình.
3. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn
· Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu kiểm tra vận hành thử nghiệm các hệ thống kỹ thuật theo tiêu chuẩn và quy định về quản lý chất lượng xây dựng công trình hiện hành.
4. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có)
· Nhà thầu phải đảm bảo thực thi tất cả các biện pháp phòng chống cháy nổ theo đúng qui định hiện hành trong phạm vi công trường, xung quanh công trường xây dựng.
· Phải có nội quy, quy chế trên công trường về phòng chống cháy nổ. Phải tổ chức cho cán bộ công nhân viên trên công trường học tập nghiệm túc và đầy đủ nội quy, quy chế về phòng chống cháy nổ đã đề ra.
· Tùy theo điều kiện cụ thể nhà thầu bố trí đầy đủ các dụng cụ phòng cháy chữa cháy tại hiện trường theo đúng quy định.
· Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm và lập báo cáo định kỳ về công tác PCCN trong suốt quá trình thi công theo đúng các quy định hiện hành.
· Tổ chức lực lượng chữa cháy tại chỗ, phương tiện tại chỗ để ứng phó kịp thời với các tình huống cấp bách trên công trường.
· Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vụ cháy, nổ xảy ra do lỗi của Nhà thầu.
5. Yêu cầu về vệ sinh môi trường
· Xe chở đất đá, vật thải phải được che chắn đúng quy định.
· Đất đá, vật thải đổ ra phải để, đổ đúng nơi quy định.
· Trong quá trình giải tỏa chướng ngại vật tại công trường, san dọn mặt bằng thi công hoặc khai quang mé nhánh cây xanh (nếu có):
· Nhà thầu phải lập phương án trong đó nêu rõ biện pháp tổ chức, tiến độ thực hiện các công việc trên (nếu có) để Bên giao thầu xem xét, giải quyết.
· Nhà thầu không được thực hiện các công việc trên nếu không được sự cho phép của Bên giao thầu hoặc của cơ quan quản lý có thẩm quyền.
· Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn và thu dọn hiện trường; nước thải, chất thải rắn và các loại chất thải khác phải được thu gom xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. Đối với những công trình xây dựng trong khu vực đô thị, phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định;
· Nhà thầu thi công xây dựng phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền tạm ngừng thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường; 
· Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
· Cam kết việc bồi thường thiệt hại do những vi phạm về vệ sinh môi trường do mình gây ra trong quá trình thi công xây dựng và vận chuyển vật liệu xây dựng;
· Cam kết việc tuân thủ theo các quy định khác của pháp luật về bảo vệ môi trường và tuân thủ theo bảng đăng ký cam kết môi trường của Chủ Đầu tư với chính quyền địa phương nơi thi công công trình;
· Lưu ý: Các công việc trên nếu chưa được đề cập trong khối lượng mời thầu thì sẽ do Nhà thầu thực hiện với toàn bộ chi phí đã bao gồm trong giá dự thầu. Sau khi thi công xong, nhà thầu có trách nhiệm thu dọn và làm sạch hoàn trả mặt bằng thi công. Tất cả các máy móc thiết bị và các nguyên vật liệu phục vụ trong quá trình thi công phải được chuyển ra khỏi khu vực thi công.
6. Yêu cầu về an toàn lao động
Nhà thầu phải bố trí bảo đảm an toàn mọi dịch vụ công cộng và cá nhân tại các vùng lân cận của công trình trong suốt quá trình thi công. Nhà thầu cũng phải tự sửa chữa mọi hư hỏng do phía Nhà thầu gây ra hoặc phải chịu mọi phí tổn cho các vấn đề có liên quan.
· Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị là yêu cầu hàng đầu của Chủ đầu tư đối với Nhà thầu. 
· Nhà thầu phải chỉ định ít nhất một kỹ sư an toàn cho công trình và bố trí đầy đủ giám sát an toàn cho từng nhóm công tác tại hiện trường. 
· Kỹ sư an toàn và người giám sát an toàn phải thông thạo các quy định về điện, các quy trình kỹ thuật an toàn cũng như các phương tiện khác để tránh rủi ro tại hiện trường công tác. 
· Tất cả các công nhân thực hiện các công việc trong hợp đồng đều phải được huấn luyện, hướng dẫn đầy đủ các quy trình, quy định về kỹ thuật điện, kỹ thuật an toàn điện … và được kiểm tra xác nhận đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn của các cấp có thẩm quyền theo đúng quy định hiện hành. 
· Tổng quan, trong quá trình thực hiện hợp đồng, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm: 
· Tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn trong quá trình thi công để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị. Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công công trình cũng như vận chuyển vật liệu, kể từ khi khởi công cho đến khi nghiệm thu hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng. Nhà thầu phải tuyệt đối tuân thủ các quy định hiện hành về đảm bảo an toàn lao động. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo các quy định hiện hành của của Nhà nước
·  Sử dụng đúng biện pháp thi công theo yêu cầu kỹ thuật của mỗi loại hình công việc trong công trình.
·  Nghiêm chỉnh sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại do cán bộ giám sát công trình của Chủ đầu tư phát hiện. 
·  Người đại diện theo pháp luật của Nhà thầu phải trực tiếp kiểm tra khối lượng và chất lượng toàn bộ công việc mà nhóm công tác đã thực hiện để có biện pháp xử lý, hoàn chỉnh ngay trong ngày công tác.
·  Nhà thầu phải thực hiện mọi biện pháp để bảo đảm ATLĐ trong quá trình thi công trên phạm vi nhà thầu hoạt động bằng nguồn kinh phí của mình. Đồng thời phải chịu mọi phí tổn và trách nhiệm pháp lý trước bên mời thầu, chủ đầu tư, pháp luật về việc tai nạn xẩy ra. Công nhân làm việc trên công trường phải được trang bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị bảo hộ lao động, phải được đào tạo và có chứng chỉ về an toàn lao động.
·  Thi công chú ý đảm bảo an toàn cho các công trình liên quan, phụ cận. Trên phạm vi nhà thầu hoạt động, nhà thầu phải thực hiện hoặc thuê đơn vị có chức năng thực hiện phương án bảo đảm giao thông và an toàn giao thông bằng nguồn kinh phí của mình, không để xẩy ra tình trạng ách tắc giao thông hoặc mất an toàn giao thông. Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn và trách nhiệm pháp luật trước bên mời thầu, chủ đầu tư, pháp luật về việc xẩy ra ách tắc hoặc tai nạn giao thông.
· Nhà thầu không được có sai phạm về các vấn đề nêu trên dẫn đến các khiếu nại, kiện tụng từ phía người bị hại. Nếu để xảy ra tình trạng đó thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm đền bù về khoản thiệt hại đó. Nếu nhà thầu không giải quyết thỏa đáng thì bên mời thầu được quyền trích một phần trong khoản tiền trả cho nhà thầu để đền bù thay cho nhà thầu.
7. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công
· Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực, thiết bị để phục vụ thi công cho gói thầu. Nhà thầu thi công phải vạch kế hoạch thực hiện từng công việc, xác định rõ khối lượng dự kiến thực hiện, số lượng, chất lượng máy móc thiết bị thi công và công tác thí nghiệm để điều động nhân lực và máy thiết bị phục vụ thi công cho phù hợp. 
· Kế hoạch đó phải được giao cho đội trưởng (hay tổ, nhóm) thi công và đưa vào sổ nhật ký thi công xây dựng công trình, đồng thời giao cho tư vấn giám sát một bản. Khi kết thúc thời gian đó phải đưa số liệu và kết quả thực hiện vào sổ nhật ký để theo dõi.
· Các vị trí chức năng của cán bộ (Chỉ huy trưởng thi công, Phụ trách kỹ thuật, Cán bộ KCS, Kỹ thuật thi công trực tiếp...) bắt buộc phải có người thay thế khi đi vắng.
· Nhân lực thi công phải đầy đủ, có trình độ nghề nghiệp phù hợp với tính chất gói thầu.
· Khả năng huy động của máy móc thiết bị: Nhà thầu tự có hoặc đi thuê thì phải có phương án kèm theo.
· Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công công trình phải được Nhà thầu chứng minh tính khả thi thông qua: Hợp đồng lao động đối với một số cán bộ chủ chốt trong ban chỉ huy điều hành thi công tại công trường; Hợp đồng mua bán hoặc thuê mướn đối với một số thiết bị thi công chủ yếu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; Hợp đồng nguyên tắc trong việc cung ứng một số vật tư chủ yếu thi công công trình…
8. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu
· Lập hệ thống quản lý giám sát chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô công trình xây dựng, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công xây dựng công trình trong việc quản lý chất lượng công trình xây dựng;
· Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng theo tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế;
· Lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định;
· Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài công trường;
· Nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng và công trình xây dựng hoàn thành;
· Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư; 
· Chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu theo quy định và lập phiếu yêu cầu chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu.
· Có biện pháp đảm bảo chất lượng thi công công trình, phải có bộ phận chuyên trách công tác quản lý chất lượng công trình của mình có đủ điều kiện và trình độ chuyên môn bảo đảm hoạt động có hiệu quả thiết thực. Nếu nhà thầu thuê đơn vị khác làm công tác thí nghiệm kiểm tra thì phải coi đơn vị đó như một nhà thầu phụ và phải làm các thủ tục như một nhà thầu phụ.
· Nhà thầu phải trang bị đầy đủ thiết bị dụng cụ thí nghiệm kiểm tra chất lượng thi công. Nếu không có đầy đủ máy móc thiết bị thi công và thí nghiệm có chất lượng thì không được thi công. Nếu thuê loại dụng cụ thiết bị nào ở đâu thì phải ghi rõ trong HSDT ở bảng kê khai máy móc thiết bị, đồng thời đóng kèm HSDT bản cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc của đơn vị cho thuê thiết bị, máy móc để đảm bảo tính khả thi khi cần huy động. 
· KCS của nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, thường xuyên, đúng đắn và trung thực công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu, chất lượng bán thành phẩm, chất lượng thi công công trình của nhà thầu theo đúng quy trình thi công và nghiệm thu đã quy định. Mọi thí nghiệm và kiểm tra nghiệm thu phải lập biên bản đầy đủ, chính xác.
· Nếu KCS hoặc TVGS phát hiện hoặc bất cứ trường hợp nào khác phát hiện chất lượng vật liệu hoặc thi công không đảm bảo yêu cầu thì nhà thầu phải có biện pháp sửa chữa triệt để và kịp thời thống nhất với TVGS giải quyết, lập biên bản đầy đủ về biện pháp sửa chữa, về chất lượng và khối lượng công việc đã làm.
· Nếu xảy ra sự cố chất lượng (sụp đổ, lún võng, nghiêng lệch, nứt vỡ, hay biến dạng lớn) thì nhà thầu không được tùy tiện xoá bỏ hiện trạng mà phải kịp thời báo cho Tư vấn giám sát cùng phối hợp giải quyết, phải lập biên bản và đưa vào hồ sơ hoàn công.
· Nhà thầu phải chỉ định ít nhất 2 cán bộ quản lý và phụ trách kỹ thuật, có trách nhiệm và có đủ kinh nghiệm làm việc liên tục tại hiện trường để giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng và tay nghề.
· Nhà thầu phải đảm bảo rằng Bên giao thầu có thể liên hệ bằng điện thoại bất cứ lúc nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả ban đêm và ngày nghỉ, để giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các phàn nàn phát sinh trong công việc.
· Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Bên giao thầu và Nhà thầu có các ý kiến khác nhau, không thống nhất biện pháp giải quyết thì cán bộ giám sát công trình và Nhà thầu phải báo cáo ngay cho Bên giao thầu. Trong trường hợp này Bên giao thầu sẽ cử đại diện đến ngay hiện trường để xem xét và giải quyết.
9. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu
a) Kho bãi, lán trại phục vụ thi công của đơn vị trúng thầu  
· Trong trường hợp trúng thầu, Nhà thầu sẽ tự sắp xếp chỗ làm việc, chỗ ăn ở và kho bãi tạm cho đơn vị mình. Tất cả nhà cửa, lán trại và kho bãi tạm do Nhà thầu dựng lên để phục vụ cho việc thi công xây dựng công trình phải tuân theo các qui định của địa phương về xây dựng, vệ sinh và các yêu cầu khác. Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm với địa phương về các yêu cầu trên. Tất cả các lán trại của Nhà thầu sẽ được dọn đi khi không còn cần thiết và chỗ đó phải được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng.
· Nhà thầu có trách nhiệm xây dựng và bảo dưỡng các đường giao thông tạm cho xe máy ra vào, hè rãnh, cua đường và các việc tương tự phục vụ cho công tác thi công. Sau khi kết thúc thi công cần phải hoàn trả lại hiện trạng đảm bảo như trước lúc thi công.
· Nhà thầu phải có biện pháp tổ chức thi công thích hợp để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân và đảm bảo không làm hư hỏng các công trình lân cận. Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường, sửa chữa tất cả các hư hỏng do nhà thầu gây ra và thanh toán các chi phí có liên quan. Việc sử dụng các đường giao thông công cộng phục vụ cho công tác thi công bảo đảm sạch sẽ không dính các vật liệu thải trong quá trình vận chuyển vật liệu và quá trình thi công.
b) Thời gian hoàn thành và nghiệm thu bàn giao
· Thời hạn khởi công: Theo lệnh khởi công công trình của bên giao thầu.
· Thời hạn hoàn thành: căn cứ thời hạn được chấp nhận trúng thầu 
· Nhà thầu phải tự tổ chức nghiệm thu các công việc xây dựng, đặc biệt các công việc, bộ phận bị che khuất; bộ phận công trình; các hạng mục công trình và công trình, trước khi yêu cầu Bên giao thầu nghiệm thu. Đối với những công việc xây dựng đã được nghiệm thu nhưng chưa thi công ngay thì trước khi thi công xây dựng phải nghiệm thu lại. Đối với công việc, giai đoạn thi công xây dựng sau khi nghiệm thu được chuyển nhà thầu khác thực hiện tiếp thì phải được nhà thầu đó xác nhận, nghiệm thu.
· Bên giao thầu có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng kịp thời sau khi có phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và có đầy đủ các tài liệu làm cơ sở phục vụ cho việc nghiệm thu đúng theo qui định hiện hành của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Nghiệm thu công trình xây dựng được phân thành:
· Nghiệm thu từng công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng;
· Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng;
· Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng để đưa vào sử dụng.
· Các hạng mục công trình xây dựng hoàn thành và công trình xây dựng hoàn thành chỉ được phép đưa vào sử dụng sau khi được Bên giao thầu nghiệm thu và cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành nghiệm thu (nếu có) theo qui định.
· Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công bộ phận công trình xây dựng và công trình xây dựng. Trong bản vẽ hoàn công phải ghi rõ họ tên, chữ ký của người lập bản vẽ hoàn công. Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thi công xây dựng phải ký tên và đóng dấu. Bản vẽ hoàn công là cơ sở để thực hiện bảo hành và bảo trì.
· Bản vẽ hoàn công được người giám sát thi công xây dựng của Bên giao thầu ký tên xác nhận.
· Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực và chuẩn xác của bộ hồ sơ hoàn công.
· Tất cả các thời hạn nêu trên bao gồm cả ngày chủ nhật và ngày lễ.
c) Bảo hành xây lắp công trình
· Thời gian bảo hành: Tối thiểu 36 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao.
· Phương thức bảo hành: Khi có yêu cầu về bảo hành, Nhà thầu phải cử chuyên gia trực tiếp thực hiện hoàn thành bảo hành không chậm quá 04 giờ kể từ khi được yêu cầu của Chủ đầu tư. Nếu hết thời gian này mà Nhà thầu chưa bảo hành được các sai sót thì Chủ đầu tư có quyền thuê nhà thầu khác thực hiện. Toàn bộ kinh phí thuê này do nhà thầu chi trả.
d) Thay đổi thiết kế và xử lý các trường hợp phát sinh
· Trong quá trình thi công, nếu Nhà thầu phát hiện có trở ngại về mặt kỹ thuật, có sai sót trong thiết kế hoặc có yêu cầu thay đổi thiết kế cho phù hợp với hiện trường, Nhà thầu phải thông báo ngay cho Bên giao thầu để phối hợp với các thành viên tư vấn liên quan cùng thống nhất biện pháp giải quyết. Mọi trường hợp đều phải lập biên bản đề nghị sửa đổi, bổ sung thiết kế và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
· Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt thay đổi thiết kế, nếu có phát sinh khối lượng, Nhà thầu phối hợp với đơn vị thiết kế lập dự toán bổ sung. Dự toán bổ sung được lập căn cứ vào các đơn giá trúng thầu và các đơn giá khác tại thời điểm thi công được Bên giao thầu chấp thuận.
· Nhà thầu phải tuân thủ tuyệt đối thiết kế trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công. Mọi trường hợp phát sinh, thay đổi, bổ sung so với thiết kế phải được sự chấp thuận của Bên giao thầu và đơn vị thiết kế trước khi thi công.
· Thời gian lập, phê duyệt thiết kế và dự toán hiệu chỉnh, bổ sung không tính vào thời gian thi công công trình của Nhà thầu.
IV. Các bản vẽ
Các bản vẽ (nếu có): theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt kèm theo E-HSMT và hợp đồng.
Nhà thầu chịu trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng và công trình xây dựng hoàn thành.

