
 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

1.1. Phạm vi công việc của gói thầu  

- Công trình: Xây mới đường bê tông nội thôn xóm Quáng Ngoài, xã Cao 

Phong;  

- Gói thầu: Thị công xây dựng công trình (gói thầu số 06);  

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ; 

- Nguồn vốn: Nguồn đầu tư ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác;  

- Loại hợp đồng: Trọn gói;  

- Giá gói thầu đã bao gồm thuế VAT;  

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày;  

- Địa điểm: Xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ.  

1.2. Quy mô dự án và giải pháp thiết kế: 

a. Bình đồ: 
- Cơ tuyến thiết kế trên cơ sở đường hiện tại, chỉ cải tạo một số đoạn cục 

bộ để đảm bảo chỉ tiêu kỹ thuật của tuyến đường. Tổng chiều dài tuyến 1073,50m. 
Trong đó tuyến 1 dài 533,78m; tuyến 2 dài 105,92m; tuyến 3 dài 307,25m; tuyến 
4 dài 126,51m. 

- Bán kính đường cong nằm tối thiểu: Rmin =15m. 
b. Trắc dọc:  
- Cao độ đường đỏ được thiết kế trên cơ sở: các điểm khống chế: điểm đầu, 

điểm cuối tuyến; các vị trí công trình thoát nước; thuỷ văn tuyến đường. 
- Độ dốc dọc lớn nhất: Imax= 7,88%. 
- Bán kính đường cong đứng nhỏ nhất: Rlồi min = 200m; Rlõm min = 300m. 
 c. Nền đường: 
- Chiều rộng nền đường: Bnền = 4,5m (chưa kể rãnh dọc). 
- Nền đường đắp đất cấp 3 đầm chặt K ≥ 0,95. Độ dốc mái ta luy nền đắp 

1/1,5. 
- Nền đường đào: Độ dốc mái taluy dương: 1/0,75. 
d. Mặt đường:  
- Chiều rộng mặt đường: Bmặt=3,5m. 
- Độ dốc ngang mặt đường: Imặt = 2%. 
- Độ dốc siêu cao trong đường cong: Iscmax = 5%. 



 

- Kết cấu mặt đường: Thiết kế với tải trọng trục tính toán tiêu chuẩn,bao 
gồm các kết cấu như sau: mặt đường bằng BTXM mác 300, đá 2x4, dày 18cm; 
lớp giấy dầu ngăn cách; lớp móng bằng cấp phối đá dăm loại II, dày 15cm. 

- Thiết kế khe co, khe dãn, khe dọc  không bố trí thanh truyền lực: Khe co 
khoảng cách 4,5m/khe, khe dãn khoảng cách 67,5m/khe. 

- Tạo nhám mặt đường theo quy định. 
e. Lề đường: 
- Chiều rộng lề đường: Blề = (2x0,50)m 
- Độ dốc ngang lề đường: Ilề =4%. 
f.  Rãnh dọc:  
- Thiết kế rãnh dọc đào trần hình thang, kích thước tiết diện lòng rãnh 

(0,3x0,4x1,0)m.  
g. Nút giao, đường giao dân sinh:  
- Thiết kế vuốt nối cùng mức, dạng đơn giản, pham vi theo hiện trạng. Kết 

cấu như kết cấu mặt đường trên tuyến. 
h. Công trình thoát nước: Thiết kế cống thoát nước ngang đường với tải 

trọng HL93x65% (tương đương H13-X60) bao gồm 02 cống bản Lo75 tại các vị 
trí: Km0+199,21 trên tuyến 1 và Km0+105,62 trên tuyến 3. Kết cấu xây dựng 
cống như sau: 

+ Móng cống, gia cố sân tràn hạ lưu cống bằng đá hộc xây vữa xi măng cát 
vàng mác 75. 

+ Thân cống, tường cánh, hố thu bằng đá hộc xây vữa xi măng cát vàng 
mác 100. Trát thân cống, tường cánh, hố thu, lòng cống, sân tràn bằng vữa xi 
măng cát vàng mác 100. 

+ Mũ mố cống bằng BTCT mác 200, đá 1x2. 
+ Bản cống bằng BTCT mác 300, đá 1x2, phủ bản cống bằng BTXM mác 

300, đá 1x2. 
+ Đắp đất móng, thân cống bằng đất cấp 3 đầm chặt K ≥ 0,95. 
k. Ốp mái ta luy âm phía hồ: 
Thiết kế ôp mái tuyến 3 từ Km0+54,91 đến Km0+151,90 bên phải tuyến 

với kết cấu bằng bê tông lưới thép  đá 2x4 mác 200 dày 15cm, Chân khay dày 
50cm bằng bê tông lưới thép đá 2x4 mác 200 

Thiết kế bậc lên xuống hồ bằng bê tông xi măng dài 7m tại tuyến 3 lý trình 
Km0+47,81 bên phải tuyến.  

2. Thời hạn hoàn thành. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày; 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày; 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình; 

Quy trình thi nghiệm xác định độ chặt nền đường, nền 22TCN 346-06 



 

móng đường bằng phễu rót cát 

Mặt đường ô tô - xác định độ nhám mặt đường bằng 

phương pháp rắc cát. 
TCVN 8866:2011 

Công tác đất quy phạm thi công nghiệm thu TCVN 4447-2012 

Đất xây dựng các phương pháp xác định tính chất cơ lí 

của đất trong phòng thí nghiệm 

TCVN 4195 ÷ 4202-

2012 

Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh TCVN 9352:2012 

Phương pháp xác định chỉ số CBR của nền đất và lớp 

móng đường bằng vật liệu rời tại hiện trường 
TCVN 8821:2011 

Quy trình kỹ thuật đo độ bằng phẳng mặt đường bằng 

thước dài 3m  
TCVN 8864:2011 

Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng TCVN 9361:2012 

Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng TCVN 9361:2012 

Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên TCVN 8828:2011 

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép.  Quy phạm 

thi công và nghiệm thu 
TCVN 9115:2012 

Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 7570:2006 

Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4506:2012 

Cốt thép dùng cho bê tông TCVN 1651:2018 

Xi măng Poolăng - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 2682:2020 

Xi măng Poolăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6260:2020 

Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4314:2022 

Lu bánh lốp 22 TCN 254 - 98 

Nền đường ôtô - thi công và nghiệm thu TCVN 9436:2012 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong xây dựng QCVN 18:2021/BXD 

Công trình xây dựng - Tổ chức thi công TCVN 4055:2012 

Lớp Móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường - thi 

công và nghiệm thu 

TCVN 8859:2023 

 

Quyết định số 1951/QĐ-BGTVT ngày 17/8/2013 của Bộ 

Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định tạm thời về 

kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng 

trong xây dựng công trình giao thông 

Quyết định số 1951/QĐ-

BGTVT 

Cống quy phạm thi công và nghiệm thu 22 TCN 266-2000 

Kết cấu gạch đá - quy phạm thi công nghiệm thu TCVN 4085 – 2011 

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối, quy phạm 

thi công và nghiệm thu 
TCVN 4453-1995 

Cát xây dựng: Yêu cầu kỹ thuật. yêu cầu kỹ thuật TCVN 7570-2006 



 

Quản lý chất lượng và bảo trì công trình theo Nghị định 

số: 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ 

06/2021/NĐ-CP ngày 

26/01/2021 của Chính 

phủ 

 Các tiêu chuẩn các còn hiệu lực hiện hành...  

 - Đối với các công tác không có quy định trong tiêu chuẩn Việt Nam sẽ theo 
yêu cầu hoặc chỉ dẫn cụ thể trong bản vẽ thiết kế (kể cả theo các tiêu chuẩn nước 
ngoài). Những mục không ghi rõ trong hồ sơ bản vẽ thiết kế thì Nhà thầu có ý 
kiến bằng văn bản để cơ quan thiết kế trả lời cụ thể.  

2. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị:  Tất cả các 
loại vật liệu, vật tư đưa vào sử dụng đều phải mới 100% và được thí nghiệm kiểm 
tra trước khi đưa vào thi công công trình; Nhà thầu cần sử dụng các loại vật tư, 
vật liệu theo đúng các yêu cầu của hồ sơ thiết kế được duyệt.  

Tất cả các loại vật tư, vật liệu đưa vào thi công và lắp đặt cho công trình 
phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ và phải 
đáp ứng các yêu cầu dưới đây. 

a.Vật liệu chính 
* Xi măng: Sử dụng xi măng Pooc lăng tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam 

TCVN 2682-2020. Nhà thầu phải chỉ sử dụng xi măng Mác PC30, kèm theo có 
các chứng chỉ xuất xưởng của lô hàng, nhãn mác của nhà máy sản xuất, phiếu 
kiểm định KCS; Ximăng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6260:2020; 

* Cốt liệu cho bê tông và vữa: 
Yêu cầu tuân thủ theo : 
- Vữa xây dựng – yêu cầu kỹ thuật TCVN 4314-2022; 
- Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 7570:2006 
Hỗn hợp Bê tông trộn sẵn - Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và 

nghiệm thu: TCVNXD 9340:2012 
* Cát: Yêu cầu kỹ thuật. yêu cầu kỹ thuật: TCVN 7570-2006, sử dụng cát 

sạch đúng cấp phối hạt, độ bẩn dưới 3%. 
  Cát vàng dùng để đổ bê tông và xây lát phải là loại cát thô có đường kính 

hạt từ 0.14 đến 5mm và thoả mãn các yêu cầu sau: 
  Hàm lượng sỏi có đường kính 5 đến 10mm không quá 10% trọng lượng hạt. 
  Trước khi sử dụng vào công trình, cát phải được sàng, nếu bẩn phải rửa 

sạch theo đúng yêu cầu kỹ thuật quy phạm hiện hành. 
* Đá dăm: 
Sử dụng làm cốt liệu trong bê tông thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật trong đồ 

án thiết kế và Tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVNXD 7570:2006:  
 + Mỗi cỡ hạt hoặc hỗn hợp vài cỡ hạt phải có đường biểu diễn thành phần 

hạt theo tiêu chuẩn TCVNXD 7570:2006. 



 

 + Cường độ chịu nén của nham thạch làm ra đá dăm > 1.5 lần mác của bê 
tông cần chế tạo (với bê tông có mác < 250). 

+ Khối lượng của đá dăm không được nhỏ hơn 2,3 tấn/m3. 
+ Hàm lượng hạt thoi dẹt trong đá dăm không được vượt quá 35% theo khối lượng. 
+ Hàm lượng hạt mềm và phong hoá trong đá dăm < 1% theo khối lượng. 

Không cho phép có cục đất sét, gỗ mục, lá cây, rác rưởi và lớp màng đất sét bao 
quanh viên đá dăm.Tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVNXD 7570:2006 

* Ván khuôn: Tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam  TCVN 9342-2012. 
* Nước: 
+Tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4506-2012. 
 Thoả mãn các yêu cầu sau đây:  
 + Không có váng dầu, mỡ khi dùng cho bê tông và vữa hoàn thiện. 
 + Lượng hợp chất hữu cơ <= 15mg/lít, có độ PH không nhỏ hơn 4 và không 

lớn hơn 12,5. 
 + Tổng lượng muối hoà tan và lượng ion sunphát, lượng ion clo và lượng 

cặn bã không tan không vượt quá trong quy định TCVN 4506 – 2012. 
* Cốt thép: Tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1651:2018. 
Thép cốt bê tông - Thép vằn : TCVN 1651-2:2018 
Thép được chia thành hai loại: 
       + AI có Ra = 2100kg/cm2. 
       + AII có Ra = 2700kg/cm2 
Thép trước khi dùng phải được thí  nghiệm để xác định cường độ thực tế. 
Thép đủ yêu cầu kỹ thuật và được sự đồng ý của chủ Đầu tư mới đưa vào 

sử dụng. 
- Các vật tư khác: Chỉ sử dụng khi có sự đồng ý của cán bộ giám sát và chủ đầu 

tư. 
b. Máy móc, thiết bị 
 ( Đáp ứng các tiêu chí đã kê khai theo mẫu yêu cầu trên hệ thống) 
- Phải phù hợp với thuyết minh biện pháp thi công đã đề xuất trong E-HSDT 
- Di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác của mình ra 

khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao 
3. Yêu cầu về nhân lực: Ngoài nhân sự chủ chốt nhà thầu phải bố trí theo 

yêu cầu của Bảng số 02: Yêu cầu về nhân sự chủ chốt – Chương III của E-HSMT. 
Nhà thầu phải bố trí thêm các công nhân kỹ thuật khác có tay nghề đảm bảo thi 
công các kết cấu của công trình theo thiết kế và đảm bảo tiến độ chất lượng; 

Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị của nhà thầu phải phù hợp với biện 
pháp tổ chức thi công, kỹ thuật thi công tiến độ thi công nêu tại HSDT của nhà 
thầu, phù hợp với tiến độ thi công chi tiết mà nhà thầu lập khi khởi công công 
trình được chủ đầu tư phê duyệt và phù hợp với tiến độ thi công được cập nhật 



 

từng giai đoạn trong suốt quá trình Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công 
trình.  

Hàng tuần người điều hành công trường của Nhà thầu phải vạch kế hoạch 
thực hiện từng công việc, xác định khối lượng dự kiến thực hiện, số lượng máy 
móc thiết bị thi công, thí nghiệm, công nhân. Kế hoạch này phải giao cho Đội 
trưởng, Tổ trưởng, nhóm thi công và phải giao cho Chủ đầu tư và Tư vấn giám 
sát. Cuối ngày người điều hành công trường phải ghi kết quả thực hiện công việc 
trong ngày vào nhật ký.  

Khi kết thúc thi công một công việc, hạng mục Nhà thầu phải đưa đầy đủ 
các số liệu và kết quả thực hiện vào sổ nhật ký để theo dõi.  

Nhà thầu cần cung cấp danh sách cán bộ, công nhân để Chủ đầu tư xét 
duyệt, đăng ký tất cả thiết bị máy móc và phương tiện thi công với Chủ đầu tư 
mới được đi vào công trường thicông.  

Lán trại, kho xưởng, đường công vụ, vị trí cửa ra vào công trường phải 
thông qua Chủ đầu tư trước khi thực hiện thông qua bản vẽ mặt bằng tổ chức thi 
công. 

*) Thiết bị phục vụ thi công:  

Đối với các máy móc chủ yếu do Nhà thầu đề xuất phù hợp với biện pháp 
thi công công trình nhà thầu phải có các tài liệu chứng minh thiết bị phù hợp với 
biện pháp thi công và khả năng cung cấp. Nhà thầu phải có biện pháp huy động 
thiết bị thi công đáp ứng được yêu cầu của gói thầu. Các máy móc phải được kiểm 
định theo quy định của Nhà nước.  

*) Huy động nhân lực và các yêu cầu về hệ thống tổ chức nhân sự. 

Nhà thầu nêu bộ máy quản lý tại trụ sở và tại hiện trường (có sơ đồ và thuyết 
minh cụ thể).  

Có thuyết minh đầy đủ nhiệm vụ của chỉ huy trưởng công trường và các bộ 
phận chức năng. Nêu rõ mối quan hệ của công ty đối với công trường.  

Có đầy đủ các bộ phận: quản lý tiến độ, thí nghiệm, kỹ thuật, hành chính 
kế toán, an toàn, an ninh, môi trường, phòng chống cháy nổ và các tổ đội thi công.  

Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định của tất cả 
các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng.  

Nhà thầu tổ chức và nêu rõ nhiệm vụ cụ thể của các tổ đội thi công 
4. Yêu cầu về giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công 
Nhà thầu phải trình bầy đầy đủ biện pháp thi công chi tiết cho các hạng mục 

theo bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công. 
Nhà thầu phải đưa ra phương án thi công phù hợp. Biện pháp thi công phải 



 

phù hợp với tiến độ hoàn thành, tính chất kỹ thuật của từng hạng mục công việc, 
điều kiện thời tiết trong khu vực, điều kiện địa chất công trình, mặt bằng thi công; 

Trình tự các bước thi công, công nghệ thi công, công nghệ thi công các 
công tác cơ bản để công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ, giá thành, an toàn. 
Biện pháp tổ chức thi công phải được đại diện chủ đầu tư phê duyệt trước khi triển 
khai thi công (vẽ biểu đồ tiến độ, biện pháp thi công chi tiết theo công trình và 
biểu đồ tiến độ thi công tổng thể cho toàn bộ gói thầu); 

- Trong mọi trường hợp, nhà thầu phải xây dựng biểu tiến độ thi công tổng 
thể của gói thầu phù hợp với yêu cầu của thực tế. 

- Thiết kế tổng mặt bằng tổ chức thi công phải có thuyết minh các nội dung:  

+ Bố trí mặt bằng bố trí công trình tạm;  

+ Bố trí vị trí kho, bãi tập kết vật tư, vật liệu; phế thải; 

+ Bố trí thiết bị thi công;  

+ Bố trí cấp điện-chiếu sáng; cấp, thoát nước phục vụ thi công.  

- Tổ chức bộ máy quản lý, chỉ huy công trường  

+ Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy tổng thể của Công ty: trong đó thể hiện mối liên 
hệ giữa Công ty - Ban chỉ huy công trường, Công ty với Chủ đầu tư và các đơn vị 
tư vấn, kèm theo thuyết minh sơ đồ trong đó nêu rõ: Mối quan hệ giữa Công ty và 
công trường, Công ty với Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn; Quyền hạn; Trách 
nhiệm của Công ty, ban chỉ huy công trường; Tên các cán bộ phụ trách trực tiếp 
các hoạt động của công trường của công ty.  

- Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chỉ huy công trường: trong đó thể hiện mối liên 
hệ giữa chỉ huy trưởng công trường, bộ phận phụ trách kỹ thuật với các đội thi 
công. Kèm theo thuyết minh nêu rõ quyền hạn, trách nhiệm của các vị trí chủ chốt 
như: Chỉ huy trưởng công trường; Phụ trách kỹ thuật; Tổ trưởng thi công; ...  

- Thuyết minh về các giải pháp thi công chính theo hồ sơ thiết kế và quy 
mô được duyệt.   

5. Yêu cầu về chất lượng công trình: 
Nhà thầu phải có hệ thống quản lý chất lượng đảm bảo để thực hiện theo đúng 

quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Trong hồ sơ dự thầu cũng như 
trong quá trình thi công sau này, nhà thầu phải trình bày cụ thể biện pháp tổ chức thi 
công, biện pháp đảm bảo kiểm tra chất lượng thi công của mình.   

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:  
- Tuân thủ triệt để theo các qui định về phòng hỏa, chống sét, bảo vệ môi 

trường, an toàn lao động mà nhà nước và chính quyền địa phương quy định, Các 
vật liệu dễ cháy như: Xăng, dầu, gas, nhiên liệu, hóa chất… phải có kho, nơi chứa 



 

đựng và phải có sẵn các dụng cụ cứu hỏa: Thùng đựng cát khô, bình bọt dập lửa, 
bể nước… Các kho phải để xa khu dân cư và nơi ở của công nhân, 

Nhà thầu phải đưa ra các biện pháp để đảm bảo an toàn phòng chống cháy 
nổ trong quá trình thi công gói thầu, 

- Nêu rõ các tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ hiện hành 
- Xác định các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra trong thi công và nguyên nhân 

của nó 
- Các biện pháp phòng ngừa nguy cơ cháy nổ 
- Tổ chức bộ máy quản lý PCCC tại hiện trường, 
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:  
- Nhà thầu phải có biện pháp chống ồn, chống bụi, không gây ô nhiệm cho 

môi trường xung quang và khu dân cư; 
-Vật liệu xây dựng được tập kết từng khu vực riêng lẻ, gọn gàng và hợp lý, 

vận chuyển ra, vào công trình 
- Biển báo, rào chắn công trường tại những vị trí đang thi công, Bố trí nhân 

sự chuyên trách thực hiện kiểm tra đôn đốc an toàn lao động vệ sinh môi trường 
khu vực thi công 

- Nêu lên các biện pháp vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, chống ồn, chống 
bụi, các công tác chính không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, làm việc của khu vực 
lân cận,  

- Đề xuất biện pháp xử lý chất thải sinh hoạt và quản lý chất thải trong quá 
trình thi công 

8, Yêu cầu về an toàn lao động:  
- Chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả mọi người có mặt trên công trường, 

thực hiện, bảo vệ công trường (khi công trường còn ở dưới sự kiểm soát của Nhà 
thầu) và công trình (khi công trình chưa được hoàn thiện hoặc chưa bàn giao cho 
Bên mời thầu) an toàn 

-  Đề xuất về An toàn về điện, An toàn về cháy, nổ 
-  Bảo hiểm, bảo hộ cho công nhân xây dựng, 
- Tổ chức tập huấn và học tập cho công nhân trên công trường\ 
- Liệt kê và phân tích nguyên nhân nguy cơ thiếu an toàn 
- Đề xuất biện pháp phòng ngừa, giải pháp khắc phục sự cố 
- Nêu rõ chương trình về công tác an toàn, vệ sinh lao động cho từng công 

việc, hạng mục công việc, vệ sinh công trường trước khi bàn giao 

9. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có); Nhà thầu phải 
thực hiện công tác bảo hành công trình theo quy định của Nhà nước và theo yêu 
cầu của Hồ sơ mời thầu hoặc được nêu trong hợp đồng thi công ký kết (thời gian 
bảo hành, kế hoạch bảo hành...) 



 

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo 
dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp 
luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.  

10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của Nhà thầu  

Được thực hiện theo Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP 
ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây 
dựng.  

Cụ thể trách nhiệm của Nhà thầu trong việc quản lý chất lượng công trình 
như sau:  

- Chỉ được phép thi công những phần việc được ký kết tại Hợp đồng.  

- Việc thi công phải theo đúng thiết kế đã được duyệt, áp dụng đúng các 
tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng đã được quy định và chịu sự giám sát, kiểm tra 
thường xuyên về chất lượng công trình của Bên mời thầu, cơ quan thiết kế, cơ 
quan giám sát và cơ quan giám định Nhà nước theo phân cấp quản lý chất lượng 
công trình xây dựng.  

- Chịu mọi trách nhiệm trước Bên mời thầu và trước pháp luật về chất lượng 
Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình kể cả những phần việc do Nhà 
thầu phụ thực hiện theo quyết định của hợp đồng giao nhận thầu xây dựng.  

- Vật tư, vật liệu sử dụng vào công trình phải có chứng nhận về chất lượng 
gửi cho Bên mời thầu để kiểm soát trước khi sử dụng.  

- Tổ chức hệ thống đảm bảo chất lượng công trình để quản lý chất lượng 
sản phẩm xây dựng trong quá trình thi công.  

11. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu.  

- Yêu cầu các Nhà thầu phải tuân thủ đúng quy trình, quy phạm cho công 
tác thi công.  

- Tất cả các vật tư phải có chứng chỉ của Nhà sản xuất và Nhà thầu. Kinh 
phí chứng nhận chứng chỉ thuộc kinh phí Nhà thầu. 

- Thi công từng phần có nghiệm thu kỹ thuật, chất lượng theo đúng quy 
trình thi công và nghiệm thu hiện hành. Nhà thầu phải bố trí cán bộ giám sát chính 
trên công trường phụ trách công tác nghiệm thu nội bộ các hạng mục công trình 
và thực hiện công tác nghiệm thu theo đúng các qui định hiện hành. 

IV. Các bản vẽ:  

Có Hồ sơ thiết kế đính kèm. 


