

Số: /QĐ-QLDA

Đại Sơn, ngày 08 tháng 5 năm 2026

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 11: Thi công xây dựng thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Đại Sơn (đường 191P), đoạn từ đường tỉnh 391 đến đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

### TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐƯỜNG GIAO THÔNG XÃ ĐẠI SƠN ( ĐƯỜNG 191P); ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG TỈNH 391 ĐẾN ĐƯỜNG GOM CAO TỐC HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 18/12/2025 của Ủy ban nhân dân xã Đại Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Đại Sơn (đường 191P), đoạn từ đường tỉnh 391 đến đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 24/4/2026 của chủ tịch UBND xã Đại Sơn về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Đại Sơn (đường 191P), đoạn từ đường tỉnh 391 đến đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 459/QĐ-QLDA ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Trưởng ban quản lý dự án về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Đại Sơn (đường 191P), đoạn từ đường tỉnh 391 đến đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng;

Căn cứ tờ trình số 56/TTr-TCG ngày 07/5/2026 của Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển xây dựng 7 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 11: Thi công xây dựng thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Đại Sơn (đường 191P), đoạn từ đường tỉnh 391 đến đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 48/TĐ-HSMT ngày 08/5/2026 của Công ty TNHH Ngân Sơn HD về việc thẩm định E-HSMT gói thầu số 11: Thi công xây

*dựng thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Đại Sơn (đường 191P), đoạn từ đường tỉnh 391 đến đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng;*

*Theo đề nghị của Phòng kinh tế xã Đại Sơn.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E- HSMT gói thầu số 11: Thi công xây dựng thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Đại Sơn (đường 191P), đoạn từ đường tỉnh 391 đến đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, bao gồm:

### **Phần 1: Thủ tục đấu thầu**

- Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.
- Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu.
- Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu.
- Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

### **Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật**

- Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật.

### **Phần 3: Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng**

- Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng.
- Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
- Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng.

*(Chi tiết có Hồ sơ mời thầu kèm theo)*

**Điều 2.** Giao Đơn vị Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và các đơn vị liên quan căn cứ vào các nội dung phê duyệt tại Điều 1 để tổ chức thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế xã; Trưởng Ban quản lý dự án xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Đại Sơn (đường 191P), đoạn từ đường tỉnh 391 đến đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; Đơn vị Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và các phòng ban, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VP.

**TRƯỞNG BAN**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND**

**Hoàng Thị Châu Hà**

