

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH  
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

(theo Thông tư số 80/2025/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 8 năm 2025  
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**GÓI THẦU  
GÓI THẦU SỐ 03 - XÂY LẮP CÔNG TRÌNH**

**DỰ ÁN  
CẢI TẠO, NÂNG CẤP TUYẾN ĐƯỜNG KHU THƯỢNG TRUNG  
ĐIỂM ĐẦU GIAO VỚI ĐƯỜNG TỈNH ĐIỂM CUỐI GIAO  
ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO QUA TRƯỜNG THCS NINH DƯƠNG,  
PHƯỜNG MÓNG CÁI 2**

**CHỦ ĐẦU TƯ  
TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG MÓNG CÁI 2**

**TƯ VẤN THẨM ĐỊNH E-HSMT VÀ THẨM ĐỊNH KQLCNT  
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TIÊN PHONG QN**

**Quảng Ninh, năm 2026**

**CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TIỀN PHONG QN**

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH  
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

(theo Thông tư số 80/2025/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 8 năm 2025  
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**GÓI THẦU  
GÓI THẦU SỐ 03 - XÂY LẮP CÔNG TRÌNH**

**DỰ ÁN  
CẢI TẠO, NÂNG CẤP TUYẾN ĐƯỜNG KHU THƯỢNG TRUNG ĐIỂM  
ĐẦU GIAO VỚI ĐƯỜNG TỈNH TỈNH ĐIỂM CUỐI GIAO ĐƯỜNG TRẦN  
HÙNG ĐẠO QUA TRƯỜNG THCS NINH DƯƠNG, PHƯỜNG MÓNG CÁI 2**

**CHỦ ĐẦU TƯ  
TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG MÓNG CÁI 2**

**TƯ VẤN THẨM ĐỊNH E-HSMT VÀ THẨM ĐỊNH KQLCNT  
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TIỀN PHONG QN**

**CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG  
TIỀN PHONG QN  
GIÁM ĐỐC**



**Trần Ngọc Duy**



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN  
XÂY DỰNG TIÊN PHONG QN  
**TỔ THẨM ĐỊNH**

Số: 29/BCTĐ-KQLCNT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 05 năm 2026

## **BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

Gói thầu số 03 - Xây lắp công trình;

Dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường khu Thượng Trung điểm đầu giao với đường Tuệ Tĩnh điểm cuối giao đường Trần Hưng Đạo qua trường THCS Ninh Dương, phường Móng Cái 2.

Kính gửi: **Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Móng Cái 2.**

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia thuộc Công ty Cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng Hạ Long số 58/BCĐG-KĐXDHL ngày 21/5/2026 đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu số 03 - Xây lắp công trình thuộc Dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường khu Thượng Trung điểm đầu giao với đường Tuệ Tĩnh điểm cuối giao đường Trần Hưng Đạo qua trường THCS Ninh Dương, phường Móng Cái 2 và các tài liệu liên quan kèm theo;

Kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu được tổng hợp theo các nội dung sau:

### **I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN**

#### **1. Căn cứ pháp lý**

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thẩm định trên cơ sở căn cứ pháp lý sau đây:

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; đã sửa đổi bổ sung Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 23/12/2025 của UBND phường Móng Cái 2 Phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường khu Thượng Trung điểm đầu giao với đường Tuệ Tĩnh điểm cuối giao với đường Trần Hưng Đạo qua trường THCS Ninh Dương, phường Móng Cái 2;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTCUDV ngày 6/5/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Móng Cái 2 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường khu Thượng Trung điểm đầu giao với đường Tuệ Tĩnh điểm cuối giao đường Trần Hưng Đạo qua trường THCS Ninh Dương, phường Móng Cái 2;

Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-TTCUDV ngày 7/5/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Móng Cái 2 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02 - Tư vấn thẩm định HSMT, KQLCNT thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường khu Thượng Trung điểm đầu giao với đường Tuệ Tĩnh điểm cuối giao đường Trần Hưng Đạo qua trường THCS Ninh Dương, phường Móng Cái 2 ;

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-TTCUDV ngày 08/5/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Móng Cái 2 về việc Phê duyệt dự toán Gói thầu số 03 xây lắp công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến đường khu Thượng Trung điểm đầu giao với đường Tuệ Tĩnh điểm cuối giao đường Trần Hưng Đạo qua trường THCS Ninh Dương, phường Móng Cái 2;

Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-TTCUDV ngày 09/5/2026 của Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Móng Cái 2 về việc Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03 xây lắp công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường khu Thượng Trung điểm đầu giao với đường Tuệ Tĩnh điểm cuối giao đường Trần Hưng Đạo qua trường THCS Ninh Dương, phường Móng Cái 2 ;

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-TTCUDV ngày 13/5/2026 của Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Móng Cái 2 về việc Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT Gói thầu số 03 xây lắp công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường khu Thượng Trung điểm đầu giao với đường Tuệ Tĩnh điểm cuối giao đường Trần Hưng Đạo qua trường THCS Ninh Dương, phường Móng Cái 2.

## **2. Khái quát về dự án, gói thầu**

\*/ Giới thiệu về công trình và gói thầu.

1. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường khu Thượng Trung điểm đầu giao với đường Tuệ Tĩnh điểm cuối giao với đường Trần Hưng Đạo qua trường THCS Ninh Dương, phường Móng Cái 2

2. Người quyết định đầu tư: UBND phường Móng Cái 2.

3. Chủ đầu tư: Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Móng Cái 2.

#### 4. Quy mô đầu tư, giải pháp thiết kế.

##### a) Đường giao thông:

- Tổng chiều dài tuyến khoảng: 510m. Trong đó (tuyến chính L1 = 350m, tuyến nhánh L2 = 160m). Thiết kế cải tạo, mở rộng đường theo tiêu chuẩn đường phố gom, TCVN 13592: 2022 vận tốc thiết kế  $V=50\text{Km/h}$ . Mặt cắt điển hình: Bề rộng nền đường  $B_{\text{nền}} = 2 \times 3,5 = 7,0\text{m}$ ;  $2 \times 5,0 + 2 \times 0,25 + 2 \times 3,0 = 16,5\text{m}$ ; Bề rộng mặt đường  $B_{\text{mặt}} = (2 \times 3,5 = 7,0\text{m}) + (2 \times 5,5 = 10,0\text{m})$ ; Bề rộng rãnh tam giác  $B_{\text{rtg}} = 2 \times 0,25 = 0,50\text{m}$ ; Bề rộng vỉa hè:  $B_{\text{vh}} = 2 \times 3,0 = 6,0\text{m}$ ; Độ dốc ngang mặt đường:  $I_{\text{m}} = 2\%$ ; Độ dốc ngang vỉa hè:  $I_{\text{vh}} = 1,5\%$ .

- Đầu tư vỉa hè và rãnh thoát nước 2 bên đường: Vỉa hè từ lát mặt gạch; Bó lè vỉa hè xây gạch; Đầu tư mới viên bó vỉa bằng bê tông xi măng; Rãnh tam giác bằng bê tông xi măng; Hố trồng cây; Xây dựng cống thoát nước dọc 2 bên vỉa hè; Cống bê tông cốt thép chịu lực qua đường; Hố ga, hố thu nước mặt đường kết cấu bê tông cốt thép đồng bộ.

##### b) Hệ thống điện.

- Tuyến đường dây trung thế: Xây dựng mới đoạn tuyến cáp ngầm để thay thế cho toàn tuyến bị thu hồi.

- Trạm biến áp: Xây dựng mới các trạm biến áp thuộc dự án, trạm được thiết kế theo kiểu đặt trên một trụ đỡ kiên cố tổng hạ thế.

- Đường dây hạ thế 0,4kV: Xây dựng mới hệ thống điện hạ áp hạ áp sau các trạm biến áp để cấp điện cho các phụ tải thuộc dự án.

- Xây dựng mới đường dây chiếu sáng: Xây dựng hệ thống chiếu sáng giao thông của dự án sử dụng đèn LED tiết kiệm điện.

- Và các hạng mục phụ trợ khác.

##### b) Giải pháp thiết kế:

- Chiều dài 504,76m, gồm 02 đoạn tuyến, trong đó: tuyến chính dài 348,98m đường bê tông xi măng cũ rộng trung bình 3,5m, tuyến nhánh dài 155,78m.

Tuyến chính, gồm 2 đoạn:

+ Đoạn 1 từ Km0+000.00 đến Km0+215.80, gồm 2 loại: Đoạn 1 - Loại 1 Bề rộng nền đường  $B_{\text{n}} = 16,5\text{m}$ ; Bề rộng mặt đường  $B_{\text{m}} = 2 \times 5,0\text{m}$ ; Bề rộng rãnh tam giác  $B_{\text{rtg}} = 2 \times 0,25\text{m}$ ; Bề rộng vỉa hè  $B_{\text{vh}} = 2 \times 3,0\text{m}$ ; Độ dốc ngang:  $I_{\text{m}} = 2\%$ ; Độ dốc vỉa hè:  $I_{\text{vh}} = 1,5\%$ . Đoạn 1 - Loại 2 Bề rộng nền đường  $B_{\text{n}} = 14,25\text{m}$ ; Bề rộng mặt đường  $B_{\text{m}} = 2 \times 5,0\text{m}$ ; Bề rộng rãnh tam giác  $B_{\text{rtg}} = 1 \times 0,25\text{m}$ ; Bề rộng vỉa hè  $B_{\text{vh}} = 1 \times 3,0\text{m}$ ; Bề rộng lề không gia cố  $B_{\text{lkgc}} = 1 \times 1,0\text{m}$ ; Độ dốc ngang  $I_{\text{m}} = 2\%$ ; Độ dốc vỉa hè  $I_{\text{vh}} = 1,5\%$ .

+ Đoạn 2 từ Km0+215.80 đến Km0+348.98: Bề rộng nền đường  $B_n = 8,02\text{m}$ ; Bề rộng mặt đường  $B_m = 2 \times 3,5\text{m}$ ; Bề rộng rãnh tam giác  $B_{rtg} = 2 \times 0,25\text{m}$ ; Bề rộng vỉa hè  $B_{vh} = 2 \times 0,26\text{m}$ ; Độ dốc ngang  $I_m = 2\%$ .

Tuyến nhánh: Bề rộng nền đường  $B_n = 10,76\text{m}$ ; Bề rộng mặt đường  $B_m = 2 \times 3,5\text{m}$ ; Bề rộng rãnh tam giác  $B_{rtg} = 2 \times 0,25\text{m}$ ; Bề rộng vỉa hè  $B_{vh} = 1 \times 3,0\text{m} + 1 \times 0,26\text{m}$ ; Bề rộng lề không gia cố  $B_{lkgc} = 1 \times 1,0\text{m}$ ; Độ dốc ngang  $I_m = 2\%$ ; Độ dốc vỉa hè  $I_{vh} = 1,5\%$ ; Độ dốc lề không gia cố  $I_{lkgc} = 4\%$ .

- Kết cấu áo đường:

+ Kết cấu áo đường mềm làm mới và tăng cường từ dưới lên: Lớp bê tông nhựa C12,5 dày 7cm; lớp nhựa thấm bảm CSS-1 TCN 1kg/m<sup>2</sup>; lớp cấp phối đá dăm loại I ( $D_{max}=25\text{mm}$ ) dày 18cm, lớp cấp phối đá dăm loại I ( $D_{max}=37.5\text{mm}$ ) dày 18cm, đất nền móng  $K=0,98$  dày 50cm.

+ Kết cấu áo đường tăng cường trên mặt đường bê tông xi măng từ dưới lên: Lớp nhũ tương CRS 01 HLN 0,5kg/m<sup>2</sup> (tùy theo loại vật liệu bù vênh); lớp bù vênh cấp phối đá dăm loại I  $D_{max}=25\text{mm}$  hoặc bê tông nhựa C19, lớp nhựa thấm bảm CSS-1h TCN 1kg/m<sup>2</sup> đối với bù vênh bằng cấp phối đá dăm hoặc dính bảm CRS 01 HLN 0,5kg/m<sup>2</sup> đối với bù vênh bằng BTN C19, lưới địa kỹ thuật cốt sợi thủy tinh 100-100KN (trước khi thảm mặt đường), lớp thảm mặt đường bê tông nhựa C12,5 dày 7cm.

+ Kết cấu vuốt nối vào ngõ từ dưới lên: Lớp nhũ tương CRS 01 HLN 0,5kg/m<sup>2</sup>, lớp thảm mặt đường bê tông nhựa C12,5 dày 7cm.

- Hệ thống an toàn giao thông thiết kế theo quy định trong Quy chuẩn Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.

\* Đầu tư xây dựng hệ thống vỉa hè.

- Vỉa hè làm mới từ trên xuống: Lớp đất đầm chặt  $K \geq 0,90$ ; lót nilong, lớp bê tông nền đá 2x4 mác 150 dày 8cm; lớp lát gạch Granito vỉa hè kích thước: 400x400x30mm.

- Viên bó vỉa vát bằng bê tông xi măng kích thước 100x26x23cm trên đường thẳng và kích thước 40x26x23cm trên đường cong; Viên hạ hè bê tông xi măng, KT: 26x18x60cm, Viên vuốt nối bê tông xi măng, kích thước 26x23x55cm, trên bê tông móng đá 1x2 mác 150.

- Hồ trồng cây kích thước: 1,2x1,2m, xây gạch chỉ vữa xi măng mác 75, trên lớp bê tông lót mác 100 dày 5cm.

- Rãnh tam giác bố trí học hai bên đường, kết cấu rãnh bê tông xi măng mác 200, cắt mạch 1m/khe.

\* Phần công thoát nước:

- Xây dựng cống thoát nước B600 dọc vỉa hè. Kết cấu chính: Cống B600 xây bằng gạch không nung vữa xi măng mác 75 trên nền bê tông lót đá 2x4 mác 150 dày 15cm, đệm đá mặt, đỉnh cống giằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200, nắp đáy tấm đan bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200 dày 10cm. Thành cống xây trát vữa xi măng mác 75 dày 1,5cm.

- Cống bê tông cốt thép B600 qua đường: kết cấu tường, đáy cống bê tông cốt thép đá 2x4 mác 250 đổ tại chỗ, nắp cống bê tông cốt thép đá 1x2 mác 250 dày 20cm, đệm đá mặt nền cống dày 10cm.

- Cống bê tông cốt thép B500 rãnh xương cá qua đường: kết cấu tường, đáy cống bê tông cốt thép đá 2x4 mác 250 đổ tại chỗ, nắp cống bê tông cốt thép đá 1x2 mác 300 dày 15cm, bê tông lót đá 2x4 mác 150 dày 10cm, đệm đá mặt nền cống dày 10cm.

- Xây dựng tuyến cống hộp bê tông cốt thép dọc tuyến chính khẩu độ 1,00x0,6m với kết cấu từ trên xuống: cống hộp bê tông cốt thép khẩu độ 1,00x0,60m đúc sẵn, lắp đặt trên nền bê tông xi măng móng đá 2x4 mác 150 dày 10cm, đệm đá mặt dày 10cm. Xây dựng hố ga khẩu độ 1,20x1,5m với kết cấu từ trên xuống: Bản đáy ga bê tông cốt thép đá 1x2 mác 250 dày 20cm, đáy ga bằng bê tông đá 2x4 mác 250 dày 20cm, tường xây gạch chỉ đặc, nền cống đệm đá mặt dày 10cm. Nắp ga bằng gang kích thước 850x850mm, nắp tròn đóng mở D650 tải trọng thiết kế P40T.

- Hố ga dưới hè B1000: Ga thăm trên mạng lưới được xây gạch không nung vữa xi măng mác 100, hố ga thăm được giằng bê tông xi măng đá 1x2 mác 200, dưới đáy đổ bê tông lót mác đá 2x4 mác 150, đệm đá mặt nền; tấm đan hố ga bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200 dày 10cm.

- Hố thu nước mặt đường, kết cấu: Mũ mô bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200, tường hố bê tông xi măng đá 2x4 mác 200, dưới đáy đổ bê tông lót đá 2x4 mác 150, đệm đá mặt nền; Lưới chắn rác bằng gang đúc kích thước 1000x250mm tải trọng thiết kế: P40T.

\* Phân hạ ngầm điện, chiếu sáng:

- Hạ ngầm tuyến đường dây trung thế 22kV:

+ Trong phạm vi của dự án, hạ ngầm tuyến đường dây trung thế 22kV từ vị trí cột 2A đến cột 3A lộ 472E5.7. tại vị trí cột số 3 hiện trạng, lắp đặt 01 tủ RMU 24kV 04 ngăn cấu hình gồm: 03 ngăn CDPT 630A - 20kA/s, 01 ngăn CDPT 200A - 20kA/s + cầu chì, cách điện khí SF6, không mở rộng

+ Sử dụng cáp ngầm trung thế 3 lõi, ruột đồng, có màn chắn kim loại, cách điện XLPE, chống thấm dọc, giáp hai băng kim loại bảo vệ, vỏ PVC - Kí hiệu cáp: Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W/12,7/22(24)kV-(3x240)mm<sup>2</sup> với tổng

chiều dài 181m.

+ Di chuyển tuyến cáp ngầm trung thế 24kV thuộc lộ 460E5.7 từ dưới lòng đường lên vỉa hè và lề đường của dự án, cáp ngầm hiện trạng Al/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W/12,7/22(24)kV-3x400mm<sup>2</sup>. Bổ sung khối lượng cáp còn thiếu.

+ Cáp ngầm trung thế được luồn trong ống nhựa chịu lực HDPE D195/150 lắp đặt trong rãnh cáp.

+ Riêng đoạn qua đường, cáp và ống nhựa bảo hộ được lồng trong ống thép mạ kẽm DN200, hai đầu ống được bịt kín bằng dây đay tẩm bitum.

+ Đáy rãnh cáp được lót lớp cát đệm đầm chặt, lắp đặt lớp gạch chỉ và lưới cảnh báo cáp ngầm. Đắp đất mương cáp đầm chặt từng lớp theo yêu cầu. Lắp đặt mốc sứ báo hiệu cáp ngầm, khoảng cách trung bình 20 mét đặt 1 mốc báo trong suốt chiều dài tuyến cáp.

- Tháo dỡ, di chuyển các trạm biến áp: Tháo dỡ, di chuyển, cải tạo lắp đặt lại trạm biến áp Ninh Dương 3 từ kiểu TBA treo trên 02 cột BTLT thành triều TBA trên 01 trụ thép.

- Hạ ngầm đường dây hạ thế 0,4kV: Trong phạm vi của dự án hạ ngầm toàn bộ tuyến đường dây hạ thế 0,4kV sau các trạm biến áp Ninh Dương 3 và trạm biến áp Ninh Dương 16 nằm trong phạm vi dự án; Cáp trục 0,4kV: được bố trí dưới rãnh cáp, trên vỉa hè, sử dụng cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1kV: (3x120+1x95)mm<sup>2</sup> với tổng chiều dài cáp là 1.024m; Các tủ điện công tơ được lắp đặt trên vỉa hè, móng tủ được đúc bằng bê tông M200 đá 1x2; Cáp từ các tủ điện công tơ đến các hộ dân sử dụng cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1kV: (3x35+1x25)mm<sup>2</sup> và (2x10)mm<sup>2</sup>; Cáp ngầm được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE D130/100; HDPE D105/80 lắp đặt dưới rãnh cáp, đoạn vượt đường được lồng trong ống thép DN150.

- Xây dựng mới đường dây chiếu sáng: Tổng chiều dài tuyến chiếu sáng xây dựng mới là 506m, tuyến chiếu sáng được lấy nguồn từ trạm biến áp Ninh Dương 3; Điều khiển hệ thống chiếu sáng bằng 01 tủ điều khiển đặt tại trung tâm phụ tải của tuyến chiếu sáng. Các vật tư thiết bị chính của tuyến chiếu sáng gồm: Cột đèn dùng loại cột đèn rời cần TC8-D78 cao 8m: 08 cột và TC11-D78 cao 10m: 08 cột lắp cần đèn 01 nhánh cao 2m, vươn 1,5m mạ kẽm nhúng nóng; Đèn: sử dụng đèn led công suất 100W và 150W; Sử dụng cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 0,6/1kV 4x10mm<sup>2</sup> cấp nguồn cho tuyến chiếu sáng; Toàn bộ tuyến cáp ngầm chiếu sáng được bảo vệ bằng ống nhựa vặn xoắn chịu lực HDPE Φ50/40; Tại các vị trí qua đường được bảo vệ bằng ống thép đen D80.

(Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt đính kèm)

5. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV, nhóm C.

6. Địa điểm xây dựng: Phường Móng Cái 2 – tỉnh Quảng Ninh.

7. Thời hạn hoàn thành: 210 ngày;

### **3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu**

Quá trình lựa chọn nhà thầu:

Quyết định số 90/QĐ-TTCUDV ngày 6/5/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Móng Cái 2 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường khu Thượng Trung điểm đầu giao với đường Tuệ Tĩnh điểm cuối giao đường Trần Hưng Đạo qua trường THCS Ninh Dương, phường Móng Cái 2;

Quyết định số 100/QĐ-TTCUDV ngày 08/5/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Móng Cái 2 về việc Phê duyệt dự toán Gói thầu số 03 xây lắp công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến đường khu Thượng Trung điểm đầu giao với đường Tuệ Tĩnh điểm cuối giao đường Trần Hưng Đạo qua trường THCS Ninh Dương, phường Móng Cái 2;

Quyết định số 107/QĐ-TTCUDV ngày 09/5/2026 của Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Móng Cái 2 về việc Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03 xây lắp công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường khu Thượng Trung điểm đầu giao với đường Tuệ Tĩnh điểm cuối giao đường Trần Hưng Đạo qua trường THCS Ninh Dương, phường Móng Cái 2;

Quyết định số 131/QĐ-TTCUDV ngày 13/5/2026 của Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Móng Cái 2 về việc Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT Gói thầu số 03 xây lắp công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường khu Thượng Trung điểm đầu giao với đường Tuệ Tĩnh điểm cuối giao đường Trần Hưng Đạo qua trường THCS Ninh Dương, phường Móng Cái 2.

### **4. Tổ chức thẩm định**

a) Cơ sở pháp lý thành lập Tổ thẩm định:

Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-TTCUDV ngày 7/5/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Móng Cái 2 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02 - Tư vấn thẩm định HSMT, KQLCNT thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường khu Thượng Trung điểm đầu giao với đường Tuệ Tĩnh điểm cuối giao đường Trần Hưng Đạo qua trường THCS Ninh Dương, phường Móng Cái 2;

Căn cứ Hợp đồng số 29/HĐ-TV-TPQN ngày 7/5/2026 giữa Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Móng Cái 2 và Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tiên Phong QN về việc thực hiện Gói thầu số 02 - Tư vấn thẩm định HSMT, KQLCNT thuộc

dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường khu Thượng Trung điểm đầu giao với đường Tuệ Tĩnh điểm cuối giao đường Trần Hưng Đạo qua trường THCS Ninh Dương, phường Móng Cái 2.

b) Thành phần Tổ thẩm định:

Số lượng, họ và tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định tại **Bảng số 1**.

**Bảng số 1**

| STT | Họ và tên                                               | Chức vụ, vị trí trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định | Phân công công việc của các thành viên                      |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Trần Ngọc Duy</b><br>- Số chứng chỉ:<br>NT01.14.3724 | Tổ trưởng Tổ thẩm định                              | Chỉ đạo chung thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu |
| 2   | <b>Vũ Thị Thuý</b><br>- Số chứng chỉ:<br>NT01.27.35259  | Thành viên Tổ thẩm định                             | Tham gia thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu      |

c) Cách thức làm việc

Độc lập, khách quan, chịu trách nhiệm tuân thủ pháp luật, không bị can thiệp bởi tổ chức, cá nhân khác. Tổ trưởng chịu trách nhiệm chung, thành viên chịu trách nhiệm về ý kiến cá nhân. Không tiết lộ thông tin, tài liệu công tác đấu thầu trước khi công bố. Khi một thành viên trong Tổ thẩm định có ý kiến khác biệt so với đa số các thành viên khác, ý kiến sẽ được bảo lưu và nêu trong Mục IV báo cáo thẩm định. Tổ thẩm định tổ chức thẩm định theo tổ, theo quy định của Luật Đấu thầu và dựa trên tinh thần trung thực, khách quan, công bằng và minh bạch.

## **II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH**

### **1. Căn cứ pháp lý**

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 01** dưới đây:

**Bảng số 01**

| STT | Nội dung kiểm tra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kết quả kiểm tra |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Có               | Không có |
|     | [1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [2]              | [3]      |
| 1   | Căn cứ Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 23/12/2025 của UBND phường Móng Cái 2 về phê duyệt Dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường khu Thượng Trung điểm đầu giao với đường Tuệ Tĩnh điểm cuối giao đường Trần Hưng Đạo qua trường THCS Ninh Dương, phường Móng Cái 2;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                |          |
| 2   | Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTCUDV ngày 06/5/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Móng Cái 2 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường khu Thượng Trung điểm đầu giao với đường Tuệ Tĩnh điểm cuối giao đường Trần Hưng Đạo qua trường THCS Ninh Dương, phường Móng Cái 2;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                |          |
| 3   | Điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi nước ngoài                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | x        |
| 4   | - Hồ sơ thiết kế, dự toán của gói thầu, yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa (nếu có) hoặc điều khoản tham chiếu đối với gói thầu tư vấn.<br>- Các văn bản về việc điều chỉnh các tài liệu nêu trên (nếu có)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                |          |
| 5   | Quyết định phê duyệt danh sách ngắn (nếu có)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | x        |
| 6   | Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-TTCUDV ngày 09/5/2026 của Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Móng Cái 2 về việc Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03 xây lắp công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường khu Thượng Trung điểm đầu giao với đường Tuệ Tĩnh điểm cuối giao đường Trần Hưng Đạo qua trường THCS Ninh Dương, phường Móng Cái 2 ;<br>Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-TTCUDV ngày 13/5/2026 của Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Móng Cái 2 về việc Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT Gói thầu số 03 xây lắp công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường khu Thượng Trung điểm đầu giao với đường Tuệ Tĩnh điểm cuối giao đường Trần Hưng Đạo qua trường THCS Ninh Dương, phường Móng Cái 2. | x                |          |
| 7   | Tổ chuyên gia được Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng Hạ Long thành lập theo Quyết định số 50/QĐ-KĐXDHL ngày 04/05/2026 để thực hiện lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT các gói thầu do Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Móng Cái 2 làm Chủ đầu tư.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                |          |
| 8   | Báo cáo đánh giá do Tổ chuyên gia thực hiện                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                |          |

| STT | Nội dung kiểm tra                                                                         | Kết quả kiểm tra |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
|     |                                                                                           | Có               | Không có |
| 9   | Các văn bản pháp lý khác có liên quan bao gồm cả các văn bản về xử lý tình huống (nếu có) |                  | x        |
| 10  | Biên bản thương thảo hợp đồng (nếu có)                                                    |                  | x        |

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 01**, Tổ thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về cơ sở pháp lý và những lưu ý cần thiết: Hồ sơ trình thẩm định phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật liên quan và đáp ứng yêu cầu.

## 2. Quá trình tổ chức thực hiện

Tổ thẩm định kiểm tra và có ý kiến về quá trình tổ chức thực hiện theo các nội dung dưới đây:

2.1. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại **Bảng số 02** dưới đây:

**Bảng số 02**

| STT | Nội dung kiểm tra                            | Thời gian thực tế thực hiện                           | Kết quả thẩm định |                |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
|     |                                              |                                                       | Tuân thủ          | Không tuân thủ |
|     | [1]                                          | [2]                                                   | [3]               | [4]            |
| 1   | Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có) | Không có.                                             |                   |                |
| 2   | Kế hoạch lựa chọn nhà thầu                   | Ngày phê duyệt: 06/5/2026<br>Ngày đăng tải: 08/5/2026 | x                 |                |
| 3   | Thông báo mời thầu                           | Ngày đăng tải: 09/5/2026;                             | x                 |                |
| 4   | Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, thời     | Thời điểm phát hành: 15h24ph ngày 09/5/2026           | x                 |                |

| STT | Nội dung kiểm tra                                             | Thời gian thực tế thực hiện                                                                         | Kết quả thẩm định |                |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
|     |                                                               |                                                                                                     | Tuân thủ          | Không tuân thủ |
|     | gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu                                   | Thời điểm đóng thầu: 09h00ph ngày 20/5/2026                                                         |                   |                |
| 5   | Thời gian tổ chức hội nghị tiền đấu thầu (nếu có)             | Không có.                                                                                           |                   |                |
| 6   | Thời gian tổ chức khảo sát hiện trường (nếu có)               | Không có.                                                                                           |                   |                |
| 7   | Thời gian yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu của nhà thầu (nếu có) | Không có.                                                                                           |                   |                |
| 8   | Thời gian làm rõ hồ sơ mời thầu của Chủ đầu tư (nếu có)       | Không có.                                                                                           |                   |                |
| 9   | Thời gian sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có)                     | Thời điểm đăng tải sửa đổi: 14h07ph ngày 13/5/2026                                                  |                   |                |
| 10  | Thời điểm đóng thầu                                           | Thời điểm đóng thầu: 09h00ph ngày 20/5/2026                                                         | x                 |                |
| 11  | Gia hạn thời điểm đóng thầu                                   | Không có.                                                                                           |                   |                |
| 12  | Mở thầu                                                       | Thời điểm mở thầu: 09h01ph ngày 20/5/2026                                                           | x                 |                |
| 13  | Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu                              | Thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày 20/5/2026 đến ngày 21/05/2026<br>- Tổng số ngày đánh giá: 01 ngày | x                 |                |

b) Ý kiến thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 02**, Tổ thẩm định đưa ra ý kiến về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu (đặc biệt là những vi phạm về thời gian được quy định trong Luật Đấu thầu, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn) và những lưu ý cần thiết như sau: Thời gian thực hiện trong quá trình lựa chọn nhà thầu tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định về đấu thầu có liên quan.

2.2. Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp tại **Bảng số 03** dưới đây:

**Bảng số 03**

| STT | Nội dung kiểm tra                                                                  | Kết quả thẩm định |                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
|     |                                                                                    | Tuân thủ          | Không tuân thủ |
|     | [1]                                                                                | [2]               | [3]            |
| 1   | <b>Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật</b>   | x                 |                |
| 1.1 | Nội dung đánh giá tính hợp lệ                                                      | x                 |                |
| 1.2 | Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm <sup>1</sup>                            | x                 |                |
| 1.3 | Nội dung đánh giá về kỹ thuật                                                      | x                 |                |
| 2   | <b>Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính</b> | x                 |                |
| 2.1 | Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính                          | x                 |                |

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 03**, Tổ thẩm định đưa ra ý kiến về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu chưa phù hợp và những lưu ý cần thiết, bao gồm:

- Kết quả đánh giá: Không có;
- Danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu và bị loại: Không có.
- Bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong quá trình lựa chọn danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;
- Nội dung của hồ sơ mời thầu không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc nội dung có thể dẫn đến cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình thực hiện hoặc có thể làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu: Không có.
- Đề xuất biện pháp xử lý đối với trường hợp phát hiện sự không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật: Không có;
- Đề xuất biện pháp giải quyết đối với những trường hợp chưa đủ cơ sở kết luận về kết quả lựa chọn danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật: Không có.

<sup>1</sup> Bỏ nội dung này đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

### III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA (NẾU CÓ)

1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên Tổ chuyên gia (nếu có):

Không có.

2. Ý kiến thẩm định về các ý kiến khác biệt, bảo lưu nêu trên (nếu có):

Không có.

### IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG TỔ THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)

Không có.

### V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại **Bảng số 04** dưới đây:

**Bảng số 04**

| STT | Nội dung kiểm tra                                                           | Ý kiến thẩm định |                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|     |                                                                             | Thông nhất       | Không thông nhất |
|     | [1]                                                                         | [2]              | [3]              |
| 1   | Căn cứ pháp lý                                                              | x                |                  |
| 2   | Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu                                 | x                |                  |
| 3   | Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật   | x                |                  |
| 3.1 | Nội dung đánh giá tính hợp lệ                                               | x                |                  |
| 3.2 | Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm                                  | x                |                  |
| 3.3 | Nội dung đánh giá về kỹ thuật                                               | x                |                  |
| 4   | Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính | x                |                  |
| 3.4 | Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính                   | x                |                  |

### VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

#### 1. Nhận xét

Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, đơn vị thẩm định/tổ thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về các nội dung như sau:

- Về cơ sở pháp lý: Tuân thủ quy định của pháp luật và quy định về đấu thầu có liên quan;
- Về kết quả đánh giá: Tuân thủ quy định của pháp luật và quy định về đấu thầu có liên quan;
- Bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong quá trình lựa chọn danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;
- Thống nhất về kết quả lựa chọn nhà thầu.

## 2. Kiến nghị

Trên cơ sở đề nghị của Tổ chuyên gia về kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung tại báo cáo thẩm định này, Tổ thẩm định thuộc Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tiên Phong QN kiến nghị Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Móng Cái 2 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03 - Xây lắp công trình thuộc Dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường khu Thượng Trung điểm đầu giao với đường Tuệ Tĩnh điểm cuối giao đường Trần Hưng Đạo qua trường THCS Ninh Dương, phường Móng Cái 2 theo nội dung sau:

- Căn cứ khoản 1.a, Điều 17 - Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; đã sửa đổi bổ sung Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025. Tiến hành hủy thầu do tất cả hồ sơ dự thầu không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu lại quy định của pháp luật.

Các ý kiến khác: không có.

Báo cáo thẩm định này được lập bởi Tổ thẩm định – Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tiên Phong QN.

**Thành viên Tổ thẩm định**

**TỔ TRƯỞNG TỔ THẨM ĐỊNH**

1. Vũ Thị Thúy:.....

Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu lựa chọn nhà thầu số: NT01.27.35259 - cấp tại Cục quản lý đấu thầu, Bộ Tài chính

  
**Trần Ngọc Duy**

Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu lựa chọn nhà thầu số: NT01.14.3724 - cấp tại Cục quản lý đấu thầu, Bộ Tài chính.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN  
XÂY DỰNG TIỀN PHONG QN  
TỔ THẨM ĐỊNH

Số: 29/CK-TTĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 05 năm 2026

## BẢN CAM KẾT CỦA TỔ THẨM ĐỊNH

Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-TPQN ngày 7/5/2026 của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tiên Phong QN về việc thành lập Tổ thẩm định thực hiện Gói thầu số 02 - Tư vấn thẩm định HSMT, KQLCNT thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường khu Thượng Trung điểm đầu giao với đường Tuệ Tĩnh điểm cuối giao đường Trần Hưng Đạo qua trường THCS Ninh Dương, phường Móng Cái 2;

Tổ thẩm định thuộc Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tiên Phong QN bao gồm :

1. Tổ trưởng Tổ thẩm định:

- Ông: **Trần Ngọc Duy**; ngày sinh 09/10/1992; số căn cước: 022092011695; số chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu lựa chọn nhà thầu: **NT01.14.3724** cấp ngày 08/10/2025, có hiệu lực 05 năm kể từ ngày 29/09/2025 theo Quyết định số 2052/QĐ-QLĐT ngày 29/9/2025 của Cục trưởng Cục quản lý đấu thầu, Bộ Tài Chính.

2. Thành viên Tổ thẩm định:

- Ông: **Vũ Thị Thúy**; ngày sinh 19/10/1979; số căn cước: 022179007727; số chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu lựa chọn nhà thầu: **NT01.27.35259** cấp ngày 17/03/2026, có hiệu lực 05 năm kể từ ngày 17/03/2026 theo Quyết định số 28/QĐ-TTHT ngày 17/03/2026 của Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu, Cục quản lý đấu thầu, Bộ Tài Chính.

Các thành viên Tổ thẩm định thuộc Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tiên Phong QN xin cam kết:

- Đáp ứng đầy đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm đối với Tổ thẩm định Theo quy định tại Điều 21, Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

- Thẩm định E-HSMT và thẩm định KQLCNT trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên.

Thành viên Tổ thẩm định

TỔ TRƯỞNG TỔ THẨM ĐỊNH

1. Vũ Thị Thúy:.....

  
Trần Ngọc Duy