

## **PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU**

### **CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU**

*“Điều khoản tham chiếu” bao gồm những nội dung chủ yếu sau:*

#### **I. Giới thiệu:**

##### **1. Khái quát về nhiệm vụ, gói thầu:**

##### **1.1 Khái quát về nhiệm vụ:**

- Tên gói thầu: Xây dựng Định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

- Tên nhiệm vụ: Xây dựng Định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

- Địa điểm: Tỉnh Đắk Lắk

- Mục tiêu của nhiệm vụ: Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhằm mục tiêu sau:

+ Xây dựng hệ thống định mức Kinh tế - kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phù hợp với Thông tư số 27/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

+ Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh về việc Ban hành Định mức Kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Quyết định số 94/2018/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk) về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi của Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam.

+ Bố trí, sắp xếp và sử dụng lao động hợp lý nhằm nâng cao năng suất lao động.

+ Thực hiện công tác quản lý vận hành công trình theo đúng quy trình, quy phạm, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tuổi thọ của công trình.

+ Làm cơ sở để giao khoán trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trong đơn vị (tổ, cụm, trạm thủy nông,...) nhằm gắn quyền lợi với trách nhiệm và hiệu quả sản xuất của người lao động, gắn chế độ lương thưởng với kết quả sản xuất.

+ Làm cơ sở để lập, thẩm định, phê duyệt phương án giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi hàng năm của đơn vị quản lý vận hành.

##### **1.2 Khái quát về gói thầu:**

- Tên gói thầu: Xây dựng Định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày
- Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk

## **2. Mục đích tuyển chọn nhà thầu:**

Lựa chọn đơn vị tư vấn phù hợp, có năng lực, kinh nghiệm để thực hiện công tác Xây dựng Định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đảm bảo nhiệm vụ được thực hiện đạt tiến độ, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu, quy trình quy phạm và các quy định hiện hành.

## **II. Phạm vi công việc:**

**1. Đối tượng thực hiện:** Công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

### **2. Phạm vi thực hiện:**

Căn cứ tình hình tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập địa giới hành chính, phạm vi tư vấn của nhiệm vụ bao gồm việc rà soát, xây dựng và hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên toàn địa bàn tỉnh, cụ thể theo các nhóm đối tượng quản lý sau:

- Rà soát, xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật đối với các công trình thủy lợi khu vực phía Tây tỉnh Đắk Lắk do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý và giao cho Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk trực tiếp quản lý, khai thác.

- Rà soát, xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật đối với các công trình thủy lợi khu vực phía Tây tỉnh Đắk Lắk do Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện (trước đây) quản lý, khai thác, bao gồm các công trình thủy lợi nhỏ và hệ thống thủy lợi nội đồng hiện đang được ngân sách nhà nước hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

- Rà soát, xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật đối với các công trình thủy lợi khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk do Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện (trước đây) quản lý, khai thác, bảo đảm phù hợp với đặc điểm công trình, điều kiện tự nhiên và mô hình tổ chức quản lý tại địa phương.

- Đối với các công trình thủy lợi khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk giao cho Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam quản lý, khai thác: UBND tỉnh đã giao Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam tổ chức rà soát, xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật riêng. Sau khi hoàn thành, kết quả sẽ được tổng hợp, tích hợp thống nhất để ban hành một (01) Quyết định chung về Định mức kinh tế – kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

### **3. Nội dung thực hiện:**

- Rà soát, đánh giá kết quả tính toán Định mức kinh tế kỹ thuật đã được phê duyệt trong Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh theo Thông tư số 27/2022/TT-BNNPTNT.

- Rà soát số liệu công trình thực tế.

- Tính toán, hiệu chỉnh Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác công

trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh phù hợp với Thông tư số 27/2022/TT-BNNPTNT.

- Xây dựng định mức lao động;
- Xây dựng định mức sử dụng nước tưới mặt ruộng;
- Xây dựng định mức tiêu hao điện năng cho trạm bơm tưới;
- Xây dựng định mức chi phí bảo trì;
- Xây dựng định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu cho công tác vận hành bảo dưỡng máy móc thiết bị;
- Xây dựng Định mức chi phí quản lý.
- Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật đối với các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (liên quan đến sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác như: cấp nước cho sinh hoạt và công nghiệp, hoạt động kinh doanh, du lịch, các hoạt động giải trí...) (nếu có).

#### **4. Phương pháp thực hiện:**

Việc xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 27/2022/TT-BNNPTNT, trên cơ sở áp dụng tổng hợp các phương pháp sau:

- Phương pháp phân tích;
- Phương pháp tiêu chuẩn;
- Phương pháp thống kê – kinh nghiệm;
- Phương pháp so sánh, nội suy và phương pháp tương tự;
- Phương pháp tham vấn chuyên gia.

#### **5. Sản phẩm của nhiệm vụ:** Sản phẩm giao nộp là 07 bộ, bao gồm:

- Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Phụ lục tính toán đi kèm;
- Các tài liệu thu thập kèm theo (nếu có);
- USB lưu trữ tài liệu.

### **III. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn:**

Bắt đầu thực hiện công việc tư vấn kể từ khi hợp đồng được ký.

### **IV. Báo cáo và thời gian thực hiện:**

#### **1. Báo cáo**

- Ngay sau khi hợp đồng giữa hai bên có hiệu lực, Nhà thầu tư vấn có trách nhiệm lên danh mục khối lượng công việc thực hiện và các yêu cầu đề xuất cần thiết với chủ đầu tư để có sự phối hợp cần thiết trong công việc.

- Hợp giao ban định kỳ với các nhà thầu có liên quan (có mời Chủ đầu tư dự họp cùng). Cuộc họp phải được lập biên bản và gửi cho Chủ đầu tư trong đó phải nêu được các công việc đã thực hiện trong tuần của nhà thầu và các Nhà thầu liên quan. Kế hoạch thực hiện của nhà thầu và các Nhà thầu liên quan trong tuần kế tiếp. Phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải

pháp thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng gói thầu

- Nhà thầu phải lập báo cáo tình hình thực hiện, tiến độ thực hiện dự án định kỳ hàng tuần; các báo cáo định kỳ khác theo quy định và theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Phải lập các báo cáo đột xuất về dự án khi có yêu cầu.

## **2. Thời gian bắt đầu dịch vụ tư vấn.**

- Thời gian thực hiện và hoàn thành công việc được xác định trên cơ sở của Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu nhưng không vượt quá thời gian quy định trong hồ sơ mời thầu này.

## **IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:**

- Nhà thầu phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về Nhân sự được quy định tại Chương III của Hồ sơ mời thầu này.

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với: Tính chính xác của thông tin kê khai và các tài liệu đính kèm trong hồ sơ dự thầu, tính chính xác của các tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu cũng như nhân sự tham dự thầu. Trường hợp chủ đầu tư nghi ngờ tính xác thực của tài liệu, chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh, nhà thầu có trách nhiệm giải trình/ làm rõ theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Đối với chứng chỉ/chứng nhận của nhân sự: Trường hợp sau thời điểm đóng thầu mà hiệu lực của chứng chỉ/chứng nhận của nhân sự hết hiệu lực hoặc không đảm bảo thời gian thực hiện gói thầu thì nhà thầu có trách nhiệm cung cấp chứng chỉ/chứng nhận mới của nhân sự còn hiệu lực theo yêu cầu của bên giao thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng.

## **V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:**

- Hỗ trợ những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Cử cán bộ phối hợp với nhà thầu khi nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.

