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Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng 

quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định 

mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí 

tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản 

trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận 

được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát 

đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh 

giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng 

quát đều được đánh giá là đạt.  

Nội dung tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

1. Giải pháp cung ứng vật tư, vật liệu, thiết bị và mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của vật tư vật liệu: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1.1. Đối với vật tư, vật liệu 

chính:  

Đối với các vật tư, vật liệu chính: 

- Nhựa đường 

- Cấp phối đá dăm, đá xây dựng 

các loại 

- Xi măng 

- Sỏi đỏ 

- Đá 1x2 

- Thép các loại 

- Cừ tràm 

 

Nhà thầu phải chứng minh các nội dung 

sau: 

- Nhà thầu cung cấp bản scan màu từ 

bản gốc (hoặc chứng thực): Hợp đồng 

nguyên tắc với đơn vị cung cấp cho 

tất cả các loại vật tư vật liệu theo yêu 

cầu của E-HSMT. Hợp đồng nguyên 

tắc phải ghi rõ là hợp đồng dành riêng 

cho gói thầu này không dùng chung 

cho các dự án hoặc công trình khác 

của nhà thầu. 

- Để minh chứng các đơn vị cung ứng 

kí kết hợp đồng nguyên tắc với nhà 

thầu là những đơn vị thực sự hoạt 

động nhà thầu cần cung cấp bản scan 

tối thiểu 02 hợp đồng buôn bán (có 

kèm cả hóa đơn VAT) do nhà cung 

ứng này đã thực hiện thành công đối 

với khách hàng/đối tác trước đây về 

việc buôn bán vật tư vật liệu tương 

ứng trong vòng 01 năm trở lại đây 

tính đến thời điểm đóng thầu. Nhà 

thầu kí kết  hợp đồng nguyên tắc với 

đơn vị không thực sự hoạt động chỉ 

nhằm mục đích hợp thức để trúng 

thầu sẽ được xem là không đáp ứng 

khả năng cung ứng. 

Đạt 
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- Nhà thầu cung cấp bản scan: Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc 

đăng ký doanh nghiệp của đơn vị 

cung cấp. 

- Nhà thầu có bản cam kết tất cả các 

loại vật liệu cung cấp trong gói thầu 

có nguồn gốc hợp pháp. 

Lưu ý: 

Trong quá trình đánh giá Chủ đầu tư 

nhận thấy nguồn cung cấp vật tư cho 

nhà thầu (hoặc nguồn vật tư do nhà 

thầu có khả năng tự cung cấp) không 

mang tính khả thi hoặc không đủ điều 

kiện kinh doanh, cung cấp thì nhà thầu 

có trách nhiệm cung cấp tài liệu làm rõ 

để chứng minh theo yêu cầu của Chủ 

đầu tư. 

Không có đầy đủ các nội dung theo yêu 

cầu. 

Không 

đạt 

1.2. Nguồn gốc, xuất xứ của vật 

tư, vật liệu dùng cho công trình. 

Nhà thầu đính kèm cam kết về việc đảm 

bảo sử dụng đúng nguồn gốc, chất lượng 

vật tư, vật liệu đáp ứng theo yêu cầu hồ 

sơ thiết kế được duyệt mà nhà thầu đề 

xuất trong trường hợp trúng thầu. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đầy đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

Kết luận 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 

Không 

đạt 

2. Giải pháp kỹ thuật, tổ chức thi công: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

2.1 Tổ chức mặt bằng công 

trường bao gồm yêu cầu các 

nội dung sau:  

- Kho bãi tập kết thiết bị thi 

công; 

- Kho bãi tập kết vật liệu; 

- Lán trại. 

- Bố trí cổng ra vào, rào chắn, 

biển báo. 

Có giải pháp kỹ thuật (bao gồm: thuyết 

minh và bản vẽ tổ chức mặt bằng thi 

công) theo yêu cầu, hợp lý và phù hợp 

với hiện trạng công trình xây dựng. 

Đạt 

Không có hoặc có giải pháp kỹ thuật 

nhưng không theo yêu cầu hoặc không 

hợp lý hoặc không phù hợp với hiện 

trạng công trình xây dựng. 

Không đạt 
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- Bố trí hệ thống Cấp nước, 

thoát nước, cấp điện, hệ 

thống thông tin liên lạc trong 

suốt quá trình thi công. 

2.2  Sơ đồ tổ chức bộ máy 

quản lý nhân sự trên công 

trường và thuyết minh sơ đồ, 

ghi rõ trách nhiệm của từng 

thành viên. 

Có Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân 

sự trên công trường và thuyết minh sơ 

đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng thành 

viên theo yêu cầu và hợp lý. 

Đạt 

Không có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 

nhân sự trên công trường và thuyết minh 

sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng thành 

viên hoặc có nhưng không hợp lý. 

Không đạt 

2.3 Thi công xây dựng: Công 

tác định vị. 

‐ Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

‐ Có bản vẽ minh họa phù hợp với 

thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.4 Thi công xây dựng: Công 

tác thi công đào nền  

‐ Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

‐ Có bản vẽ minh họa phù hợp với 

thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.5 Thi công xây dựng: Công 

tác thi công đắp đất nền đường 

‐ Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

‐ Có bản vẽ minh họa phù hợp với 

thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.6 Thi công xây dựng: Công 

tác thi công lớp sỏi đỏ 

‐ Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết 

minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.7 Thi công xây dựng: Công 

tác thi công lớp cấp phối đá 

dăm 

‐ Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết 

minh. 

Đạt 
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Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.8 Thi công xây dựng: Công 

tác thi công ban gạt, lu nền 

đường hiện hữu 

‐ Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

‐ Có bản vẽ minh họa phù hợp với 

thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.9 Thi công xây dựng: Công 

tác thi công tưới lớp dính bám 

mặt đường 

‐ Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

- Có bản vẽ minh họa phù hợp với 

thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.10 Thi công xây dựng: Công 

tác thi công láng nhựa mặt 

đường 

‐ Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

‐ Có bản vẽ minh họa phù hợp với 

thuyết minh. 

Đạt 

‐ Không đáp ứng hoặc đáp ứng không 

đủ các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.11 Thi công xây dựng: Công 

tác thi công gia cố cừ  

‐ Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

- Có bản vẽ minh họa phù hợp với 

thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.12 Thi công xây dựng: Công 

tác thi công hạng mục an toàn 

giao thông  

‐ Có thuyết minh biện pháp thi công 

đầy đủ, hợp lý, khả thi. 

Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết 

minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

2.13 Bảo đảm giao thông và an 

toàn giao thông trong quá trình 

thi công. 

Có đề xuất giải pháp đảm bảo giao thông 

trong quá trình thi công hợp lý, an toàn 

và không ảnh hưởng đến quá trình hoạt 

động của người dân khu vực xung quanh 

công trường. 

Đạt 

Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng 

không hợp lý, không an toàn, không phù 

hợp với tình hình địa điểm thực tế của 

Không đạt 
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công trình hoặc không đầy đủ theo yêu 

cầu. 

Kết luận 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

 

Ghi chú: Biện pháp thi công các công tác xây dựng của nhà thầu chỉ được xem xét khi nhà 

thầu trình bày đầy đủ trình tự từ các công việc từ đầu vào đến quá trình thi công và cuối 

cùng là kiểm tra, nghiệm thu. Trường hợp nhà thầu sao chép bản vẽ thiết kế mà không phải 

là bản vẽ thể hiện biện pháp thi công của nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là không nắm được 

yêu cầu E-HSMT và bản vẽ đó sẽ không được xem xét. 

3. Tiến độ thi công: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

3.1. Thời gian thi công.  

Đề xuất thời gian thi công đáp ứng yêu cầu 

của E-HSMT và không vượt quá 120 ngày 

kể từ ngày khởi công. 

Đạt 

Đề xuất về thời gian thi công không đáp 

ứng yêu cầu của E-HSMT hoặc vượt quá 

120 ngày . 

Không đạt 

3.2. Biểu đồ tiến độ thi công. 

Có biểu đồ tiến độ thi công hợp lý, khả thi 

và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng 

yêu cầu của E-HSMT. 

Đạt 

Không có biểu đồ tiến độ thi công hoặc có 

nhưng không hợp lý, không khả thi, không 

phù hợp với đề xuất kỹ thuật hoặc không 

đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 

Không đạt 

3.3. Biểu đồ bố trí nhân sự 

chủ chốt, công nhân. 

Có biểu đồ bố trí nhân sự chủ chốt, công 

nhân hợp lý, khả thi, phù hợp với tiến độ thi 

công, đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu 

của E-HSMT. 

Đạt 

Không có biểu đồ bố trí nhân sự chủ chốt, 

công nhân hoặc có nhưng không hợp lý, 

không khả thi, không phù hợp với tiến độ 

thi công hoặc đề xuất kỹ thuật hoặc không 

đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 

Không đạt 

3.4. Biểu đồ huy động vật tư, 

vật liệu. 

Có biểu đồ huy động vật tư, vật liệu hợp lý, 

khả thi, phù hợp với tiến độ thi công, đề 

xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-

HSMT. 

Đạt 

Không có biểu đồ huy động vật tư, vật liệu 

hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, 

không phù hợp với tiến độ thi công hoặc đề 

xuất kỹ thuật hoặc không đáp ứng yêu cầu 

của E-HSMT. 

Không đạt 



Dự án: Trải nhựa Bờ Đông kênh Mới                                                  Trang 6 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

3.5. Biểu đồ huy động máy 

móc, thiết bị. 

Có biểu đồ huy động máy móc thiết bị hợp 

lý, khả thi, phù hợp với tiến độ thi công, đề 

xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-

HSMT. 

Đạt 

Không có biểu đồ huy động máy móc thiết 

bị hoặc có nhưng không hợp lý, không khả 

thi, không phù hợp với tiến độ thi công 

hoặc đề xuất kỹ thuật hoặc không đáp ứng 

yêu cầu của E-HSMT. 

Không đạt 

Kết luận 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 

yêu cầu trên. 
Không đạt 

4. Biện pháp bảo đảm chất lượng: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

4.1. Sơ đồ quản lý chất lượng 

và bộ phận quản lý chất 

lượng. 

‐ Có sơ đồ quản lý chất lượng rõ ràng, hợp 

lý. 

‐ Có thuyết minh quyền hạn và nghĩa vụ 

của bộ phận quản lý chất lượng rõ ràng. 

Đạt 

Không trình bày đầy đủ, không hợp lý 

hoặc không nêu. 
Không đạt 

4.2. Hệ thống chất lượng 

kiểm tra thí nghiệm vật tư vật 

liệu đầu vào tại hiện trường. 

‐ Có trình bày kế hoạch tổ chức thực hiện 

các công tác thí nghiệm, kiểm tra, thử 

nghiệm, kiểm định vật liệu, cấu kiện, 

sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình 

phù hợp với biện pháp thi công cũng 

như hồ sơ thiết kế. 

‐ Có phòng thí nghiệm hiện trường được 

công nhận với bản liệt kê danh mục các 

phép thử và các thí nghiệm phù hợp với 

yêu cầu của công trình. 

(Trường hợp nhà thầu có phòng thí 

nghiệm được công nhận (LAS-XD) thì 

phải cung cấp bản sao được chứng thực 

quyết định công nhận của cơ quan có 

thẩm quyền còn hiệu lực. 

‐ Trường hợp nhà thầu ký kết với đơn vị 

thí nghiệm khác thì phải cung cấp bản 

sao được chứng thực: Hợp đồng nguyên 

tắc; Quyết định công nhận LAS-XD còn 

hiệu lực của đơn vị ký kết) 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu như trên. Không đạt 
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4.3. Biện pháp bảo đảm chất 

lượng trong thi công bao 

gồm:  

- Quy trình và phương án 

quản lý đảm bảo chất lượng 

vật liệu xây dựng, sản phẩm, 

cấu kiện, thiết bị sử dụng cho 

công trình xây dựng. 

- Kế hoạch tổ chức thí 

nghiệm, kiểm tra, kiểm định, 

thử nghiệm, chạy thử, quan 

trắc, đo đạc các thông số kỹ 

thuật của công trình theo yêu 

cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ 

thuật. 

- Kế hoạch kiểm tra, nghiệm 

thu công việc xây dựng, 

nghiệm thu giai đoạn thi công 

xây dựng hoặc bộ phận (hạng 

mục) công trình xây dựng, 

nghiệm thu hoàn thành hạng 

mục công trình, công trình 

xây dựng 

- Có quy trình và phương án quản lý đảm 

bảo chất lượng vật liệu xây dựng, sản 

phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công 

trình xây dựng đầy đủ và hợp lý, khả thi 

và phù hợp với biện pháp thi công cũng 

như hồ sơ thiết kế. 

- Có trình bày Kế hoạch tổ chức thí 

nghiệm, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm, 

chạy thử, quan trắc, đo đạc các thông số 

kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết 

kế và chỉ dẫn kỹ thuật phù hợp với biện 

pháp thi công cũng như hồ sơ thiết kế. 

- Có trình bày Kế hoạch kiểm tra, nghiệm 

thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai 

đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận 

(hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm 

thu hoàn thành hạng mục công trình, công 

trình xây dựng phù hợp với biện pháp thi 

công cũng như hồ sơ thiết kế. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu như trên. Không đạt 

4.4. Biện pháp bảo quản vật 

liệu, thiết bị, công trình khi 

mưa bão. 

Có biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, 

công trình khi mưa bão hợp lý, khả thi phù 

hợp với giải pháp kỹ thuật cũng như đề 

xuất về biện pháp tổ chức thi công. 

Đạt 

Không có biện pháp bảo quản vật liệu, 

thiết bị, công trình khi mưa bão hoặc có 

biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công 

trình khi mưa bão nhưng không hợp lý, 

không khả thi, không phù hợp với giải 

pháp kỹ thuật cũng như đề xuất về biện 

pháp tổ chức thi công. 

Không đạt 

4.5. Đảm bảo an toàn, chất 

lượng đối với các công trình 

hiện hữu, công trình lân cận: 

- Nhà thầu trình bày phương 

án đảm bảo an toàn, chất 

lượng đối với các công trình 

hiện hữu, công trình lân cận. 

-  Nhà thầu có cam kết trong 

quá trình thi công không làm 

thay đổi hiện trạng các công 

- Có trình bày trình bày phương án đảm 

bảo an toàn, chất lượng đối với các công 

trình hiện hữu, công trình lân cận phù hợp 

với hiện trạng các công trình hiện hữu, lân 

cận. 

- Có cam kết đầy đủ các nội dung theo yêu 

cầu. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu như trên. Không đạt 
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trình hiện hữu, các công trình 

lân cận; không làm ảnh 

hưởng, thay đổi kết cấu các 

công trình hạ tầng xung 

quanh. Trường hợp trong quá 

trình thi công làm thay đổi 

hiện trạng hư hỏng các công 

trình trình hiện hữu, các công 

trình lân cận, làm thay đổi kết 

cấu các công trình hạ tầng 

xung quanh, gây lún nứt, sụp 

nhà dân thì nhà thầu phải chịu 

trách nhiệm xử lý khắc phục 

bằng chi phí của nhà thầu. 

Kết luận 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

5.1. An toàn lao động   

Biện pháp an toàn lao động 

bao gồm các nội dung sau: 

− Tổ chức thực hiện và 

kiểm tra an toàn lao 

động. 

− Biện pháp bảo đảm an 

toàn lao động cho từng 

công đoạn thi công. 

− An toàn giao thông ra 

vào công trường. 

− Bảo đảm an ninh công 

trường, quản lý nhân sự, 

thiết bị. 

Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, rõ 

ràng và đầy đủ các nội dung như yêu cầu. 

 

Đạt 

Không có biện pháp an toàn lao động hoặc 

có biện pháp an toàn lao động nhưng không 

hợp lý, không rõ ràng hoặc không đầy đủ 

các nội dung như yêu cầu. 
Không đạt 

5.2. Phòng cháy, chữa cháy   

Biện pháp phòng cháy, chữa 

cháy bao gồm các nội dung 

sau: 

− Quy định, quy phạm tiêu 

chuẩn. 

− Các giải pháp, biện 

pháp, trang bị phương 

tiện phòng chống cháy, 

nổ. 

Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp 

lý, rõ ràng và đầy đủ các nội dung như yêu 

cầu. 

Đạt 

Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy 

hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy 

nhưng không hợp lý, không rõ ràng hoặc 

không đầy đủ các nội dung như yêu cầu. 

Không đạt 
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− Tổ chức bộ máy quản lý 

hệ thống phòng chống 

cháy nổ. 

5.3. Vệ sinh môi trường   

5.3.1 Biện pháp bảo đảm vệ 

sinh môi trường bao gồm 

các nội dung sau:  

− Kiểm soát bụi, nhiệt, 

tiếng ồn, độ rung. 

− Kiểm soát rò rỉ, rơi vãi, 

gây ô nhiễm môi trường 

trong quá trình vận 

chuyển vật liệu, chất 

thải. 

− Kiểm soát nước thải. 

− Kiểm soát đất, bùn thải. 

Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường 

hợp lý, rõ ràng và đầy đủ các nội dung như 

yêu cầu. 

Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi 

trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh 

môi trường nhưng không hợp lý, không rõ 

ràng hoặc không đầy đủ các nội dung như 

yêu cầu. 

Không đạt 

Kết luận 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 

yêu cầu trên. 
Không đạt 

6. Bảo hành:  

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Thời gian bảo hành và chế độ 

bảo hành. 

- Có trình bày cụ thể chế độ và phương án 

bảo hành của nhà thầu trong trường hợp 

có yêu cầu bảo hành.  

- Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn 

36 tháng. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không đạt 

Kết luận 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

 

 

 

 

7. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu trước đó.  

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Thông tin về kết quả thực 

hiện hợp đồng của nhà thầu 

trước đó trong thời gian 05 

- Nhà thầu không có hợp đồng chậm tiến 

độ bị chủ đầu tư xử phạt vi phạm hợp 

đồng từ hai lần trở lên. 

Đạt 
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năm trở lại đây tính đến thời 

điểm đóng thầu. 

(Nhà thầu gửi kèm bản cam 

kết, trường hợp cam kết 

không trung thực sẽ bị đánh 

giá là gian lận) 

Đối với liên danh thì từng 

thành viên trong liên danh 

phải đáp ứng yêu cầu này. 

- Nhà thầu không có hợp đồng thi công 

xây dựng bị xử phạt vi phạm về chất 

lượng. 

- Nhà thầu không bị Chủ đầu tư ra Quyết 

định chấm dứt nghĩa vụ thực hiện hợp 

đồng do nguyên nhân từ phía nhà thầu. 

- Nhà thầu không vi phạm quy định tại 

Khoản 1 điều 20 Nghị định số 

214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025.  

Ghi chú: Nhà thầu phải đáp ứng tất các 

tiêu chí trên mới được đánh giá là đạt. 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

Kết luận 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 

Phương pháp giá thấp nhất: 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu; 

Bước 2. Hiệu chỉnh sai lệch thừa (thực hiện theo quy định tại Mục 28 E-CDNT); 

Bước 3. Xác định giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm 

giá (nếu có); 

Bước 4. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 29 E-CDNT 

Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa 

(nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ 

nhất. 

Trường hợp chủ đầu tư đưa ra các khoản tạm tính thì phần chi phí cho các khoản tạm 

tính, trong đó bao gồm chi phí công nhật sẽ được tách riêng và không được xem xét trong 

quá trình đánh giá E-HSDT để so sánh, xếp hạng các E-HSDT 

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có): Không có. 


