

### Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

\* *Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:*

#### 1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng, hàng hoá:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
1.1. Tiêu chuẩn kỹ thuật của các loại vật liệu thi công: Cát đá các loại, xi măng, sắt thép các loại, đất nứi, cấp phối đá dăm, bê tông nhựa, ống công BTCT, cấu kiện bê tông đúc sẵn, gạch xây các loại, cọc tiêu, biển báo ATGT và một số vật tư khác...	- Trình bày đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như nguồn gốc xuất xứ của các loại vật tư chính dự kiến sử dụng cho công trình. - Có cam kết cung cấp đầy đủ các loại vật tư, vật liệu phục vụ thi công.	<b>Đạt</b>
	Không đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên	<b>Không đạt</b>
1.2. Thiết bị điện chiếu sáng: Đèn led, cột đèn, cáp điện và các vật tư phụ kiện chiếu sáng khác...	- Trình bày đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như nguồn gốc xuất xứ của các loại vật tư chính dự kiến sử dụng cho công trình. - Có cam kết cung cấp đầy đủ các loại vật tư, vật liệu phục vụ thi công. - Catalog kỹ thuật của nhà sản xuất đối với các thiết bị điện, vật tư chiếu sáng dự kiến đưa vào công trình (không yêu cầu đối với phụ kiện)	<b>Đạt</b>
	Không đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên	<b>Không đạt</b>
<b>Kết luận</b>	Đáp ứng yêu cầu tất cả các tiêu chí nêu trên	<b>Đạt</b>
	Không đáp ứng yêu cầu một trong các tiêu chí nêu trên	<b>Không đạt</b>

#### 2. Hệ thống tổ chức và giải pháp kỹ thuật:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
2.1. Sơ đồ tổ chức hiện trường	Có đầy đủ các bộ phận quản lý tiến độ, bộ phận kỹ thuật, hành chính kế toán, quản lý chất lượng, vật tư, máy móc thiết bị, an ninh và môi trường, các đội, tổ thi công tương đương với quy mô của dự án.	<b>Đạt</b>
	Không có sơ đồ hoặc sơ đồ thiếu bộ phận.	<b>Không đạt</b>
2.2. Thuyết minh sơ	Có thuyết minh sơ đồ đầy đủ, nêu rõ được	<b>Đạt</b>

đồ tổ chức hiện trường	nhiệm vụ của các bộ phận nhà thầu đề xuất	
	Không có thuyết minh hoặc có thuyết minh nhưng không đầy đủ, không nêu rõ được nhiệm vụ của các bộ phận nhà thầu đề xuất	<b>Không đạt</b>
2.3. Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí công ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công	Có giải pháp kỹ thuật tổ chức mặt bằng công trường thể hiện đầy đủ các các yếu tố: Thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí công ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.	<b>Đạt</b>
	Không có giải pháp kỹ thuật tổ chức mặt bằng công trường hoặc không thể hiện đầy đủ các các yếu tố: Thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí công ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.	<b>Không đạt</b>
2.4. Biện pháp thi công các hạng mục chính: Nền mặt đường, vỉa hè, an toàn giao thông, hệ thống thoát nước (cải tạo rãnh, cống BCTC, rãnh đúc sẵn), hệ thống điện chiếu sáng, di chuyển điện hạ thế phù hợp yêu cầu tại Chương V. E-HSMT và Hồ sơ thiết kế thi công.	Có giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công, bản vẽ biện pháp thi công đầy đủ các hạng mục phù hợp với quy mô xây dựng của dự án.	<b>Đạt</b>
	Không có giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công, bản vẽ biện pháp thi công hoặc có nhưng không đầy đủ các hạng mục phù hợp với quy mô xây dựng của dự án.	<b>Không đạt</b>
<b>Kết luận</b>	Đáp ứng yêu cầu tất cả các tiêu chí nêu trên	<b>Đạt</b>
	Không đáp ứng yêu cầu một trong các tiêu chí nêu trên	<b>Không đạt</b>

### 3. Tiến độ thi công:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng
3.1. Thời gian thi	- Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 360 <b>Đạt</b>

công: đảm bảo thời gian thi công không quá 360 ngày có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công	ngày có tính đến điều kiện thời tiết.	
	- Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 360 ngày	<b>Không đạt</b>
3.2. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị, vật tư và tiến độ thi công b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công	- Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b).	<b>Đạt</b>
	- Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b).	<b>Không đạt</b>
3.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT	- Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.	<b>Đạt</b>
	- Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.	<b>Không đạt</b>
<b>Kết luận</b>	Đáp ứng yêu cầu tất cả các tiêu chí nêu trên	<b>Đạt</b>
	Không đáp ứng yêu cầu một trong các tiêu chí nêu trên	<b>Không đạt</b>

#### 4. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

<b>Nội dung yêu cầu</b>	<b>Mức độ đáp ứng</b>	
4.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công công trình.	Có biện pháp bảo đảm chất lượng phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công của nhà thầu và hiện trạng xây dựng của dự án.	<b>Đạt</b>
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công của nhà thầu hoặc không khả thi với hiện trạng xây dựng của dự án.	<b>Không đạt</b>
4.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công.	Có biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công của nhà thầu và hiện trạng xây dựng của dự án	<b>Đạt</b>
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công của nhà thầu hoặc không	<b>Không đạt</b>

	khả thi với hiện trạng xây dựng của dự án.	
<b>Kết luận</b>	Đáp ứng yêu cầu tất cả các tiêu chí nêu trên	<b>Đạt</b>
	Không đáp ứng yêu cầu một trong các tiêu chí nêu trên	<b>Không đạt</b>

### 5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

<b>Nội dung yêu cầu</b>	<b>Mức độ đáp ứng</b>	
<b>5.1. An toàn lao động</b>		
Biện pháp an toàn lao động phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và hiện trạng xây dựng của dự án	Có biện pháp an toàn lao động phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và hiện trạng xây dựng của dự án	<b>Đạt</b>
	Không có biện pháp an toàn lao động phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công hoặc không khả thi với hiện trạng xây dựng của dự án	<b>Không đạt</b>
<b>5.2. Phòng cháy, chữa cháy</b>		
Biện pháp phòng cháy, chữa cháy phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và hiện trạng xây dựng của dự án	Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và hiện trạng xây dựng của dự án	<b>Đạt</b>
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công hoặc không khả thi với hiện trạng xây dựng của dự án	<b>Không đạt</b>
<b>5.3. Vệ sinh môi trường</b>		
Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và hiện trạng xây dựng của dự án	- Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và hiện trạng xây dựng của dự án. - Cam kết sau khi ký kết hợp đồng, trước khi triển khai thi công nhà thầu phải trình được vị trí bãi đổ thải và HDNT với đơn vị có chức năng xử lý chất thải xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành.	<b>Đạt</b>
	- Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức	<b>Không đạt</b>

	thi công hoặc không khả thi với hiện trạng xây dựng của dự án - Không có cam kết sau khi ký kết hợp đồng, trước khi triển khai thi công nhà thầu phải trình được vị trí bãi đổ thải và HDNT với đơn vị có chức năng xử lý chất thải xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành.	
<b>Kết luận</b>	Đáp ứng yêu cầu tất cả các tiêu chí nêu trên	<b>Đạt</b>
	Không đáp ứng yêu cầu một trong các tiêu chí nêu trên	<b>Không đạt</b>

### 6. Bảo hành và uy tín của nhà thầu:

<b>Nội dung yêu cầu</b>	<b>Mức độ đáp ứng</b>	
<b>6.1. Bảo hành</b>		
Thời gian bảo hành 12 tháng.	Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng.	<b>Đạt</b>
	Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng.	<b>Không đạt</b>
<b>6.2. Uy tín của nhà thầu</b>		
Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu từ 01/01/2023 trở lại đây	- Nhà thầu có cam kết về kết quả thực hiện hợp đồng từ 01/01/2023 trở lại đây không vi phạm các quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.	<b>Đạt</b>
	- Không có cam kết hoặc vi phạm các quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.	<b>Không đạt</b>
<b>Kết luận</b>	Tất cả các tiêu chí trên được đánh giá là đạt	<b>Đạt</b>
	Có một trong các tiêu chí trên đánh giá là không đạt	<b>Không đạt</b>

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.