
E-ĐKC 49.1 Mức phạt:  

Nhà thầu thi công chậm trễ so với tiến độ chi tiết của hạng mục, 

công trình đã được Chủ đầu tư chấp thuận thì bị phạt 0,2% giá hợp đồng 

cho mỗi ngày chậm trễ tiến độ.  

 Tổng số tiền phạt không quá 12% giá trị hợp đồng bị vi phạm. 

Chủ đầu tư sẽ được quyền chấm dứt hợp đồng nếu nhà thầu bị phạt do 

vi phạm hợp đồng đến mứt phạt tối đa. 

 Trường hợp Nhà thầu vi phạm về môi trường dẫn đến Chủ đầu tư 

bị Cơ quan chức năng xử phạt thì Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi 

thường chi phí này cho Chủ đầu tư, đồng thời chịu mức phạt theo quy 

định của hợp đồng. 

 Ngoài mức phạt do vi phạm hợp đồng nêu trên, các Bên còn phải 

chịu trách nhiệm do vi phạm hợp đồng được quy định cụ thể tại Điều 42 
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