
 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu 

1. Giới thiệu chung về dự án  

a) Dự án: 
- Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp Nhà xe X1 trường Đại bọc Xây dựng Hà Nội 
- Chủ đầu tư: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 
- Nguồn vốn: Nguồn thu hợp pháp của trường Đại học xây dựng Hà Nội 
- Quyết định phê duyệt dự án: số 283/QĐ-ĐHXDHN ngày 06/5/2026 
- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: số 286/QĐ-ĐHXDHN ngày 

06/5/2026 
b) Địa điểm:  
- Vị trí: Khuôn viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 
- Hiện trạng mặt bằng: (Chi tiết xem trong hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công đính kèm  E-

HSMT này) 
- Hạ tầng kỹ thuật hiện có cho địa điểm: (Chi tiết xem trong hồ sơ bản vẽ thiết kế thi 

công đính kèm  E-HSMT này). 
c) Quy mô: 
- Loại công trình và chức năng: Công trình dân dụng, chức năng để xe máy. 
- Quy mô và các đặc điểm khác (Chi tiết xem trong hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công đính 

kèm  E-HSMT này) 

2. Giới thiệu chung về gói thầu 

a) Phạm vi công việc của gói thầu: 
(Chi tiết xem bảng khối lượng Mẫu số 01A, chương IV của E-HSMT và hồ sơ bản vẽ 

thiết kế thi công đính kèm  E-HSMT này) 
Lưu ý: Đối với thiết bị lắp đặt thì phạm vi công việc bao gồm toàn bộ công tác vận 

chuyển, lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh, chạy thử nghiệm thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật (nếu 
có). Chi phí này nhà thầu phân bổ vào giá của từng thiết bị khi dự thầu. 

b) Thời hạn hoàn thành : Tối đa 60 ngày 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

- Tổng thời gian hoàn thành công trình: Tối đa 60 ngày 

- Trong vòng 03 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, Nhà thầu phải nộp báo cáo 

chương trình chi tiết bao gồm: Danh sách nhân lực (bao gồm cả cán bộ kỹ thuật và công 

nhân), danh sách chi tiết các thiết bị mà nhà thầu đã đề xuất trong E-HSDT để tham gia gói 

thầu, kế hoạch chuẩn bị vật tư, thiết bị thi công và tiến độ thi công cụ thể các công việc, hạng 

mục. Trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng nhà thầu không được thay thế nhân sự, và các 

thiết bị mà nhà thầu đã đề xuất trong E-HSDT khi không có lý do chính đáng. Trường hợp 

bắt buộc phả thay thế (phải được được Chủ đầu tư chấp thuận) thì nhà thầu phải đảm bảo rằng 

nhân sự đó có năng lực, kinh nghiệm bằng hoặc tốt hơn nhân sự mà nhà thầu đã đề xuất. 

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng, cần thiết phải sửa đổi tiến độ đã nộp, Nhà 

thầu phải thông báo cho đại diện chủ đầu tư và nộp bản tiến độ sửa đổi để phê duyệt. Bất cứ 

việc thay đổi về tiến độ hoàn thành của một số hạng mục chính so với bảng tiến độ thi công 

trong E-HSDT (hoàn thành muộn hơn so với tiến độ đã cam kết) thì được coi là vi phạm hợp 



 

đồng về tiến độ thực hiện. Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc không thực hiện 

theo tiến độ thi công đã cam kết, dẫn đến chậm tiến độ của gói thầu. 

- Khoảng 15 ngày nhà thầu phải nộp cho đại diện Chủ đầu tư Báo cáo tiến độ chi tiết 

theo mẫu do đại diện Chủ đầu tư quy định. Các báo cáo này phải chỉ rõ từng phần việc đã 

thực hiện trong việc mua nguyên vật liệu, thiết bị, công tác xây lắp hạng mục, chi tiết về tình 

trạng thực tế của các công việc đang thực hiện. 

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, đại diện Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu cử 

đại diện tham dự các cuộc họp tại Công trường hoặc Văn phòng của mình, nếu thấy rằng các 

công việc theo Hợp đồng không đáp ứng yêu cầu. 

- Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu thay thế máy móc, thiết bị thi công nếu thấy 

trong công nghệ thi công không đảm bảo về tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. Nhà thầu chịu 

mọi chi phí thay đổi do sự đề xuất thiếu hợp lý trong kế hoạch huy động máy móc, thiết bị. 

- Nhà thầu phải chủ động đề xuất trước biện pháp khắc phục khi có yếu tố khác quan 

làm ảnh hưởng đến tiến độ nhà thầu đề xuất (thiên tai, mất điện, mất nước, ảnh hưởng bởi các 

quy định của địa phương …)  

- Nhà thầu nên khảo sát kỹ hiện trường, căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm của mình để 

tính toán tiến độ cho phù hợp, đảm bảo khả thi. Tiến độ chi tiết ở bảng dưới đây là cơ sở, căn 

cứ để Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư giám sát tiến độ trong quá trình thi công. Trong quá 

trình thực hiện nếu thấy nguy cơ chậm tiến độ thì nhà thầu phải có phương án bổ sung nhân 

lực, máy móc … thi công cho phù hợp và không được quyền yêu cầu thêm chi phí nào. Trường 

hợp nhà thầu không bổ sung nhân lực, máy móc … theo yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc có bổ 

sung nhân lực, máy móc…nhưng tiến độ vẫn không được đảm bảo thì Chủ đầu tư có quyền 

hủy bỏ hợp đồng. Mọi chi phí phát sinh dẫn đến phải hủy bỏ hợp đồng thì nhà thầu phải chịu. 

*) Khi dự thầu, nhà thầu phải có biểu đồ tiến độ thi công chi tiết cho các công việc chính 

thuộc các hạng mục của gói thầu theo bảng dưới đây với thời gian thi công của từng đoạn hợp 

lý. Trong mỗi công việc thi công chi tiết phải thể hiện được: 

- Số lao động (Không tính cán bộ kỹ thuật) trên mỗi công việc 

- Thời điểm bắt đầu công việc, thời điểm kết thúc công việc; 

  



 

Bảng tiến độ thi công chi tiết  
(Nhà thầu phải lập theo bảng này và đính kèm cùng với E-HSDT) 

TT HẠNG MỤC CÔNG VIỆC 

Thời gian thi công (ngày)  
(Tổng thời gian do nhà 

thầu đề xuất) 

01 
ngày  

01 
ngày  

… 

(*) CÔNG TÁC CHUẨN BỊ       
  Thi công làm lán trại, các công việc khác       

(*) CÔNG TÁC THI CÔNG CHÍNH    
- Công tác phá dỡ nhà xe hiện trạng     
- Công tác đào móng     
- Công tác thi công cốt thép, cốp pha, đổ bê tông móng    
- Công tác gia công lắp dựng cột thép        
- Công tác gia công lắp dựng dầm        
- Công tác thi công sàn Deck        
- Công tác thi công lắp dựng lắp dựng giằng, xà gồ, mái tôn     
- Công tác thi công điện, nước       
- Công tác thi công khác còn lại (đường dốc, bản thang, lan can …)       

(*) HẠNG MỤC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ        
(*) NGHIỆM THU, BÀN GIAO       

III. Yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật 

1. Yêu cầu về cung cấp, lắp đặt hàng hóa, vật tư và các dịch vụ kèm theo; 

a) Yêu cầu chung 

- Nhà thầu xem và nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật công trình kèm theo. 
Trong chỉ dẫn kỹ thuật/bản vẽ thiết kế hoặc bảng khối lượng mời thầu, nếu có nêu nhãn hiệu, 
catalogue của một nhà xuất nào đó, hoặc vật tư, máy móc, thiết bị của một nước hoặc vùng 
lãnh thổ nào đó thì chỉ mang tính chất tham khảo về mặt kỹ thuật của vật tư, máy móc, thiết 
bị đó. 

- Cự ly vận chuyển vật liệu, phế thải trong Mẫu số 1A hoặc Mẫu 1B chương IV (nếu có) 
chỉ mang tính chất tham khảo, Nhà thầu cần khảo sát kỹ hiện trường và đưa ra cự ly phù hợp 
với thực tế thi công. 

- Việc phân chia khối lượng đào đắp (thủ công - máy), biện pháp thi công (thủ công - 
bằng máy), phương tiện vận chuyển (ô tô – phương tiện khác); vật tư (cốp pha thép, gỗ, phủ 
phim) (nếu có)… xuất hiện trong Mẫu số 1A hoặc Mẫu 1B chương IV chỉ mang tính tham 
khảo. Nhà thầu cần tìm hiểu, nghiên cứu Hồ sơ thiết kế được duyệt, khảo sát kỹ hiện trường 
căn cứ vào năng lực về máy móc, nhân sự để đưa ra biện pháp thi công phù hợp đảm bảo yếu 
tố giá chào thầu là cạnh tranh và hiệu quả. 

- Vật tư, vật liệu, thiết bị, đưa vào công trình phải mới 100% và có xuất xứ rõ ràng, tính 

năng đáp ứng yêu cầu của HSMT. 

- Các thiết bị lắp đặt vào công trình (nếu có) phải được sản xuất từ ngày 01/01/2025 trở 

lại đây. 

- Hàng vận chuyển đến tận công trình phải còn nguyên đai, nguyên kiện và phải đồng 

bộ. Chủ đầu tư và tư vấn giám sát sẽ kiểm tra và nghiệm thu sơ bộ khi hàng hóa đến công 

trình (nghiệm thu trước khi lắp đặt). Những hàng hóa nào không còn nguyên đai, nguyên kiện 

sẽ không được đưa vào công trình, nhà thầu phải thay thế bằng hàng hóa khác. 



 

- Đối với hàng hóa nhập khẩu: Yêu cầu có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và 

Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) khi đã trúng thầu. 

- Đối với hàng hóa sản xuất trong nước: Yêu cầu cung cấp phiếu xuất xưởng hoặc phiếu 

xuất kho của Nhà máy, đơn vị sản xuất và chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) của nhà 

sản xuất khi đã trúng thầu. 

*) Yêu cầu liên quan đến sửa chữa, bảo trì sau khi hết hạn bảo hành:    

- Sau khi hết hạn bảo hành, đơn vị cung cấp thiết bị phải có trách nhiệm cung cấp, thay 

thế phụ tùng (nếu có sự cố) theo yêu cầu với giá ưu đãi. 

- Đơn vị cung cấp thiết bị phải cam kết cung cấp phụ kiện, phụ tùng thay thế cho cho 

đến khi thiết bị hết tuổi thọ  

*) Phương thức bảo hành: Khi có yêu cầu về bảo hành, Nhà thầu phải cử cán bộ quản lý 

trực tiếp liên hệ ngay với chủ đầu tư, đơn vị sử dụng để tiến hành kế hoạch thực hiện công tác 

bảo hành trong thời gian không chậm hơn 24 giờ kể từ khi được yêu cầu của Chủ đầu tư. Nếu 

hết thời gian này thì Chủ đầu tư có quyền thuê nhà thầu khác thực hiện. Toàn bộ kinh phí thuê 

này do nhà thầu chi trả. 

- Trong trường hợp Chủ đầu tư hoặc tư vấn giám sát phát hiện vật tư – thiết bị đưa vào 

công trình không đảm bảo quy cách chất lượng, không đúng nguồn gốc cung cấp đã báo cáo 

với Chủ đầu tư … nhà thầu bị coi là vi phạm hợp đồng. Mỗi lần vi phạm nhà thầu phải đưa 

ngay số vật tư – thiết bị đó ra khỏi công trường. 

- Các thí nghiệm để xác định chất lượng vậ tư sử dụng cho công trình phải được thực 

hiện theo đúng các quy định hiện hành và nhà thầu phải tự thực hiện bằng kinh phí của mình. 

- Các vật liệu được kiểm tra sẽ do Nhà thầu cung cấp, Chủ đầu tư có quyền kiểm định 

bất cứ loại vật liệu nào sử dụng cho công trình vào bất kỳ thời điểm và nơi lưu giữ nào. 

- Các loại vật liệu, vật tư, thiết bị ngoài việc đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, còn phải 

thực hiện theo yêu cầu của thuyết minh thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và bản vẽ thiết kế thi công 

đã được duyệt. Khuyến khích các Nhà thầu sử dụng các loại vật liệu được đánh giá là tốt hơn 

yêu cầu trên để đưa vào công trình. Các loại vật liệu phải có chứng từ chứng minh nguồn gốc 

xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ các chứng chỉ đảm bảo tiêu chuẩn do cơ quan có chức năng của 

Việt Nam cấp, vật tư vật liệu trước khi đưa vào công trình phải được sự đồng ý phê duyệt của 

Chủ đầu tư bằng văn bản. 

- Nguồn cung cấp vật tư vật liệu, thiết bị cho công trình Nhà thầu có thể khai thác từ 

nguồn cung cấp nào có lợi và phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của thiết kế và E-HSMT. 

- Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư ít nhất là 03 ngày trước khi tiến hành kiểm 

tra sơ bộ và kiểm tra nghiệm thu. 

+ Kiểm tra sơ bộ: Sau khi lắp đặt xong, hệ thống sẽ phải được kiểm tra hiệu quả hoạt 

động vận hành và chức năng, gồm kiểm tra từng thiết bị. 

+ Kiểm tra nghiệm thu theo Nghị định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây 

dựng và Tiêu chuẩn Việt Nam và các tiêu chuẩn khác có liên quan 

- Trong trong quá trình thực tế thực hiện nếu Chủ đầu tư phát hiện vật liệu, vật tư, thiết 



 

bị mà nhà thầu cung cấp không đáp ứng yêu cầu thì nhà thầu phải thay thế bằng sản phẩm 

được được Chủ đầu tư chỉ định (sản phẩm có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn sản phẩm 

đã nêu trong trong thiết kế, dự toán hoặc chứng thư thẩm định giá) mà không được quyền đòi 

thêm chi phí nào khác. Mọi chi phí phát sinh do việc thay thế đó thì nhà thầu hoàn toàn chịu. 

Lưu ý:  

- Hãng sản xuất, nhãn hiệu, mã hiệu, Model, xuất xứ (nếu có) trong các bảng dưới đây 

hoặc xuất hiện trong chỉ dẫn kỹ thuật dùng để tham khảo quy cách, chất liệu, tiêu chuẩn chất 

lượng, màu sắc của sản phẩm. Nhà thầu có quyền lựa chọn sản phẩm dùng tham khảo hoặc 

sản phẩm khác tương đương, tốt hơn sản phẩm tham khảo (Lưu ý: Không bắt buộc nhà thầu 

phải sử dụng sản phẩm tham khảo). Khái niệm “tương đương” được hiểu là tương đương về 

thông số kỹ thuật, tính năng – hiệu quả, hiệu suất sử dụng, chất lượng ... 

- Đối với thông số kỹ thuật về kích thước và khối lượng tịnh của hàng hóa (trừ hàng hóa 

nội thất) chỉ mang tính chất tương đối.   

- Nhà thầu dự thầu lập bảng đề xuất về hàng hóa cùng kỹ thuật riêng, chi tiết theo đúng 

thông số phát hành của nhà sản xuất làm cơ sở đánh giá.  

- Các thông số không kèm dấu “<” hoặc “>” hoặc “=” hoặc cả 2 dấu được hiểu là thông 

số tối thiểu, các hàng hóa có thông số kỹ thuật đem lại hiệu quả sử dụng cao hơn (kèm tài liệu 

chứng minh) đều được đánh giá đáp ứng. 

Bảng số 1a: Bảng danh mục vât tư, vật liệu chính của gói thầu 

TT Danh mục/Thông số kỹ thuật 
Thương hiệu/Xuất xứ 
(Nhà thầu dùng đề tham 

khảo) 

Nhà thầu đề xuất 
(Hãng sản xuất, thương 

hiệu, xuất xứ …) 

1. Thép hình 
Đáp ứng yêu cầu của 

thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật 
  

2. Tôn lợp các lại 
Đáp ứng yêu cầu của 

thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật 
  

3. Bulong neo chân cột 
Đáp ứng yêu cầu của 

thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật 
  

4. Bộ đèn LED TUÝP  
Đáp ứng yêu cầu của 

thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật 
  

5. Dây dẫn điện CU PVC 1x1.5MM2 
Đáp ứng yêu cầu của 

thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật 
  

6. MCB các loại 
Đáp ứng yêu cầu của 

thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật 
  

7. Ống nhựa miệng bát D32mm  
Đáp ứng yêu cầu của 

thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật 
 

8. 
Sàn deck H50W1000, dày 0.75mm 
(G350) 

Đáp ứng yêu cầu của 
thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật 

  

9. Sơn các loại 
Đáp ứng yêu cầu của 

thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật 
  

10. 
Tấm tường Nucewall 
2000x500x100mm, lưới thép 3D3 
(hoặc tương đương) 

Đáp ứng yêu cầu của 
thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật 

  



 

Bảng số 1b: Bảng danh mục thiết bị của gói thầu 

TT Tên thiết bị 

Thông số kỹ thuật 
(Model, thương hiệu, mã sản phẩm, xuất xứ ... Nếu xuất 

hiện cột này với mục đích dùng để nhà thầu tham khảo khi 
dự thầu, không có tính chất bắt buộc nhà thầu phải dự thầu 

đúng sản phẩm tham khảo) 

Nhà thầu khi dự thầu phải điền và cung cấp các 
thông tin sau (Nhà thầu đính kèm khi nộp E-HSDT) 

- Model (nếu có) 
- Nhãn hiệu, nhà 

sản xuất 

Xuất xứ (ghi rõ là 
nhập khẩu hay 
sản xuất trong 

nước) 

Thông số kỹ 
thuật chi tiết 

1 Hệ thống bãi giữ xe thông minh vào có thêm barie tự động, bao gồm các chi tiết sau:        

1.1 Thanh chắn barrier tự động 

Model BS 306 cánh tay 2m 
• Nguồn cấp: 220V AC 50/60 Hz 
• Công suất motor: 90w 
• Cấp độ bảo vệ IP55 
• Nhiệt độ làm việc: -20 ~ 50 C 
• Môi trường làm việc trong nhà ngoài trời 
• Thời gian đóng, mở: 1.5s 
• Kích thước hộp bảo vệ: 1050* 36 *27 
• Vật liệu hộp bảo vệ: sắt 
• Màu sắc hộp bảo vệ: Đỏ cam. 
• Kích thước tay nâng: 100*50* 7 
• Vật liệu tay nâng: Nhôm 
• Chiều dài tay nâng: 2m 
• Màu sắc tay nâng: Trắng và đỏ 
• Cúp điện có thể được vận hành bằng tay 

      

1.2 Board Board mạch điều khiển barie       

1.3 Máy tính 

Máy tính: MAIN ASUS H110M-K 
CPU intel I3-7100; RAM DDR4 KINGMAX 4G/2400 
HDD WD 1T; LCD AOC- E970SWN; CASE 25XX 
GENIUS KB 110 + MOUSE 110 
NGUỒN DELUXE 8FAN" 

      

1.4 Swhit 8 Port       
1.5 Hộp che camera Hộp inox hoặc sơn tĩnh điện       

1.6 Camera 

CameraTV System NTSC, PALImage Sensor 1/3” Sony 
CMOS Image SensorCCD Effective Pixels PAL: 
1920(H)x1080(V) NTSC: 1920(H)x1080(V)Scanning 
System 2:1 interfaceSYNC System Internal, Negative 
sync,Sensitivity 0.001Lux/F1.2 (IR ON 0 Lux)Lens 
3.6mmResolution 2.0 Megapixel (2100TVL)S/N Ratio 

      



 

TT Tên thiết bị 

Thông số kỹ thuật 
(Model, thương hiệu, mã sản phẩm, xuất xứ ... Nếu xuất 

hiện cột này với mục đích dùng để nhà thầu tham khảo khi 
dự thầu, không có tính chất bắt buộc nhà thầu phải dự thầu 

đúng sản phẩm tham khảo) 

Nhà thầu khi dự thầu phải điền và cung cấp các 
thông tin sau (Nhà thầu đính kèm khi nộp E-HSDT) 

- Model (nếu có) 
- Nhãn hiệu, nhà 

sản xuất 

Xuất xứ (ghi rõ là 
nhập khẩu hay 
sản xuất trong 

nước) 

Thông số kỹ 
thuật chi tiết 

better than 52dB (AGC OFF)White Balance Auto (2500-
9500°K)Electronic Shutter NTSC: 1/60s~1/100,000s, PAL: 
1/50s ~1/100,000 sec.Video Output 2.0Vp-p composite 
video at 75 ohmWater Resistance IP 66Gamma Correction 
0.45Gain Control AutoStorage TemperatureOperation 
Temperature 10°C to 50°CIR LED 2pcs IR-III Array 
LedsView Angle/Beam Spread 60°Distance 30~50 
MeterPower Supply DC 12V - 2000mA (+/-10%)Weight 
450g 

1.7 Phần mềm 

- Quản lý dòng tiền 
- Quản lý nhân sự 
- Quản lý Ca 
- Quản lý thời gian xe vào / ra 
- Kiểm tra xe trong bãi, xe không có trong bãi 

      

1.8 Đầu đọc thẻ Kết nối USB, Đọc được 2 loại thẻ và có độ bền cao       
2 Bình cứu hỏa 3kg Bình chữa cháy bằng CO2    

Lưu ý:  
- Trường hợp nhà thầu chào sản phẩn ”tương đương” với sản phẩm trong các bảng trên thì phải có tài liệu chứng minh tính tương đương với 
sản phẩm tham khảo nêu trong E-HSMT. Trường hợp nhà thầu không chứng minh được tính ”tương đương” thì nhà thầu phải sử dụng sản 
phẩm được Chủ đầu tư chỉ định (sản phẩm Chủ đầu tư chỉ định có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn sản phẩm đã nêu trong trong thiết kế, 
dự toán hoặc chứng thư thẩm định giá) mà không được quyền đòi thêm chi phí nào khác. 
- Khi dự thầu nhà thầu phải cung cấp một trong các tài liệu sau đây để chứng minh tính đáp ứng của thông số kỹ thuật, cụ thể: Catalogue của 
nhà sản xuất/văn bản xác nhận thông số kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối/địa chỉ website có thể tra cứu được thông số kỹ thuật 
hoặc cam kết của nhà thầu với nội dung ”Nhà thầu cam kết cung cấp thiết bị đáp ứng các thông số như E-HSMT yêu cầu. Trong trong quá 
trình thực tế thực hiện nếu Chủ đầu tư phát hiện thiết bị mà nhà thầu cung cấp không đáp ứng yêu cầu thì nhà thầu phải thay thế bằng sản 
phẩm được được Chủ đầu tư chỉ định (sản phẩm có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn sản phẩm đã nêu trong trong thiết kế, dự toán hoặc 
chứng thư thẩm định giá) mà không được quyền đòi thêm chi phí nào khác. Mọi chi phí phát sinh do việc thay thế đó thì nhà thầu hoàn toàn 
chịu”.



 

2. Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình 

- Áp dụng toàn bộ Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam cho thi công và 

nghiệm thu công trình; Nếu có tiêu chuẩn nước ngoài được áp dụng vào công trình thì 

được chỉ định rõ trong hồ sơ thiết kế, Nhà thầu chỉ áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài 

cho các công việc cụ thể được chỉ định rõ. 

- Đối với các công tác khác không có quy định trong tiêu chuẩn Việt Nam sẽ theo 

yêu cầu hoặc chỉ dẫn cụ thể trong bản vẽ thiết kế (kể cả theo các tiêu chuẩn nước ngoài). 

Những mục không ghi rõ trong hồ sơ bản vẽ thiết kế thì Nhà thầu có ý kiến bằng văn 

bản để cơ quan thiết kế trả lời cụ thể. 

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng thi công công trình do 

mình đảm nhiệm trước Nhà nước và Chủ đầu tư. 

3. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát; 

a) Yêu cầu chung 

Trong E-HSDT nhà thầu phải có bản vẽ tổng mặt bằng công trường cụ thể theo 

thiết kế của gói thầu. Yêu cầu bản vẽ tổng mặt bằng phải thể hiện được sự liên kết giữa 

toàn bộ các hạng mục cần thi công của gói thầu và các hạng mục phụ trợ phục vụ thi 

công phù hợp với giải pháp của nhà thầu (cụ thể: Lán trại ban chỉ huy công trường (nếu 

có), nhà ở công nhân (nếu có), WC, kho bãi tập kết máy móc, kho bãi tập kết vật tư, sơ 

đồ cấp nước, cấp điện đảm bảo hợp lý, phương án giao thông trong công trường một 

cách khả thi, phù hợp với thiết kế của gói thầu. Nhà thầu tự thu xếp kinh phí cho công 

tác cấp nước, cấp điện cho sinh hoạt cũng như cho các hoạt động khác trên công trường. 

Khi lập biện pháp thi công trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu nên xem xét, tham quan 

địa điểm xây dựng, nghiên cứu đánh giá hiện trạng của mặt bằng công trường, điều kiện 

tự nhiên, lối ra vào, các công trình lân cận, và các yếu tố khác liên quan, ảnh hưởng đến 

việc thi công (nếu cần thiết) để đưa ra biện pháp thi công cho phù hợp. Nhà thầu không 

được đòi hỏi thêm những chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên hiện trạng của 

công trường gây nên đồng thời phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, đền bù thiệt hại phát 

sinh thực tế nếu làm hư hỏng hạng mục/công trình hiện trạng, liền kề hiện trạng, hạ tầng 

kỹ thuật hiện trạng do lỗi của nhà thầu gây ra trong quá trình thực hiện gói thầu. E-

HSDT của nhà thầu được đánh giá là không đạt nếu đưa ra giải pháp, biện pháp thi công 

không phù hợp với gói thầu. 

Trước khi thi công Nhà thầu phải có trách nhiệm tự lập hồ sơ xác nhận hiện trạng 

của các công trình lân cận và công trình ngầm trong khu vực hoặc thuê tổ chức tư vấn 

bằng nguồn kinh phí của mình, mục tiêu là quá trình thi công đảm bảo không ảnh hưởng 

đến hoạt động của các cơ quan, nhà dân khu vực xung qoanh. 

Nhà thầu phải mua bảo hiểm đủ bảo đảm bồi thường các thiệt hại gây ra trong quá 

trình thi công cho phía thứ ba hoặc tai nạn của người lao động, các hư hại phương tiện 

vận tải hay bất kỳ thiệt hại nào (kể cả việc lún, nứt công trình bên cạnh hoặc công trình 



 

công cộng, vệ sinh môi trường đô thị). 

Nhà thầu liên hệ với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan để xin 

phép sử dụng các phương tiện công cộng ở địa phương cũng như phối hợp công tác giữ 

gìn an ninh trật tự trong khu vực thi công. 

b) Giám sát thi công 

Giám sát kỹ thuật của Chủ đầu tư được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận 

các vị trí thi công để kiểm tra công tác của nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ 

giám sát kỹ thuật của Chủ đầu tư trong công tác trên. 

Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình 

sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật của Chủ đầu tư. Mọi vật liệu, thiết 

bị, bán thành phẩm không được giám sát của Chủ đầu tư chấp nhận phải chuyển khỏi 

phạm vi công trường. 

Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại tới công 

trình hoặc thiệt hại vật chất cho Chủ đầu tư thì nhà thầu phải thông báo cho tổ chức thiết 

kế có biện pháp xử lý. 

Mọi vật tư, thiết bị thay thế có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn và được tổ 

chức thiết kế, Chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được đưa vào công trường để thi 

công. 

Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu, ảnh chụp 

(nếu có). Nếu không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình 

do nhà thầu chịu. 

Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi hỏi 

bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của tư vấn giám sát hoặc Chủ đầu tư trong những trường 

hợp sau: Do lý do an ninh và an toàn lao động trên công trường hoặc lý do bất khả kháng 

về thời tiết khí hậu. 

4. Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt 

- Nhà thầu phải tự khảo sát điều kiện thi công để chủ động trong việc lập giải pháp 

kỹ thuật và tiến độ thi công. Nhà thầu phải lập biện pháp thi công không làm ảnh hưởng 

đến toàn bộ công trình và khu vực lân cận. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí bồi hoàn cho 

các bên liên quan nếu việc thi công làm ảnh hưởng đến bên thứ ba. Nhà thầu phải chịu 

chi phí cho bất kỳ công việc phát sinh nào cần thiết phải làm do việc khảo sát không phù 

hợp với thực tế công trình 

- Nhà thầu phải có trách nhiệm bảo toàn các công việc đã được hoàn thành của 

công trình. Nhà thầu sẽ bị ngừng việc nếu gây ra bất kỳ hư hỏng nào cho các hạng mục 

khác không nằm trong phần việc của mình. Mọi hư hỏng Nhà thầu sẽ phải bồi thường 

bằng kinh phí của mình. 

- Sai số của mọi công tác thi công phải tuân theo các qui trình trong các tiêu chuẩn 

tương ứng nêu trong phần tiêu chuẩn áp dụng. 



 

- Các yêu cầu về vật tư, thiết bị và về kỹ thuật không thể hiện trong hồ sơ thiết kế 

bản vẽ thi công được phê duyệt thì thực hiện theo các tiêu chuẩn hiện hành và theo chỉ 

định của thiết kế 

- Nhà thầu tự đưa ra trình tự thi công, lắp đặt hợp lý, phù hợp với tiến độ thi công 

công trình. Nhà thầu phải trình cho Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư các biện pháp chi tiết 

trước khi thực hiện công việc của một hạng mục công trình đảm bảo tuân thủ các tiêu 

chuẩn hiện hành, không gây hại đến các phần thi công trước. Tất cả các công việc thi 

công thực hiện theo trình tự. 

- Sau mỗi công đoạn thi công, trước khi chuyển bước thi công công việc khác thì 

phải được Tư vấn giám sát nghiệm thu trước khi thi công công việc tiếp theo. 

- Việc kiểm tra chất lượng được tiến hành theo yêu cầu của Chủ đầu tư khi được 

nhà thầu mời nghiệm thu hạng mục công trình, để thanh toán hoặc để chuyển tiếp giai 

đoạn thi công, hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư trong quá trình thi công. 

- Công tác kiểm tra chất lượng phải ghi rõ các kết quả kiểm tra, các thông số đo 

đạc về kích thước hình học, cao độ cùng các chỉ tiêu kỹ thuật khác như kết quả thí 

nghiệm vật liệu cùng các yêu cầu liên quan khác. Kết quả kiểm tra chất lượng phải được 

ghi rõ vào biên bản kiểm tra, đặc biệt là các hạng mục công trình ngầm, ẩn khuất. 

- Nhà thầu sẽ phải thực hiện bất kỳ những việc kiểm tra và thí nghiệm cần thiết 

khác theo yêu cầu của chủ đầu tư khi xét thấy cần thiết để đảm bảo cho ổn định chất 

lượng của công trình. Nhà thầu chịu trách nhiệm hoàn toàn về chất lượng sản phẩm mình 

đã thi công và có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các số liệu thí nghiệm, chứng chỉ vật liệu, 

bán thành phẩm cấu thành hạng mục công trình trước (áp dụng trường hợp bắt buộc phải 

có) khi chuyển giai đoạn thi công bằng văn bản có xác nhận của cơ quan có tư cách pháp 

nhân. Các số liệu trên là một trong các căn cứ để nghiệm thu công trình. 

- Khi kiểm tra lại các hạng mục công trình hoặc các nguyên vật liệu thi công có 

kết quả không đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật thì nhà thầu tiến hành ngay việc sửa chữa hoặc 

phá dỡ các sản phẩm, các nguyên vật liệu đó. Chi phí do nhà thầu chịu. 

5. Các yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn 

Sau khi thi công hoàn thành toàn bộ công trình, trước khi nghiệm thu, bàn giao 

công trình đưa vào sử dụng, nhà thầu phải phải tổ chức nghiệm thu nội bộ, nghiệm thu 

kỹ thuật và vận hành thử (nếu có). Nếu có sai sót gì thì nhà thầu phải khắc phục ngay 

trước khi tiến hành bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng. 

Nhà thầu phải tiến hành vận hành thử nghiệm, an toàn khi các thiết bị, cấu kiện 

được lắp đặt hoàn thành 

Nếu công trình hay hạng mục không vượt qua được các cuộc vận hành thử nghiệm, 

an toàn khi hoàn thành khi đó Chủ đầu tư có quyền: 

+ Yêu cầu tiếp tục tiến hành vận hành thử nghiệm, an toàn lại; 

+ Nếu như việc công trình hay hạng mục không vượt qua các vận hành thử nghiệm, 



 

an toàn làm ảnh hưởng cơ bản đến lợi ích của Chủ đầu tư thì Nhà thầu phải tự bỏ chi phí 

của mình để phá dỡ và làm lại đối với phần việc và cấu kiện không đảm bảo các điều 

kiện vận hành thử nghiệm, an toàn. 

6. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có) 

Nhà thầu cần phải tổ chức mặt bằng công trình khoa học, đảm bảo thuận tiện cho 

xe chữa cháy và xe cứu thương ra vào khi có sự cố cháy nổ xảy ra; Có nguồn nước cứu 

hoả đúng quy định; Nhà thầu cần có cán bộ chịu trách nhiệm về công tác PCCC trên 

công trường. Ban chỉ huy công trường cần đề ra một số phương án chữa cháy cơ bản, 

định kỳ tập luyện; đề ra các phương án phối hợp với lực lượng chữa cháy của công an 

PCCC khi xẩy ra cháy nổ. 

- Các vật liệu dễ cháy cần được bảo quản đặc biệt, phân cấp trách nhiệm rõ ràng, 

có nội qui cụ thể. Xăng dầu và các vật liệu trên được đáp ứng theo nguyên tắc sử dụng 

đến đâu đưa về đến đó vừa đủ đáp ứng tiến độ thi công. 

- Hệ thống điện cho thi công được thiết kế hợp lý có các hệ thống cầu dao, aptomat 

bảo vệ quá tải hoặc sự cố. Cấp điện chiếu sáng phục vụ thi công phải được thiết kế đúng, 

đủ công suất và phải dùng loại cáp bọc không đứt gẫy, phải được treo cao trên các cột 

tạm chắc chắn. Tại các vị trí đấu nối và vị trí đầu vào phụ tải thiết bị đều phải được dùng 

băng keo cách điện bọc kín. 

- Tại vị trí lán trại Ban chỉ huy công trường, nơi ở công nhân phải được trang bị 

các dụng cụ phòng cứu hoả như bình bọt, bể nước.  

- Nghiêm cấm việc đun nấu, sử dụng điện và dùng điện đun nấu tại hiện trường, 

cấm hút thuốc ở những nơi cấm lửa hoặc gần chất cháy. 

- Các nội quy, quy định, các biển báo phải được thiết lập và niêm yết tại các vị trí 

dễ thấy và các vị trí hay bị sự cố. 

- Nhà thầu có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra an toàn, kiểm tra các dụng cụ, 

phương tiện PCCC được trang bị 

7. Các yêu cầu về vệ sinh môi trường 

- Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường 

cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có 

biện pháp chống bụi, chống ồn và thu dọn hiện trường; nước thải, chất thải rắn và các 

loại chất thải khác phải được thu gom xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi 

trường. Đối với những công trình xây dựng trong khu vực đô thị, phải thực hiện các biện 

pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định. 

 - Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che 

chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường. Không vận chuyển vật liệu vào giờ cao điểm.  

- Có lưới che chắn bụi trong quá trình thi công. Đối với trời hanh khô thì phải có 

biện pháp làm ẩm đường ra vào dự án bằng hình thức phun nước. 

Trong quá trình thi công xây dựng, nhà thầu thi công phải tiến hành quan trắc số 



 

liệu môi trường không khí xung định kỳ 6 tháng/lần để làm cơ sở điều chỉnh các biện 

pháp thi công sao cho đảm bảo vệ sinh môi trường. Các số liệu cần quan trắc: Tiếng ồn, 

SO2, NO2, CO. 

- Bãi đổ thải phải được sự chấp thuận của chính quyền địa phương nơi đổ. 

- Định kỳ thuê đơn vị có chức năng thu gom và xử lý bể phốt nhà vệ sinh tại công 

trường đúng quy định, tháo dỡ hoàn trả lại mặt bằng sau khi dự án thi công xong. 

- Nước thải xây dựng: Tạo mương, rãnh, ống thoát nước ... để dẫn nước thải xây 

dựng và lắng cặn trước khi dẫn ra môi trường, hàng ngày thu dọn vệ sinh, che chắn 

nguyên vật liệu để tránh phát tán bụi ra ngoài môi trường. 

- Nước mưa chảy tràn: Che chắn nguyên vật liệu tránh bị nước mưa cuốn trôi, 

thường xuyên khơi thông dòng chảy để thuận lợi việc thoát nước. 

- Nhà thầu không được chôn rác, các vật liệu phế thải trong phạm vi công trường 

nếu không được Kỹ sư giám sát chấp thuận. Có thùng chứa theo quy định 

- Nhà thầu không được đổ các phế thải dễ bay hơi như cồn, khoáng sản, dầu hoặc 

sơn vào các rãnh nước mưa hoặc rãnh vệ sinh. Các chất thải nguy hại phải có thùng 

đựng theo quy định tại công trường.  

Nhà thầu phải thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên liên tục lượng thải rắn, 

chất thải nguy hại. Nội dung giám sát bao gồm: Lượng chất thải bao nhiêu, giải pháp 

thu gom đã đúng quy định hay chưa? Vị trí giám sát là nơi tập kết chất thải rắn, chất thải 

nguy hại. Các số liệu nêu trên nhà thầu phải ghi chép đầy đủ và là cơ sở để Chủ đầu tư, 

cơ quan chức năng về môi trường đánh giá việc tuân thủ quy định về môi trường hay 

không. 

- Các tổ chức, cá nhân để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá 

trình thi công Thi công xây lắp công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi 

thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 

 - Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát 

việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ 

quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không 

tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư hoặc cơ quan quản lý nhà 

nước về môi trường có quyền tạm dừng thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện 

đúng biện pháp bảo vệ môi trường. 

- Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng trước lúc thi công và dỡ bỏ từng phần 

thiết bị, phương tiện, làm sạch mặt bằng trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành 

công việc, kể cả các lều lán không cần thiết, các vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong thi 

công. 

8. Các yêu cầu về an toàn lao động 

 - Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người, máy móc 

thiết bị và công trình trên công trường xây dựng, kể cả các công trình phụ cận. Trường 



 

hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thống nhất. 

 - Biện pháp an toàn, nội quy về an toàn lao động phải được thể hiện công khai 

trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên 

công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn. 

 - Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư và các bên có liên quan phải thường 

xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi 

phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. Người để xảy ra vi phạm 

về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp 

luật. 

 - Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các 

quy định về an toàn lao động cho người lao động của mình. Đối với một số công việc 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận 

đào tạo về an toàn lao động. 

 - Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao 

động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công 

trường. 

 - Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên 

quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao 

động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường 

những thiệt hại do nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tai nạn và hư hỏng nào xảy ra trên 

công trường do không đảm bảo an toàn lao động gây ra 

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công 

Để đảm bảo tiến độ thi công công trình, nhà thầu phải bổ sung thêm nhân lực và 

máy móc thiết bị nếu được Chủ đầu tư yêu cầu. 

Địa bàn thi công nằm trên địa phương quản lý, nhà thầu cần có mối quan hệ mật 

thiết với địa phương trong quá trình thi công, tiến hành đăng ký tạm trú tạm cho công 

nhân, tuyệt đối chấp hành mọi quy định về sinh hoạt của địa phương. 

Nhân lực của Nhà thầu trên công trường tối thiểu đáp ứng yêu cầu trong hồ sơ dự 

thầu và phải được TVGS kiểm tra ký xác nhận bằng văn bản. Không chấp nhận các cán 

bộ kỹ thuật của Nhà thầu không có tên trong hồ sơ dự thầu có mặt tại công trường nếu 

không được Chủ đầu tư chấp thuận bằng văn bản. 

Máy móc, thiết bị thi công và trang thiết bị văn phòng của Nhà thầu trên công 

trường trước khi thi công đều phải được kiểm tra về số lượng, chủng loại, tính năng và 

tình trạng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thiết kế đề ra và hồ sơ dự thầu, đồng thời phải được 

TVGS ký xác nhận bằng văn bản mới được phép triển khai thi công. Không chấp nhận 

các loại máy móc thiết bị không có đăng kiểm (nếu pháp luật có yêu cầu bắt buộc) hoạt 

động trên công trường.  



 

Trong trường hợp thay đổi thiết bị thi công thì nhà thầu phải mang thiết bị thi công 

mới đến công trường thì mới cho phép di chuyển thiết bị thi công cũ ra khỏi công tường. 

 *) Nhà thầu phải kèm theo biểu đồ huy động nhân lực thi công trong E-HSDT. 

Biểu đồ nhân lực phải thể hiện được số người tham gia thi công (Không tính cán bộ kỹ 

thuật chủ chốt) trên từng thời đoạn thi công tương tứng theo bảng tiến độ thi công chi 

tiết đã lập theo mẫu được quy định tại chương V của HSMT này. 

*) Sau khi ký hợp đồng thì nhà thầu phải trình Chủ đầu tư bảng danh sách máy 

móc huy động cụ thể với các nội dung tối thiểu sau:  

TT Tên máy móc 
Công suất hoặc 
đặc điểm thiết bị 

Thời điểm máy có mặt 
tại công trường 

Ghi chú 

1 Tên loại máy 1    
2 Tên loại máy 2    
… …    

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục 

Trong E-HSDT, Nhà thầu phải trình bày biện pháp thi công cho các công việc 
chính được mô tả dưới đây: 

- Công tác phá dỡ nhà xe hiện trạng. 
- Tháo dỡ đường dây diện trung thế 
- Thi công đào móng 
- Thi công lắp dựng cốt thép móng 
- Thi công lắp dựng cốp pha móng 
- Thi công đổ bê tông móng 
- Thi công lắp dựng cột thép, dầm thép 
- Thi công sàn Deck (bao gồm các công tác lắp dựng cốt thép, đổ bê tông) 
- Thi công lắp dựng lan can 
- Thi công lắp dựng vì kèo thép 
- Thi công lắp dựng xà gồ, mái tôn 
- Thi công lắp đặt thiết bị điện 
- Thi công lắp đặt cấp thoát nước 

Biện pháp tổ chức thi công kết hợp với tiến độ sẽ đánh giá mức độ hiểu biết và tiếp 

cận dự án của nhà thầu, nhằm quyết định xem các nhà thầu có khả năng thực hiện hợp 

đồng trong khuôn khổ thời gian hoàn tất cho phép được hay không. Nhà thầu chú ý rằng 

các biện pháp thi công mà nhà thầu đã nêu ra trong Hồ sơ dự thầu cơ bản sẽ là các biện 

pháp sử dụng khi trúng thầu, các biện pháp này là cơ sở để chủ đầu tư và tư vấn giám 

sát nghiệm thu, đánh giá về tiến độ. Do vậy nhà thầu phải cân nhắc, tính toán kỹ càng. 

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nhà thầu phải có hệ thống quản lý chất lượng 

(bao gồm chỉ huy trưởng, cán bộ phụ trách trực tiếp thi công, cán bộ kiểm tra chất lượng 

…). Nhà thầu xây dựng quy trình kiểm tra, giám sát chất lượng phù hợp trong quá trình 

thi công. Trong ban chỉ huy công trường phải phân công cán bộ phụ trách chung, cán bộ 

chuyên trách giám sát kỹ thuật. Người được giao nhiệm vụ giám sát kỹ thuật phải thường 

xuyên có mặt tại hiện trường để phối hợp với giám sát kỹ thuật của chủ đầu tư cùng 



 

kiểm tra, xác nhận toàn bộ quá trình thi công công trình. 

Nhà thầu tiến hành nghiệm thu nội bộ trước, đạt chất lượng thì sẽ mời tư vấn giám 

sát của Chủ đầu tư tiến hành nghiệm thu. Chỉ được thực hiện các công việc tiếp theo khi 

công việc trước đó được nghiệm thu. 

12. Các yêu cầu khác:  

Nhà thầu phải thực hiện tất cả các yêu cầu hợp lý (thuộc trách nhiệm của Nhà thầu) 

của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát hoặc các cơ quan thanh, kiểm tra của các ban ngành 

theo quy định của pháp luật liên quan. 

13. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có) 

Thời gian bảo hành công trình tối thiểu 12 tháng. Đối với thiết bị lắp đặt vào công 

trình thì thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất nhưng tối thiểu không thấp 

hơn 12 tháng.  

Trong thời gian bảo hành nhà thầu phải có các lần tiến hành kiểm tra chất lượng 

công trình tối thiểu 3 tháng/lần. Các công việc cần kiểm tra bao gồm: Kiểm tra lún, hiện 

tượng thấm dột, nứt, kiểm tra chất lượng các thiết bị, vật tư cung cấp vào công trình và 

các công việc cần thiết khác để đảm bảo việc khai thác sử dụng công trình đảm bảo an 

toàn nhưng không bao gồm các hoạt động làm thay đổi công năng, quy mô công trình. 

Nhà thầu có trách nhiệm thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không 

đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên 

nhân không do lỗi của Bên sử dụng nếu được trúng thầu. Mọi chi phí phát sinh do nhà 

thầu chịu. 

14. Đấu thầu bền vững 

Khuyến khích nhà thầu sử dụng vật tư, vật liệu trong quá trình thi công thân thiện 

với môi trường.  

IV . Các bản vẽ 
Mục này liệt kê các bản vẽ  kèm theo E-HSMT(*)  

STT Ký hiệu Tên bản vẽ Phiên bản/ngày phát hành 
1    
2    
…    

(Các bản vẽ thiết kế và các tài liệu khác được cung cấp kèm theo E-HSMT này trên hệ 
thống mạng đấu thầu Quốc gia) 

Ghi chú: 
 (*): Chủ đầu tư căn cứ vào tình trạng thiết kế đã có sẵn được duyệt (nếu có) để 
cung cấp với tiêu chí: 
 - Đảm bảo tính pháp lý và bảo mật cần thiết; 

- Cung cấp tối đa thông tin của dự án để nhà thầu hiểu biết tốt nhất trong chuẩn bị 
E-HSDT. 


