

Số: /QĐ-BGT

Lào Cai, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo NCKT thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 151B đoạn Võ Lao - Nậm Dạng (Km0+000 - Km10+800)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu Hồ sơ yêu cầu, Báo cáo đánh giá, Báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 26/6/2025 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 151B đoạn Võ Lao - Nậm Dạng (Km0+000 - Km10+800);

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-BGT ngày 15/4/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai về việc Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế; dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 151B đoạn Võ Lao - Nậm Dạng

(Km0+000 - Km10+800);

Căn cứ Quyết định số 5/QĐ-BGT ngày 15/01/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai về việc kiện toàn Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu các gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai thực hiện;

Căn cứ Quyết định số 6/QĐ-BGT ngày 15/01/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng CTGT tỉnh Lào Cai về việc kiện toàn Tổ Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu do Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai thực hiện;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 23/TĐ-TTĐ ngày 10/5/2026 của Tổ thẩm định về việc báo cáo thẩm định E-HSMT Gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo NCKT thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 151B đoạn Võ Lao - Nậm Dạng (Km0+000 - Km10+800).

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia và Phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo NCKT thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 151B đoạn Võ Lao - Nậm Dạng (Km0+000 - Km10+800) bao gồm các nội dung chủ yếu như sau:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu.

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu.

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT.

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2. Điều khoản tham chiếu

Chương V. Điều khoản tham chiếu.

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

Điều 2. Phòng Quản lý đầu tư, Tổ chuyên gia căn cứ Quyết định phê duyệt, tổ chức phát hành E-HSMT, đánh giá Hồ sơ dự thầu và triển khai các bước tiếp theo đảm bảo đúng trình tự quy định.

Điều 3. Các phòng Giám sát, Quản lý đầu tư, Kế hoạch - Tài chính của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Giám đốc (b/c);
- TTĐ, TCG;
- Lưu: VT, TC QLĐT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Cao Văn Thuận