

Số: /QĐ-KQLĐBIII

Đà Nẵng, ngày

tháng 5 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

#### Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo KTKT-ĐT XD

Công trình: Sửa chữa hư hỏng mặt đường các đoạn Km1320+365 - Km1323+350  
đường Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng

### GIÁM ĐỐC KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-BXD ngày 10/3/2025 của Bộ Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ III trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư, theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, Sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 337/QĐ-KQLĐBIII ngày 17/4/2026 của Khu Quản lý đường bộ III về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ III;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-KQLĐBIII ngày 13/8/2025 của Khu Quản lý đường bộ III về việc Phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện các Công trình thuộc Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-CĐBVN ngày 7/5/2026 của Cục ĐBVN về việc cho phép chuẩn bị đầu tư công trình sửa chữa cho Kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 407/QĐ-KQLĐBIII ngày 08/5/2026 của Khu Quản lý đường bộ III về việc phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện các Công trình thuộc Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-KQLĐBIII ngày 09/5/2026 của Khu Quản lý đường bộ III về việc Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, dự toán chi phí khảo sát và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

*đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa hư hỏng mặt đường các đoạn Km1320+365 - Km1323+350 đường Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng;*

*Xét đề nghị của Công ty Cổ phần INNOVATA (Tổ chuyên gia) tại Tờ trình số 12.05-02/2026/TTr-INVTr ngày 12/5/2026 về việc trình phê duyệt E-HSMT; đề nghị của Tổ thẩm định tại Báo cáo kết quả thẩm định E-HSMT Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo KTKT-ĐTXD thuộc Công trình nêu trên, lập ngày 12/5/2026;*

*Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo KTKT-ĐTXD thuộc Công trình: Sửa chữa hư hỏng mặt đường các đoạn Km1320+365 - Km1323+350 đường Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng do Công ty Cổ phần INNOVATA (Tổ chuyên gia) lập.

**Điều 2.** Trên cơ sở Điều 1, Tổ chuyên gia đấu thầu triển khai thực hiện các bước tiếp theo quy định hiện hành để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu. Trường hợp sau khi phát hành E - Hồ sơ mời thầu, Tổ Chuyên gia, Tổ Thẩm định, Nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu phát hiện có vấn đề cần bổ sung, sửa đổi thì phải báo cáo bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét, giải quyết.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại diện theo pháp luật của các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu, Tổ trưởng Tổ chuyên gia, Tổ trưởng Tổ thẩm định và Trưởng phòng các phòng có liên quan của Khu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Giám đốc (báo cáo);
- Kho bạc NN Khu vực XIII – Phòng KTNN;
- Lưu: VT, KH-TC<sub>(Lên-10b)</sub>.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lê Phan Duy**