Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.
1.1. Tên công trình: Trường TH&THCS Phước Mỹ.
1.2. Chủ đầu tư: Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Phước Năng.

1.3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 57/QĐ-TTSNC ngày 28/4/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Phước Năng.
1.4. Địa điểm xây dựng: xã Phước Năng, thành phố Đà Nẵng.

1.5. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước (Theo Quyết định 317/QĐ- UBND ngày 22/4/2026 của UBND xã Phước Năng).
1.6. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất Trường TH&THCS Phước Mỹ theo hướng đồng bộ, kiên cố, đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập lâu dài. Tạo điều kiện học tập an toàn, khang trang cho học sinh; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn xã. Góp phần hoàn thiện mạng lưới trường lớp, từng bước đạt chuẩn theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo và hoàn thiện theo các tiêu chí về Giáo dục trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.
2. Quy mô đầu tư:

2.1. Nhà lớp học 2 tầng

- Xây dựng mới khối nhà lớp học 2 tầng, diện tích xây dựng mỗi tầng S = (10,5x88,73)m = 932,665m2, tổng diện tích sàn xây dựng là 1.863,33m2. Trong đó bố trí 16 phòng học diện tích mỗi phòng học 63,18m2, phần còn lại là diện tích cầu thang, hành lang và nhà vệ sinh.

- Khung BTCT chịu lực dùng bê tông M250 đá 1x2cm; nền lát gạch granit (600x600)mm, ốp chân tường gạch Porcelain (300x600)mm, ốp tường nhà vệ sinh gạch Porcelain (300x600)mm, lát nền nhà vệ sinh gạch chống trượt (300x300)mm; tường xây gạch không nung 75x115x175mm VXM M75, trát tường dày 1,5cm VXM M75, tường bả matit, sơn nước 3 nước (1 nước lót, 2 nước phủ); bậc cấp xây gạch 55x90x190, mặt bậc lát đá Granit tự nhiên; mái lợp tôn sóng vuông màu xanh dày 0,45mm; xà gồ thép hộp (40x80x1,4)mm; sàn BTCT đá 1x2cm M250 dày 10cm, sàn mái dày 10cm; cửa đi, cửa sổ bằng khung nhôm Xingfa sản xuất trong nước, kính cường lực 8mm. Lan can thép hộp 40x80x1,4mm, thép hộp 20x20x1,2mm; Ngăn nhà vệ sinh bằng tấm Compact dày 12mm, phụ kiện inox 304 kèm theo; thiết bị nhà vệ sinh, lắp đặt hoàn thiện; trần nhà vệ sinh tầng 1 được làm bằng Hệ khung trần nổi T3 và Tấm thạch cao tiêu chuẩn StandardShield 9mm (trang trí PVC Palazo theo quy cách 605x1210x9,0mm).

- Nguồn điện chiếu sáng được cấp bởi nguồn điện trong khu vực. Trong nhà dùng hệ thống đèn chiếu sáng huỳnh quang 1,2m. Thiết bị ổ cắm, công tắc chôn ngầm tường, trần;

- Hệ thống mạng: Toàn bộ nhà bố trí hệ thống mạng gồm: 01 Moderm cáp quang/Router 4 cổng, tầng 1 bố trí 01 Switch 24 port Gigabit, tầng 2 bố trí 01 Switch 8 port Gigabit, mỗi tầng bố trí 03 bộ phát wifi, mỗi phòng học bố trí 01 ổ cắm mạng để phục vụ cho nhu cầu dạy học.

- Hệ thống nước: Nguồn nước sinh hoạt được bơm từ giếng khoan lên bồn nước, cấp đến các thiết bị vệ sinh trong nhà.

- Hệ thống báo cháy khu trường học 2 tầng.

- Chống sét: Kim thu sét tiên độ bán kính bảo vệ 71m, cáp đồng trần 70mm2, cọc tiếp địa mạ đồng D16 dài L=2,4m đóng sâu vào đất.

2.2. Sân nền và các hạng mục phụ: Đổ bê tông sân nền tại vị trí nền nhà sau phá dở diện tích S = (635,63+89,15)m = 724,78m2 bằng bê tông M200 đá 1x2 dày 7cm, lót giấy dầu, lớp ni lông chống thấm. Lát nền gạch terazzo 400x400x30mm. Bậc cấp xây gạch đặc 55x90x190mm, lát bậc cấp gạch terazzo 400x400x30mm. Lan can trụ bằng sắt hộp 90x90x2mm, tay vịn sắt tròn D90 dày 2mm, song sắt bằng sắt tròn D42x1,4mm và D16x1,2mm.

2.3. Phá dở: Phá dở nhà lớp học hiện trạng, vận chuyển phế thải đổ đi.

2.4. Một số các hạng mục khác kèm theo.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng là 360 ngày. Sau khi kết thúc thời gian thực hiện gói thầu, nhà thầu tiếp tục thực hiện nghĩa vụ bảo hành (nếu có) theo quy định của hợp đồng và Pháp luật liên quan.
Trường hợp Nhà thầu cố ý kéo dài thời gian thi công mà không phải do các trường hợp bất khả kháng, Chủ đầu tư sẽ có văn bản gửi Nhà thầu, nếu đến lần thứ 3 mà Nhà thầu không có các biện pháp khắc phục, Chủ đầu tư có quyền tạm dừng thanh toán, phạt chậm tiến độ theo mức đã thỏa thuận và các hình thức xử lý khác theo Hợp đồng, đồng thời yêu cầu Nhà thầu bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Tiêu chuẩn, quy chuẩn tham khảo, áp dụng:
- Tiêu chuẩn Thiết kết kết cấu bê tông cốt thép TCVN 5574:2018;

- Tải trọng tác động TCVN 2737:2023;

- Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình TCVN 9362:2012;

- Kết cấu xây dựng và nền – nguyên tắc cơ bản về tính toán TCVN 9379:2012;

- Công tác đất thi công và nghiệm thu TCVN 4447:2012;

- Tiêu chuẩn Thiết kết kết cấu thép TCVN 5575: 2024;

- Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép TCVN 5573:2011; ... 
- Các văn bản pháp quy hiện hành về xây dựng cơ bản khác.

- Các tiêu chuẩn quy chuẩn khác có liên quan.
2. Yêu cầu về Tổ chức nhân sự:

Nhà thầu sẽ phải lập ra một Ban quản lý, chỉ huy xây dựng của nhà thầu bao gồm các nhân lực chủ chốt và các nhà quản lý có kinh nghiệm. Việc bổ nhiệm Ban quản lý, chỉ huy này cũng cần có sự chấp thuận của Chủ đầu tư và sẽ được tồn tại trong suốt thời gian xây dựng. Ban quản lý, chỉ huy dự án này sẽ đóng tại hiện trường và phải luôn có mặt tại công trường, trừ khi có những quy định khác. 

Các thành viên thuộc Ban quản lý, chỉ huy xây dựng này sẽ phải có mặt trong tất cả các cuộc họp khi có yêu cầu tổ chức cuộc của Chủ đầu tư, các thành viên sẽ được thông báo trước một cách phù hợp về những cuộc họp đó. Trong vòng 07 ngày kể từ ngày khởi công, Nhà thầu sẽ phải đệ trình bằng văn bản lên cho Chủ đầu tư (hoặc Bên Giám sát) về quyền hạn và nghĩa vụ mà của các thành viên trong quá trình thực hiện Gói thầu. Mọi sự thay thế nhân vật này cần có những quyết định đi kèm và cũng cần được sự chấp thuận của Chủ đầu tư hoặc các cấp có thẩm quyền theo quy định. 

Nhà thầu cũng sẽ phải bổ nhiệm các thành viên có năng lực và kinh nghiệm phù hợp; có trách nhiệm điều phối mọi hoạt động liên quan tới các công việc dân sự, kể cả việc tổ chức nhân lực, điều khiển việc xây dựng, thiết bị và theo dõi chất lượng của các hoạt động xây dựng. Mọi sự thay thế những thành viên này cần có những quyết định đi kèm và cũng cần được sự chấp thuận của Chủ đầu tư hoặc các cấp có thẩm quyền theo quy định.

Mọi sự chi phí cung cấp cho Ban quản lý, chỉ huỷ xây dựng của nhà thầu đã được bao gồm trong giá dự thầu, không được tính toán theo dự toán riêng.

3. Yêu cầu cầu về điện nước thi công và hư hại phát sinh
Bất cứ vấn đề nào liên quan đến thiệt hại của hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng như những vật kiến trúc khác do hoạt động của Nhà thầu gây ra sẽ phải được sửa chữa và khôi phục bởi Nhà thầu hay bởi các nhà chức trách có liên quan, mọi chi phí liên quan đều do Nhà thầu chịu và phải đáp ứng nhanh nhất theo yêu cầu.

Vấn đề cấp nước: Chỉ có nước sạch đảm bảo tiêu chuẩn mới được sử dụng trên công trường để thực hiện Gói thầu. Nhà thầu sẽ có sự sắp xếp bố trí riêng của mình cho vấn đề cung cấp nước cho sinh hoạt cũng như mọi hoạt động khác của Nhà thầu trên công trường. Không có sự thanh toán riêng nào từ phía Chủ đầu tư cho việc cung cấp nước, do vậy chi phí này đã được bao gồm trong giá dự thầu của Nhà thầu Nhà thầu sẽ phải đảm bảo việc cung cấp nước là có sẵn và liên tục, đầy đủ để đảm bảo công việc được tiến triển liên tục. Tất cả các nguồn nước sử dụng phải đảm bảo theo quy định hiện hành về nước sinh hoạt và sử dụng có mục đích khác nhau. 

Vấn đề cấp điện: Nhà thầu sẽ phải cung cấp và duy trì việc cấp điện tạm thời cần thiết, đèn chiếu sáng và mọi máy móc đi kèm theo khác trong suốt quá trình thực hiện gói thầu bằng ngân sách của mình.

4. Yêu cầu về vật tư, vật liệu và thiết bị:

Tất cả vật tư, vật liệu chính, thiết bị được sử dụng trong Công trình đều phải tuân thủ và đảm bảo chất lượng theo Hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành áp dụng cho từng loại công trình và tất cả phải hợp pháp, mới, chưa từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất, đã đưa vào tất cả các cải tiến về thiết kế và vật liệu trừ khi được quy định khác.

 - Vật tư, vật liệu mà nhà thầu sử dụng cho gói thầu này bắt buộc phải tương đương hoặc có chất lượng cao hơn yêu cầu trong hồ sơ thiết kế. 

- Vật tư, vật liệu, thiết bị sử dụng cho công trường phải có hồ sơ kèm theo để phục vụ công tác nghiệm thu, lưu trữ.

- Vật liệu được sử dụng phải đảm bảo chủng loại vật liệu, có thể lấy mẫu và kiểm tra nếu cần thiết, các vật liệu cung cấp vào công trường chỉ được phép sử dụng khi có sự đồng nhất về chủng loại và chất lượng như chỉ định và tương hợp mẫu đã được chấp thuận. Cuối cùng Cần có sự đồng ý của tư vấn giám sát, kỹ thuật chủ đầu tư.

- Vật liệu được vận chuyển, bốc dỡ, lưu giữ tại công trường hay một nơi khác nhưng cần đảm bảo tránh hư hại, dơ bẩn theo yêu cầu của giám sát kỹ thuật chủ đầu tư.
5. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

- Khi thi công công trình nhà thầu phải tuân thủ các điều kiện, tiêu chuẩn được nêu trong hồ sơ thiết kế được duyệt, hồ sơ mời thầu và điều kiện cụ thể của hợp đồng, đảm bảo chất lượng tốt công trình theo quy trình quy phạm về thi công và nghiệm thu, các tiêu chuẩn chất lượng Nhà nước ban hành và quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng ban hành theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về thiết kế biện pháp thi công và những quy định cho công việc thi công tạm thời để việc thi công được an toàn và hiệu quả, phải chịu trách nhiệm về những phương pháp bảo đảm an toàn trên công trường để đảm bảo an toàn cho công nhân và những người khác.

6. Yêu cầu về trình tự thi công:

- Yêu cầu nhà thầu phải có biện pháp tổ chức thi công, trình tự thi công phù hợp với Hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật được duyệt trên cở sở tuân thủ, áp dụng các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn hiện hành.

- Chuẩn bị mặt bằng để lập lán trại, tập kết máy móc và nhân lực.

- Xác định, định vị các vị trí thi công, đường công vụ để đảm bảo việc lưu thông được an toàn, thông suốt trong quá trình triển khai thi công.

- Thành lập ban chi huy công trường có lãnh đạo công ty cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ…. sao cho việc tổ chức thi công công trình được tốt nhất. Các trách nhiệm của từng thành viên sẽ được quy định cụ thể bằng quyết định của Giám đốc công ty.

- Kiểm tra các loại vật tư theo tiêu chuẩn kỹ thuật khi đưa vào sử dụng cho công trình. 

- Chuẩn bị kho bãi tập kết vật tư mời chủ đầu tư, tư vấn thiết kế đến kiểm tra trước khi thi công.

- Tập kết, tổ chức bộ máy thi công biên chế các tổ đội lao động quán triệt yêu cầu về nội dung công việc và nội quy an toàn lao động.

- Tập kết công cụ trang thiết bị thi công và các phương tiện đảm bảo an toàn giao thông, biển báo rào chắn …

- Thực hiện thi công xây dựng đảm bảo đúng vị trí, kích thước, cao độ theo đồ án thiết kế được phê duyệt. 

- Vận chuyển đất thải hoặc đất sử dụng lại đến đổ ở các khu vực quy định (nếu có).

- Nền móng phải đảm bảo đúng cao trình thiết kế, bằng phẳng và luôn luôn được giữ khô ráo trước khi bắt đầu thi công các hạng mục tiếp theo.

7. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:

Khi thi công xong phần hoàn thiện, nhà thầu phải thông báo với chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu vận hành thử nghiệm, an toàn. Cần lưu ý:

- Vận hành thử nghiệm và yếu tố an toàn được chủ đầu tư chỉ định phương thức thử nghiệm

- Trong quá trình vận hành thử nghiệm, nếu phát hiện những sai sót có thể có nguy cơ gây nguy hiểm thì nhà thầu phải bỏ chi phí khắc phục. Việc khắc phục được tổ chức nghiệm thu theo đúng quy trình hiện hành.

- Vận hành thử nghiệm, an toàn được tổ chức được tổ chức các khung giờ khác nhau trong ngày, các điều kiện thời tiết khác nhau.

8. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:

Việc phòng chống cháy nổ nhà thầu phải tuân thủ theo các quy định, nội quy của cơ quan phòng cháy chữa cháy đã ban hành, tuân thủ TCVN  về phòng chống cháy nổ, ngoài ra cần lưu ý:

- Cần dự trữ thường xuyên 1 bể nước có dung tích 25m3 phòng khi có tình huống xấu xảy ra. Trang bị một số bình bọt để ứng cứu nhanh trường hợp cháy nhỏ.

- Phương tiện thông tin liên lạc cần được đặt tại ban chỉ huy công trường phục vụ cho việc sản xuất và liên lạc với các cơ quan chức năng khi có tình huống xấu xảy ra.

- Khi xảy ra hoả hoạn chỉ huy công trường phải gọi điện báo ngay cho lực lượng chữa cháy, chỉ huy cán bộ phụ trách điện cắt cầu giao tổng, sơ tán vật tư, máy, huy động lực lượng công nhân trên công trường cứu chữa.

- Với phương châm phòng hơn chống cán bộ công nhân viên lai công trường phải thường xuyên được phổ biến nội quy, tuyên truyền giáo dục, kiểm tra đôn đốc nhắc nhở tinh thần nâng cao cảnh giác, tích cực ngăn ngừa và thực hiện tết pháp lệnh về PCCC. Ban hành nội quy PCCC ở các tổ đội, văn phòng, có biển cấm ở khu vực xăng dầu, xưởng cốt pha, trạm biến thế.

- Xây dựng nội quy an toàn về sử dụng, vận hành máy, thiết bị. Thường xuyên kiểm tra công tác phòng chống cháy, nổ tại công trình, bố trí tổ bảo vệ công trường và lực lượng ứng cứu khẩn cấp khi có hoả hoạn.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

Nhà thầu phải huy động nhân lực và thiết bị máy móc phục vụ thi công theo sự đề xuất của HSDT, nếu thay đổi phải báo cáo và được sự chấp thuận của chủ đầu tư mới được thực hiện.

Trong quá trình kiểm tra công trường nếu phát hiện khác với HSDT mà chưa được phép của CĐT gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng và tiến độ công trình thì CĐT có quyền:

- Phạt không thanh toán những phần khối lượng thực hiện bị vi phạm chất lượng hoặc tiến độ do việc sử dụng những sai khác nêu trên.

- Hoặc có thể thay thế nhà thầu khác.

10.  Yêu cầu về vệ sinh môi trường và tiếng ồn.

- Xe chở vật liệu qua các khu dân cư phải được che bạt.

- Bố trí lán trại, bãi để xe máy, kho vật tư vật liệu cách xa nguồn nước sinh họat tối thiểu là 50m.

- Cấm khai thác các loại vật liệu xây dựng ngoài phạm vi các bãi vật liệu đã được quy định trong thiết kế.

- Vật liệu xây dựng được tập kết từng khu vực riêng lẻ, gọn gàng và hợp lý.

- Vật liệu thừa, phế thải phải được tập kết tập trung và được tưới ẩm để xử lý bụi hoặc phủ kín bằng bạt khi được vận chuyển ra khỏi công trình.

- Vật liệu vận chuyển từ ngoài vào công trình khi đi phải dùng bạt nilon che đậy thùng xe để không gây ô nhiễm môi trường.

- Sau khi thi công hòan thiện tất cả các hạng mục công trình theo đúng yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế mời thầu. Đơn vị tiến hành tháo dỡ các công trình tạm, di chuyển khỏi công trường các nguyên vật liệu, di chuyển thiết bị xe máy xử lý các chất thải vệ sinh khu vực công trình và trả lại môi trường như trước khi thi công.

- Đơn vị thi công tiến hành tổng kiểm tra tòan bộ công trình lần cuối, nếu quá trình thi công thực hiện đảm bảo đúng theo yêu cầu thiết kế kỹ thuật và hồ sơ mời thầu  thì sẽ báo cáo với chủ đầu tư công trình để tiến hành tổng nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

Nhà thầu sẽ phải cố gắng hoặc bằng những biện pháp tạm thời hoặc bằng việc sử dụng các máy móc hoặc thiết bị giảm thanh để đảm bảo rằng mức độ tiếng ồn do tiến hành thi công gây ra không vượt quá mức cho phép... Mức độ tiếng ồn phải phù hợp với quy định mức độ tiếng ồn tối đa cho phép. Đặc biệt trong những khu vực nhạy cảm, phải coi đây là điều kiện bắt buộc và phải tuân thủ chặt chẽ. Nếu yêu cầu này không được tuân thủ mà Chủ đầu tư và Bên Giám sát phát hiện ra khi kiểm tra công trường, hoặc bất cứ khi có sự phản ảnh của người dân nào trong vùng về sự vi phạm quy định này thì Chủ đầu tư và Bên Giám sát có quyền đình chỉ thi công ngay lập tức; khi đó Nhà thầu chỉ được phép thi công lại sau khi đã có sự giải thích thoả đáng và phải có sự đồng ý chính thức bằng văn bản của Chủ đầu tư và Bên Giám sát, Chủ đầu tư và Bên Giám sát sẽ không chịu trách nhiệm về những phí tổn do việc ngừng thi công này gây ra.

11. Yêu cầu về an toàn lao động:

- Mua bảo hiểm cho máy móc thiết bị phục vụ thi công và các loại bảo hiểm bắt buộc khác.

- Có các biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công.

- Tại những vị trí nguy hiểm nhà thầu phải có các biển báo, cắm cờ, rào chắn, ban đêm có đèn.

- Đơn vị thi công luôn đảm bảo quyền lợi của người lao động, pháp lệnh về bảo hộ lao động và điều lệ bảo hiểm xã hội.

- Tất cả công nhân làm việc trên công trường đều phải học tập và thực hiện nội quy an toàn lao động, phải quán triệt phương châm “Sản xuất phải an toàn, An toàn để sản xuất”.

- Trước khi đi làm đều phải kiểm tra các loại dụng cụ sản xuất, các loại dụng cụ phòng hộ, các loại máy móc thi công. Khi phát hiện có hiện tượng hư hỏng không đảm bảo an toàn phải sửa chữa và chỉ khi đảm bảo an toàn mới được sử dụng.

- Công nhân khi đi làm cần được trang bị đầy đủ các dụng cụ phòng hộ lao động: Quần áo, giày, ủng, găng tay, mũ bảo hộ…

- Đường điện, nước phục vụ thi công phải bố trí gọn gàng không gây trở ngại cho người, xe cộ và các phương tiện phục vụ thi công trên công trường.

Sau mỗi đợt mưa bão, có gió lớn hoặc sau khi ngừng thi công nhiều ngày liên tiếp thì phải kiểm tra lại các điều kiện an toàn.

- Trên công trường phải bố trí hệ thống đèn chiếu sáng đầy đủ, trên các tuyến giao thông đi lại và các khu vực thi công về ban đêm, không cho phép làm việc ở những chỗ không được chiếu sáng.

12. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:

Nhà thầu phải có biện pháp tổ chức thi công tổng thể cho toàn toàn bộ gói thầu và biện pháp thi công từ giai đoạn chuẩn bị mặt bằng đến khi hoàn thiện bàn giao đưa vào sử dụng, trong đó phải lưu ý những nội dung yêu cầu sau:

- Công tác tổ chức xây dựng công trình bao gồm: chuẩn bị Xây lắp công trình, tổ chức cung ứng vật tư - kỹ thuật và vận tải cơ giới hóa xây dựng công trình, tổ chức lao động, lập kế hoạch tác nghiệp và tổ chức kiểm tra chất lượng Xây lắp công trình;

- Công tác xây dựng công trình phải tổ chức tập trung dứt điểm và tạo mọi điều kiện đưa nhanh toàn bộ công trình vào sử dụng, sớm đạt công suất thiết kế;

- Mọi công tác xây dựng công trình, bao gồm cả những công tác xây dựng công trình đặc biệt và công tác hiệu chỉnh, thử nghiệm máy móc, thiết bị phải tiến hành theo đúng các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng và các chế độ, điều lệ hiện hành có liên quan của Nhà nước. Phải đặc biệt chú ý tới những biện pháp bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường;

- Khi thi công công trình xây dựng, phải dựa trên hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt. Những thay đổi thiết kế trong quá trình thi công phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế và phải theo đúng những quy định của Điều lệ về việc lập, thẩm tra, xét duyệt thiết kế và dự toán các công trình xây dựng;

- Công tác xây dựng công trình là công việc cần phải làm liên tục. Đối với từng loại công việc, cần tính toán bố trí thi công trong thời gian thuận lợi nhất tùy theo điều kiện tự nhiên và khí hậu của vùng.

- Khi lập kế hoạch xây dựng công trình, phải tính toán để bố trí công việc đủ và ổn định cho các đơn vị xây dựng công trình trong từng giai đoạn thi công. Đồng thời, phải bố trí thi công cho đồng bộ để bàn giao công trình một cách hoàn chỉnh và sớm đưa vào sử dụng.

13. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

- Yêu cầu chung về quản lý chất lượng của nhà thầu: Nhà thầu phải lập hệ thống quản lý chất lượng theo quy định trong đó quy trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công xây dựng công trình thuộc việc quản lý chất lượng.

- Bảo đảm chất lượng và quản lý chất lượng của nhà thầu.

- Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng.

- Lập và quản lý hồ sơ của nhà thầu: lập, ghi chép và lưu giữ hồ sơ trong quá trình thi công công trình.

- Thời gian bảo hành công trình: Đúng theo yêu cầu của HSMT.

14. Các yêu cầu khác:

Ngoài Các yêu cầu về kỹ thuật nêu trên, nhà thầu cần tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật cụ thể mà Bên mời thầu có thể bỏ xót nêu ra trong thuyết minh dự án/Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng của dự án và các quy định của pháp luật hiện hành liên quan.

VI. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ được đính kèm.

