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[bookmark: _Toc154510932]PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
[bookmark: _Toc154510933]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
1. Mô tả khái quát dự án và gói thầu
1.1. Mô tả khái quát dự án
[bookmark: _Hlk119068657]Tên dự án: Xây dựng mới các TBA trên địa bàn phường Bồ Đề năm 2026
- Tổng mức đầu tư: 22.020.000.000 đồng
- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Gia Lâm 
- Nguồn vốn: Vay TDTM và vốn đối ứng KHCB
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026
- Địa điểm, quy mô dự án:
	    * Địa điểm xây dựng: Phường Bồ Đề, TP. Hà Nội.
      * Quy mô dự án: 
- Xây dựng mới TBA Phú Viên 9:
+ Tủ RMU 22kV-kiểu compact-3 ngăn (2CD+CC)-không mở rộng được, 1CC sang MBA, không kết nối SCADA: 01 tủ.
+ MBA dầu-3 pha-22kV-630kVA-cách điện plug-in, bình dầu phụ: 01 máy.
+ Thân trụ thép TBA trụ đứng (kiểu trụ thép, kiêm tủ hạ thế và có khoang trống đặt tủ trung thế), phụ kiện lắp đặt có hộp chụp cực MBA, máng cáp cao thế, máng cáp hạ thế, giá kiểm tra MBA, thang đỡ cáp trung thế lên tủ RMU: 01 trụ.
+ Tủ tụ bù 0,4kV-điều khiển 6 cấp-6x15kVAr-ngoài trời, có điều khiển: 01 tủ.
+ Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE: 13m.
+ Cáp hạ áp-Al-4x240mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE: 225m.
+ Cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2: 1128m.
- Xây dựng mới TBA Bồ Đề 40:
+ Tủ RMU 22kV-kiểu compact-3 ngăn (2CD+CC)-không mở rộng được, 1CC sang MBA, không kết nối SCADA: 01 tủ.
+ MBA dầu-3 pha-22kV-630kVA-cách điện plug-in, bình dầu phụ: 01 máy.
+ Thân trụ thép TBA trụ đứng (kiểu trụ thép, kiêm tủ hạ thế và có khoang trống đặt tủ trung thế), phụ kiện lắp đặt có hộp chụp cực MBA, máng cáp cao thế, máng cáp hạ thế, giá kiểm tra MBA, thang đỡ cáp trung thế lên tủ RMU: 01 trụ.
+ Tủ tụ bù 0,4kV-điều khiển 6 cấp-6x15kVAr-ngoài trời, có điều khiển: 01 tủ.
+ Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE: 25m.
+ Cáp hạ áp-Al-4x240mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE: 590m.
+ Tủ pillar 600V-400A: 02 tủ.
- Xây dựng mới TBA Bồ Đề 41:
+ Tủ RMU 22kV-kiểu compact-3 ngăn (2CD+CC)-không mở rộng được, 1CC sang MBA, không kết nối SCADA: 01 tủ.
+ MBA dầu-3 pha-22kV-630kVA-cách điện plug-in, bình dầu phụ: 01 máy.
+ Thân trụ thép TBA trụ đứng (kiểu trụ thép, kiêm tủ hạ thế và có khoang trống đặt tủ trung thế), phụ kiện lắp đặt có hộp chụp cực MBA, máng cáp cao thế, máng cáp hạ thế, giá kiểm tra MBA, thang đỡ cáp trung thế lên tủ RMU: 01 trụ.
+ Tủ tụ bù 0,4kV-điều khiển 6 cấp-6x15kVAr-ngoài trời, có điều khiển: 01 tủ.
+ Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE: 359m.
+ Cáp hạ áp-Al-4x240mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE: 353m.
+ Tủ pillar 600V-400A: 06 tủ.
+ Cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2: 119m.
- Xây dựng mới TBA Ngọc Thụy 23:
+ Tủ RMU 22kV-kiểu compact-3 ngăn (2CD+CC)-không mở rộng được, 1CC sang MBA, không kết nối SCADA: 01 tủ.
+ MBA dầu-3 pha-22kV-630kVA-cách điện plug-in, bình dầu phụ: 01 máy.
+ Thân trụ thép TBA trụ đứng (kiểu trụ thép, kiêm tủ hạ thế và có khoang trống đặt tủ trung thế), phụ kiện lắp đặt có hộp chụp cực MBA, máng cáp cao thế, máng cáp hạ thế, giá kiểm tra MBA, thang đỡ cáp trung thế lên tủ RMU: 01 trụ.
+ Tủ tụ bù 0,4kV-điều khiển 6 cấp-6x15kVAr-ngoài trời, có điều khiển: 01 tủ.
+ Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE: 343m.
+ Cáp hạ áp-Al-4x240mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE: 293m.
+ Cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2: 351m.
- Xây dựng mới TBA Ngọc Thụy 42:
	+ MBA dầu-3 pha-22kV-630kVA-cách điện plug-in, bình dầu phụ: 01 máy.
+ Thân trụ thép TBA trụ đứng (kiểu trụ thép, kiêm tủ hạ thế), phụ kiện lắp đặt có hộp chụp cực MBA, máng cáp cao thế, máng cáp hạ thế, giá kiểm tra MBA, thang đỡ cáp trung thế: 01 trụ.
+ Tủ tụ bù 0,4kV-điều khiển 6 cấp-6x15kVAr-ngoài trời, có điều khiển: 01 tủ.
Cáp ngầm 22kV-Cu-3x50mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE: 15m.
+ Cáp hạ áp-Al-4x240mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE: 559m.
+ Cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2: 958m.
- Xây dựng mới TBA Gia Thượng 14:
	+ Tủ RMU 22kV-kiểu compact-3 ngăn (2CD+CC)-không mở rộng được, 1CC sang MBA, không kết nối SCADA: 01 tủ.
+ MBA dầu-3 pha-22kV-630kVA-cách điện plug-in, bình dầu phụ: 01 máy.
+ Thân trụ thép TBA trụ đứng (kiểu trụ thép, kiêm tủ hạ thế và có khoang trống đặt tủ trung thế), phụ kiện lắp đặt có hộp chụp cực MBA, máng cáp cao thế, máng cáp hạ thế, giá kiểm tra MBA, thang đỡ cáp trung thế lên tủ RMU: 01 trụ.
+ Tủ tụ bù 0,4kV-điều khiển 6 cấp-6x15kVAr-ngoài trời, có điều khiển: 01 tủ.
+ Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE: 25m.
+ Cáp hạ áp-Al-4x240mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE: 72m.
+ Cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2: 882m.
- Xây dựng mới TBA Thượng Thanh 26:
+ Tủ RMU 22kV-kiểu compact-3 ngăn (2CD+CC)-không mở rộng được, 1CC sang MBA, không kết nối SCADA: 01 tủ.
+ MBA dầu-3 pha-22kV-630kVA-cách điện plug-in, bình dầu phụ: 01 máy.
+ Thân trụ thép TBA trụ đứng (kiểu trụ thép, kiêm tủ hạ thế và có khoang trống đặt tủ trung thế), phụ kiện lắp đặt có hộp chụp cực MBA, máng cáp cao thế, máng cáp hạ thế, giá kiểm tra MBA, thang đỡ cáp trung thế lên tủ RMU: 01 trụ.
+ Tủ tụ bù 0,4kV-điều khiển 6 cấp-6x15kVAr-ngoài trời, có điều khiển: 01 tủ.
+ Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE: 27m.
+ Cáp hạ áp-Al-4x240mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE: 95m.
	+ Cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2: 431m.
(Chi tiết theo Nhiệm vụ kỹ thuật đính kèm)
1.2. Mô tả khái quát gói thầu
Tên gói thầu: “ĐTXD-2026-TK-016: Tư vấn lập BCNCKT và TKBVTC” thuộc các dự án: “Xây dựng mới các TBA trên địa bàn phường Bồ Đề năm 2026”.
Số hiệu gói thầu: ĐTXD-2026-TK-016
Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Gia Lâm - Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội
Nguồn vốn dự án: KHCBn
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng
Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2026
Loại hợp đồng: Trọn gói 
Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày
2. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu
	Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện công việc Tư vấn lập BCNCKT và TKBVTC cho dự án: “Xây dựng mới các TBA trên địa bàn phường Bồ Đề năm 2026” đáp ứng được yêu cầu về tiến độ, chất lượng công trình, sao cho sản phẩm tư vấn sau khi hoàn thành đảm bảo tối ưu về kinh tế và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

II. Phạm vi công việc:
1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án/dự toán mua sắm, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng - người hoặc ngày – người cần thiết (nếu có).
1.1.Phạm vi công việc đối với nhà thầu: 
- Lập kế hoạch làm việc của nhà thầu;
- Lập nhiệm vụ thiết kế, nhiệm vụ khảo sát;
- Khảo sát hiện trạng lưới điện;
- Thỏa thuận vị trí xây dựng, hướng tuyến với các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị quản lý hạ tầng, các tổ chức cá nhân có phạm vi dự án đi qua;
- Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi;
- Lập Thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán;
- Phối hợp thẩm tra;
- Giám sát tác giả của nhà thầu tư vấn thiết kế trong thi công xây dựng công trình bao gồm: Giải quyết phát sinh, thay đổi thiết kế và lập hồ sơ điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế (nếu có); Phối hợp với chủ đầu tư và các bên liên quan nghiệm thu công trình, hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng;
- Báo cáo tiến độ. 
1.2. Nguồn vốn: KHCB
1.3.Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Gia Lâm - Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội
1.4.Tiến độ thực hiện: 30 ngày
- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi TKBVTC-DT dự án được duyệt và được nghiệm thu.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.
Cụ thể:
+ Lập Nhiệm vụ thiết kế, nhiệm vụ khảo sát: 02 ngày
+ Lập BCNCKT cho dự án: 13 ngày. 
+ Lập TKBVTC-DT cho dự án: Sau khi BCNCKT được duyệt và Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội chấp thuận và chuyển giai đoạn đầu tư cho dự án,  nhà thầu thực hiện trong 15 ngày.
1.5. Thời gian thực hiện: Quý II năm 2026
[bookmark: _Toc248136578][bookmark: _Toc248137063][bookmark: _Toc397006918][bookmark: _Toc397008987][bookmark: _Toc397009073]2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn:
Nhà thầu phải căn cứ Nhiệm vụ kỹ thuật do Chủ đầu tư xác định và các nội dung nêu trong Điều khoản tham chiếu, nêu trong HSMT này để tiến hành thực hiện công việc tư vấn sao cho đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ đúng quy trình, quy định hiện hành.
	Nhà thầu thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ sau:
2.1. Đối với công tác lập nhiệm vụ thiết kế:
Nhà thầu thực hiện lập nhiệm vụ thiết kế cần tuân thủ:
a) Các văn bản quy định của Nhà nước về quản lý vận hành hệ thống điện;
b) Quy hoạch phát triển điện lực TP Hà Nội;
c) Các văn bản quy định về thiết kế, kỹ thuật, vận hành, kinh doanh bán điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và EVN HANOI;
d) Phân cấp quản lý và Phân cấp đầu tư trong EVN HANOI
Nhiệm vụ thiết kế phải phù hợp với nhiệm vụ kỹ thuật và dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án Dự án: “Xây dựng mới các TBA trên địa bàn phường Bồ Đề năm 2026” đã được phê duyệt.
2.2. Đối với công tác lập nhiệm vụ khảo sát:
- Sau khi chủ đầu tư phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, nhà thầu thực hiện công tác nhiệm vụ khảo sát trình chủ đầu tư phê duyệt.
- Nhà thầu phối kết hợp với Chủ đầu tư và nhà thầu khảo sát kiểm soát chất lượng thực hiện công tác khảo sát.
2.3. Đối với công tác lập BCNCKT, TKBVTC-TDT
- Lập BCNCKT, TKBVTC-TDT gồm:
	+ Thuyết minh thiết kế (bao gồm: cơ sở pháp lý; mô tả hiện trạng; quy mô, công nghệ, các thông số kỹ thuật và chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu; tên công trình, hạng mục công trình, loại, cấp công trình, địa điểm xây dựng, diện tích sử dụng đất; Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình; chỉ dẫn kỹ thuật; các giải pháp thiết kế chính); biện pháp thi công; kế hoạch tiến độ thi công (bao gồm bố trí nhân lực, máy móc thi công, số lần cắt điện thi công), xác định cụ thể các vị trí thi công live-line (nếu có); quy trình bảo trì công trình; các bảng tính toán lựa chọn VTTB, các bảng phân tích, tổng hợp khối lượng; các bản vẽ mặt cắt, mặt bằng,... theo đúng quy định). 
	+ Tổng mức đầu tư/Tổng dự toán (gồm: thuyết minh, các bảng biểu tính toán dự toán/tổng mức đầu tư, bảng biểu phân tích tính toán hiệu quả đầu tư, tính phù hợp, khả thi của dự án, phục lục đính kèm các cơ sở tham khảo đơn giá, định mức,…). 
	+ Dự toán xây dựng (gồm: thuyết minh, các bảng biểu tính toán dự toán tính  phù hợp, khả thi của dự án, phục lục đính kèm các cơ sở tham khảo đơn giá, định mức,…). 
		Nhà thầu lưu ý trong dự toán công trình phải có bảng tổng kê các vật tư thiết bị đưa vào công trình phù hợp theo quy định tại các văn bản:  Thông báo số 1672/TB-EVNHANOI ngày 27/2/2024 về việc chuẩn hóa tên gọi, đơn vị tính vật tư thiết bị lưới điện. Nội dung Thiết kế tuân thủ theo Điều 80 Luật Xây dựng số 50/2014 và các quy định hiện hành, đảm bảo chất lượng theo Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/7/2022 và Quy định số 789/QĐ-EVN ngày 10/06/2025 quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
· Lập, trình Chủ đầu tư thống nhất phương án tuyến, phương án thiết kế, bố trí vị trí lắp thiết bị, vị trí TBA,... (Nhà thầu tư vấn phải khảo sát, đề xuất nhiều phương án để lựa chọn được phương án tối ưu nhất);
· Tham vấn cộng đồng, thỏa thuận tuyến, thỏa thuận vị trí lắp đặt thiết bị, trụ,… phải thực hiện song song với giai đoạn khảo sát. Ngay sau khi thỏa thuận và thống nhất phương án tuyến, phương án thiết kế với Chủ đầu tư, Nhà thầu tư vấn phải tiến hành thực hiện ngay việc tham vấn cộng đồng, thỏa thuận tuyến, thỏa thuận vị trí trồng trụ, vị trí lắp đặt thiết bị,… của công trình với các cơ quan thẩm quyền nhà nước và các cơ quan liên quan theo đúng quy định trước khi trình lập, trình duyệt Báo cáo kết quả khảo sát, BCNCKT và TKBVTC-DT. Bản vẽ thỏa thuận tuyến gồm đầy đủ bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, số lượng theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nhưng tối thiểu phải 04 bộ/công trình.
· Hoàn thiện hồ sơ BCNCKT, TKBVTC-DT xây dựng công trình theo quyết định phê duyệt và chuyển cho Chủ đầu tư (08 bộ/công trình + đĩa CD chứa file hồ sơ hoặc chuyển files qua email).  Nhà thầu phải chịu trách nhiệm số hóa (scan) toàn bộ hồ sơ sản phẩm thiết kế được duyệt lưu trữ dạng file .pdf và hoặc file ảnh,.... bàn giao cho chủ đầu tư cùng với hồ sơ giấy ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng. 
· Tham gia các cuộc họp có liên quan tới thiết kế tại công trường hoặc giao ban khi được Chủ đầu tư triệu tập trong quá trình xây dựng công trình;
· Tham gia nghiệm thu các giai đoạn xây lắp, nghiệm thu chạy thử thiết bị, nghiệm thu hoàn thành các hạng mục công trình và toàn bộ công trình do Chủ đầu tư tổ chức khi có yêu cầu của Chủ Đầu tư;
· Giám sát tác giả: Nhà thầu phải thực hiện việc giám sát tác giả và làm rõ thiết kế trong quá trình thi công xây dựng được quy định nhưng không giới hạn như sau:
+ Nhà thầu phải cử người có đủ năng lực để thực hiện giám sát tác giả theo quy định trong quá trình thi công xây dựng;
+ Nhà thầu có trách nhiệm giải thích và làm rõ các tài liệu thiết kế công trình cho Chủ Đầu tư, các nhà thầu khác để quản lý và thi công theo đúng thiết kế;
+ Khi phát hiện thi công sai với thiết kế, người giám sát tác giả phải ghi nhật ký giám sát và đề nghị chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện đúng thiết kế;
+ Qua giám sát tác giả, nếu phát hiện hạng mục công trình, công trình xây dựng không đủ điều kiện nghiệm thu thì nhà thầu phải có văn bản gửi chủ đầu tư nêu rõ lý do từ chối nghiệm thu.
- Nhà thầu kiểm tra, rà soát lại hiện trạng: qui mô, khối lượng, hướng tuyến, vị trí, thỏa thuận với cơ quan địa phương,... trong quá trình thực hiện. Nhà thầu có trách nhiệm  đối chiếu với hồ sơ nhiệm vụ kỹ thuật đã được phê duyệt và thông báo cho Chủ đầu tư những điểm không phù hợp (nếu có); Đề xuất các ý kiến mà nhà thầu cho là cần thiết và phù hợp với dự án;
- Nhà thầu có trách nhiệm lập dự toán công trình đầy đủ bao gồm cả các chi phí thuê hạ tầng kỹ thuật đi chung (nếu có) đảm bảo đáp ứng theo Quyết định 30/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế thu   hồi vốn đầu tư xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (cống cáp, hào và tuyến kỹ thuật) trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Nhà thầu có trách nhiệm cập nhật các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn và quy định của Nhà nước và ngành Điện vào hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán.
- An toàn tiết kiệm, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng; các tiêu chuẩn về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và những tiêu chuẩn liên quan;
- Đồng bộ trong từng công trình, đáp ứng yêu cầu vận hành, sử dụng công trình, đồng bộ với các công trình liên quan;
- Nhà thầu tư vấn cung cấp nhân sự theo yêu cầu để thực hiện một cách đầy đủ những nghĩa vụ của mình đối với dự án này. Việc bố trí nhân sự theo tiến độ thời hạn để đảm bảo tiến độ tổng thể của dự án.
- Trong quá trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế với các cơ quan thẩm định, Nhà thầu phải bố trí cán bộ thường xuyên để thực hiện nhiệm vụ giải trình, sửa chữa và hoàn thiện các hồ sơ, đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện;
- Trường hợp thiết kế công trình cần phải điều chỉnh theo quy định và yêu cầu của cấp có thẩm quyền, Bên B có trách nhiệm lập thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh kịp thời theo yêu cầu của chủ đầu tư và lập dự toán điều chỉnh trình chủ đầu tư sau 05 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh;
- Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng cùng chủ đầu tư theo quy định của pháp luật  về quản lý chất lượng công trình xây dựng, giám sát tác giả, trả lời các nội dung có liên  quan đến hồ sơ thiết kế theo yêu cầu của chủ đầu tư;
- Lập quy trình bảo trì công trình trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu;
- Triển khai và áp dụng Module trình/duyệt dự án đầu tư điện tử - phần mềm IMIS: Yêu cầu Đơn vị Tư vấn thiết kế phân công nhân sự sử dụng phần mềm theo đúng vị trí, thẩm quyền công việc được giao. Khi trình/nộp hồ sơ dự án phải đầy đủ các nội dung, biên chế hồ sơ theo quy định của EVN/Tổng công ty/Đơn vị. Hồ sơ dự án khi Đơn vị Tư vấn thiết kế trình/nộp bao gồm đầy đủ tài liệu gốc (định dạng file: word, excel, các bản vẽ Cad, IFC...) và định dạng file pdf (có đầy đủ chữ ký, đóng dấu của Đơn vị Tư vấn thiết kế theo quy định hiện hành).
- Nhà thầu cam kết cử Chủ nhiệm thiết kế hoặc Chủ trì thiết kế (theo hợp đồng) đến
Tổ Quản lý Đầu tư – Ban QLDA Kiêm nhiệm, Công ty Điện lực Gia Lâm để tiếp nhận hồ sơ thiết kế và trao đổi, làm việc trực tiếp với bộ phận chuyên môn của Công ty Điện lực Gia Lâm về các nội dung thiết kế.
- Giữ bí mật thông tin liên quan đến dịch vụ tư vấn mà hợp đồng hoặc pháp luật có quy định;
- Các nghĩa vụ khác theo qui định hiện hành.
3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Ngay sau khi hợp đồng được ký kết hoặc chậm hơn không quá 02 ngày làm việc. 
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
a/ Tiến độ thực hiện và báo cáo
- Nhà thầu tư vấn thiết kế có trách nhiệm báo cáo Chủ đầu tư về tiến độ thiết kế xây dựng công trình theo phạm vi công việc và nộp các báo cáo theo yêu cầu của chủ đầu tư .
- Nhà thầu báo cáo hàng tuần nội dung công việc đã hoàn thành, dự kiến công việc tuần tiếp theo và báo cáo khi hoàn thành công tác thiết kế.
-Tiến độ nộp báo cáo: Thời gian hoàn thành sản phẩm tư vấn trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
b/ Trình tự thực hiện công tác tư vấn:
Ngay sau khi ký hợp đồng nhà thầu tư vấn thực hiện: 
· Nhà thầu tư vấn thiết kế lập nhiệm vụ thiết kế trình chủ đầu tư phê duyệt nhiệm vụ thiết kế.
· Nhà thầu thực hiện lập nhiệm vụ khảo sát để thực hiện các bước tiếp theo trên cơ sở nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt.
· Nhà thầu thực hiện lập BCNCKT theo nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt: Sau khi BCNCKT được duyệt, nhà thầu có nhiệm vụ lập TKBVTC-TDT của công trình (Sau khi Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội chấp thuận và chuyển giai đoạn đầu tư cho dự án)
c/ Hồ sơ bàn giao:
* Hồ sơ nhiệm vụ thiết kế và nhiệm vụ khảo sát: 
· Bước 1: 02 bộ để trình duyệt
· Bước 2: 03 bộ gốc nhiệm vụ thiết kế sau khi được chủ đầu tư phê duyệt
* Hồ sơ thiết kế BCNCKT
· Bước 1: 02 bộ để trình duyệt (kèm theo file dự toán) (01 bộ cũ và 01 bộ mới cho các lần trình sau)
· Bước 2: 08 bộ (đã hiệu chỉnh theo nội dung của quyết định phê duyệt đính kèm được đóng dấu “Đã thẩm định”) và 01 USB chứa nội dung dự toán (MS Excel) + thuyết minh được duyệt (MS Word) của Dự án được duyệt + bản vẽ được phê duyệt (dạng file: *.pdf có chỉ mục và dạng dwg các bản vẽ phục vụ công tác vận hành).
* Hồ sơ thiết kế TKBVTC-DT: 
· Bước 1: 02 bộ để trình duyệt (kèm theo file dự toán) (01 bộ cũ và 01 bộ mới cho các lần trình sau)
· Bước 2: 08 bộ (đã hiệu chỉnh theo nội dung của quyết định phê duyệt đính kèm được đóng dấu “Đã thẩm định”) và 01 USB chứa nội dung dự toán (MS Excel) + thuyết minh được duyệt (MS Word) của Dự án được duyệt + bản vẽ được phê duyệt (dạng file: *.pdf có chỉ mục và dạng dwg các bản vẽ phục vụ công tác vận hành).
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
- Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về nhân sự như Mục 3 – Nhân sự trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật Chương III Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.
- Nhà thầu tư vấn không được thay đổi bất kỳ nhân Nhân sự chính nào của mình khi chưa được sự chấp thuận trước của Chủ đầu tư;
- Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu thay thế bất kỳ nhân sự nào nếu người đó được cho là không đủ năng lực, không đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư hoặc không đúng với hồ sơ nhân sự trong hợp đồng. Khi đó, nhà thầu tư vấn phải cử người khác có đủ năng lực thay thế trong vòng 03 ngày khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư, chi phí thay thế nhân sự này do nhà thầu tư vấn tự chịu và trong trường hợp này nhà thầu tư vấn không được trì hoãn công việc của mình.
V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
- Dự kiến khả năng cung cấp điều kiện làm việc: Ngay sau khi ký hợp đồng tư vấn, chủ đầu tư sẽ tiến hành bàn giao mặt bằng tuyến và lưới điện hiện trạng để nhà thầu triển khai thực hiện lập Nhiệm vụ thiết kế, nhiệm vụ khảo sát và lập BCNCKT.
- Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp, giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ; tổ chức nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn.
- Chủ đầu tư sẽ cấp cho nhà thầu các tài liệu liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình như sau: 
	+ Quyết định giao danh mục đầu tư
	+ Nhiệm vụ kỹ thuật đã được phê duyệt
	+ Quyết định số 6115/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND Thành phố hà Nội về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị N10, tỉ lệ 1/2000 địa điểm: tại các Phường Ngọc Thụy, Ngọc Lâm, Bồ Đề, Gia Thụy, thượng Thanh, Đức Giang, Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, Phúc Đồng, Cự Khối, Sài Đồng, Thạch Bàn, Phúc Lợi – Quận Long Biên, Xã Cổ Bi, Đông Dư- Huyện Gia Lâm -Hà Nội; 
+ Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 09/12/2017 về việc phê duyệt hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung áp sau các trạm 110kV của Quy hoạch phát triển điện lựcThành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035.

