

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

- Đánh giá về mặt kỹ thuật theo tiêu chí “đạt”, “không đạt” theo các tiêu chí đánh giá sau:

TT	Nội dung đánh giá	Mức độ đáp ứng	Kết luận
1	Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công		
1.1	Đối với các vật tư chính: cát các loại, đá các loại, xi măng, sắt thép, gạch, Vật tư điện (Băng bảo hiệu cáp ngầm, cần đèn, cột đèn, cáp điện, đèn Led)	- Có đề xuất bảng danh sách vật tư chủ yếu đưa vào công trình, nêu rõ tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc xuất xứ; có thuyết minh yêu cầu kỹ thuật, phương án vận chuyển đến công trình phù hợp; - Có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp mua bán các loại vật tư đã đề xuất .	Đạt
		- Không có đề xuất bảng danh sách vật tư chủ yếu đưa vào công trình nêu rõ tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc xuất xứ; Không có thuyết minh đầy đủ yêu cầu kỹ thuật, phương án vận chuyển đến công trình phù hợp; - Không có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp mua bán các loại vật tư đã đề xuất.	Không đạt
1.2	Thí nghiệm vật liệu, kiểm tra chất lượng công trình.	Có phòng thí nghiệm đủ khả năng để thực hiện các phép thử trong xây dựng công trình (có quyết định công nhận khả năng thực hiện các phép thử của cơ quan có thẩm quyền còn hiệu lực, phù hợp với gói thầu) hoặc Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cho thuê phòng thí nghiệm đủ khả năng để thực hiện các phép thử (có quyết định công nhận khả năng thực hiện các phép thử của cơ quan có thẩm quyền còn hiệu lực và hợp đồng nguyên tắc kèm theo).	Đạt
		Không có đề xuất phòng thí nghiệm hoặc sau thời gian bổ sung làm rõ không bổ sung được hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cho thuê phòng thí nghiệm.	Không đạt

1.3	Tổ chức mặt bằng công trường: có giải pháp bố trí Thiết bị thi công, lán trại, phòng thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, công ra vào, rào chắn, biển báo, cấp điện, cấp thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công.	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.	Đạt
		Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.	Không đạt
1.4	Giải pháp kỹ thuật: có các giải pháp cho Công tác chuẩn bị khởi công, Giải pháp trắc đạc, định vị cao độ kết cấu công trình (trong quá trình thi công).	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.	Đạt
		Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.	Không đạt
	Kết luận	Các tiêu chí đều đồng thời Đạt	Đạt
		Một trong các tiêu chí Không đạt	Không đạt
2	Tính hợp lý và khả thi của biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công		
2.1	Biện pháp tổ chức thi công các hạng mục chính công trình	Có thuyết minh và bản vẽ biện pháp thi công hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công, hiện trạng công trình xây dựng và yêu cầu của E-HSMT	Đạt
		Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không đầy đủ, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công, hiện trạng công trình xây dựng và yêu cầu của E-HSMT	Không đạt
2.2	Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông khi vận chuyển vật tư, vật liệu ra vào công trường.	- Có thuyết minh, giải pháp kỹ thuật thể hiện phương án và biện pháp tổ chức đảm bảo giao thông ra vào trường học khả thi và phù hợp với kế hoạch thi công tổng thể, tiến độ đề xuất.	Đạt
		Không đáp ứng một trong các nội dung yêu cầu.	Không đạt
2.3	Biện pháp bảo đảm tài sản, cây trồng, công trình	- Có biện pháp bảo đảm tài sản, cây trồng, công trình có sẵn	Đạt

	có sẵn xung quanh công trường.	xung quanh công trường, khả thi và phù hợp với kế hoạch thi công tổng thể, tiến độ đề xuất. Có cam kết đền bù thiệt hại tài sản, công trình có sẵn xung quanh công trường nếu do đơn vị gây ra; Không đáp ứng một trong các nội dung yêu cầu.	Không đạt
	Kết luận	Các tiêu chí đều đồng thời Đạt	Đạt
		Một trong các tiêu chí Không đạt	Không đạt
3	Tiến độ thi công		
3.1	Thời gian thi công	Có Biểu đồ tiến độ thi công, đề xuất thời gian thi công không vượt quá 180 ngày	Đạt
		Có Biểu đồ tiến độ thi công hoặc đề xuất thời gian thi công vượt quá 180 ngày	Không đạt
3.2	Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công	Đề xuất đầy đủ, hợp lý và khả thi cho cả hai nội dung a và b	Đạt
		Không có hoặc đề xuất không đủ hai nội dung	Không đạt
3.3	Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT	Có biểu đồ huy động nhân công, biểu đồ huy động máy thi công, biểu đồ huy động vật tư chính hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT	Đạt
		Không có biểu tiến độ thi công hoặc có biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.	Không đạt
3.4	Đề xuất biện pháp đảm bảo thời gian hoàn thành công trình; biện pháp bảo đảm tiến độ thi công duy trì thi công khi mưa lũ, bão	Có đề xuất đầy đủ.	Đạt
		Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu.	Không đạt
	Kết luận	Các tiêu chí đều đồng thời Đạt	Đạt
		Một trong các tiêu chí Không đạt	Không đạt
4	Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường		
4.1	Tổ chức quản lý dự án: Sơ đồ tổ chức hiện trường	Có sơ đồ hợp lý, phù hợp với khả năng thực hiện gói thầu	Đạt

	và thuyết minh sơ đồ tổ chức hiện trường	Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu.	Không đạt
4.2	Tổ chức quản lý hiện trường: Mô tả rõ trách nhiệm, quyền hạn trách nhiệm của các vị trí cán bộ chủ chốt trong ban chỉ huy công trường	Có mô tả rõ trách nhiệm, quyền hạn trách nhiệm của các vị trí cán bộ chủ chốt trong ban chỉ huy công trường	Đạt
		Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu.	Không đạt
	Kết luận	Các tiêu chí đều đồng thời Đạt	Đạt
		Một trong các tiêu chí Không đạt	Không đạt
5	Các biện pháp bảo đảm chất lượng		
5.1	Quản lý chất lượng vật tư: - Quy trình và các biện pháp quản lý chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị; - Giải pháp xử lý vật tư, vật liệu và thiết bị phát hiện không phù hợp với yêu cầu của gói thầu; - Biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị khi tạm dừng thi công, khi mưa bão	Có đầy đủ, thuyết minh hợp lý với điều kiện hiện trường và yêu cầu của gói thầu	Đạt
		Không có hoặc không đáp ứng	Không đạt
5.2	Biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công các hạng mục chính	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
		Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt
5.3	Biện pháp Sửa chữa hư hỏng: - Các giải pháp khi phát sinh các hư hỏng trong quá trình thực hiện	Có đề xuất đầy đủ.	Đạt
		Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu.	Không đạt
5.4	Có biện pháp quản lý tài liệu: Hồ sơ thanh quyết toán, nghiệm thu công trình	Có đầy đủ giải pháp hợp lý biện pháp, quy trình quản lý tài liệu: Hồ sơ thanh quyết toán, nghiệm thu công trình.	Đạt
		Không có hoặc không đầy đủ giải pháp, không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu.	Không đạt
	Kết luận	Các tiêu chí đều đồng thời Đạt	Đạt
		Một trong các tiêu chí Không đạt	Không đạt
6	Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các		

	điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động		
6.1	Các biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường - Kiểm soát Tiếng ồn; - Kiểm soát Rung chấn; - Kiểm soát Rác thải, vệ sinh.	Có đầy đủ, thuyết minh hợp lý với điều kiện hiện trường và yêu cầu của gói thầu	Đạt
		Không có hoặc không đáp ứng	Không đạt
6.2	Phòng cháy, chữa cháy: - Các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy, nổ; - Tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng chống cháy nổ.	Có đầy đủ, thuyết minh hợp lý với điều kiện hiện trường và yêu cầu của gói thầu	Đạt
		Không có hoặc không đáp ứng	Không đạt
6.3	An toàn lao động: - Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; - Biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho từng công đoạn thi công; - Quản lý an toàn, an ninh cho công trường và khu vực xung quanh.	Có đầy đủ, thuyết minh hợp lý với điều kiện hiện trường và yêu cầu của gói thầu	Đạt
		Không có hoặc không đáp ứng	Không đạt
	Kết luận	Các tiêu chí đều đồng thời Đạt	Đạt
		Một trong các tiêu chí Không đạt	Không đạt
7	Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì		
7.1	Cam kết bảo hành	Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn 12 tháng	Đạt
		Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn hoặc bằng 12 tháng.	Không đạt
7.2	Giải pháp thực hiện bảo hành	Có thuyết minh quy trình bảo hành hợp lý, khả thi	Đạt
		Không có hoặc không đáp ứng	Không đạt
	Kết luận	Các tiêu chí đều đồng thời Đạt	Đạt
		Một trong các tiêu chí Không đạt	Không đạt

- Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.
- E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.