

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu: Tư vấn kiểm toán vốn đầu tư các công trình ĐTXD lưới
điện trung hạ thế năm 2026 - đợt 1**

Thuộc dự án: Đầu tư xây dựng kế hoạch năm 2026 (22 công trình)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 06 năm 2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài Chính về việc Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-HĐTV ngày 29/5/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định 34/QĐ-HĐTV ngày 24/3/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành Quy định mua sắm trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 1462/QĐ-EVN SPC ngày 02/8/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc áp dụng “Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối” được ban hành kèm theo Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 723/QĐ-EVN SPC ngày 09/5/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Nam ban hành Quy trình thực hiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 399/QĐ-EVN SPC ngày 28/02/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành Quy trình thực hiện công tác đấu thầu trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-EVN SPC ngày 01/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam; Quyết định số

1824/QĐ-EVNSPC ngày 17/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong “Quy chế phân cấp thẩm quyền quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam” được ban hành theo Quyết định số 1677/QĐ-EVNSPC ngày 01/6/2025;

Căn cứ Quyết định số 3792/QĐ-EVN SPC ngày 31/12/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2026 cho Công ty Điện lực Lâm Đồng;

Căn cứ Văn bản số 7503/EVNSPC-QLĐT+TCKT ngày 11/9/2023 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật hồ sơ mời thầu vốn kiểm toán hoàn thành các công trình lưới điện;

Căn cứ Quyết định số 453/QĐ-PCLĐ ngày 09/02/2026 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tư vấn kiểm toán vốn đầu tư các công trình ĐTXD lưới điện trung hạ thế năm 2026 - đợt 1”;

Căn cứ Quyết định số 1194/QĐ-PCLĐ ngày 06/4/2026 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu trên;

Căn cứ Quyết định số 1242/QĐ-PCLĐ ngày 07/4/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt phê duyệt dự toán gói thầu gói thầu: Tư vấn kiểm toán vốn đầu tư các công trình ĐTXD lưới điện trung hạ thế năm 2026 - đợt 1;

Căn cứ Thông báo mời thầu số IB2600206576-00 được Tổ chuyên gia lập trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Tờ trình số 1592/QLDA ngày 13/5/2026 của Ban quản lý dự án về việc đề nghị phê duyệt E – HSMT gói thầu trên và các tài liệu liên quan được cung cấp;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 915/ĐT ngày 19/5/2026 của Phòng Quản lý đầu tư về việc thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu trên;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Tư vấn kiểm toán vốn đầu tư các công trình ĐTXD lưới điện trung hạ thế năm 2026 - đợt 1 thuộc dự án: Đầu tư xây dựng kế hoạch năm 2026 (22 công trình), với các nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu. Trong quá trình thương thảo và ký kết hợp đồng, Ban Quản lý dự án tham mưu bổ sung điều khoản hợp đồng kiểm toán theo Văn bản số 2628/EVNSPC-TCKT+ĐT ngày 13/4/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc lưu ý một số nội dung thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Phòng TCKT (bản giấy);
- Lưu: VT, ĐT.Q (03b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lương Trình

NỘI DUNG HỒ SƠ E-HSMT

Gói thầu: Tư vấn kiểm toán vốn đầu tư các công trình ĐTXD lưới điện trung hạ thế năm 2026 - đợt 1

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-PCLĐ ngày tháng năm 2026)

1. Tên và phạm vi cung cấp của gói thầu:

- a. Tên gói thầu: Tư vấn kiểm toán vốn đầu tư các công trình ĐTXD lưới điện trung hạ thế năm 2026 - đợt 1.
- b. Phạm vi công việc của gói thầu: Tư vấn kiểm toán vốn đầu tư các công trình ĐTXD lưới điện trung hạ thế năm 2026 (22 công trình lưới điện trung hạ thế tại cơ sở 2).

2. E-HSMT:

Theo Mẫu số 6A - Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn qua mạng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ ban hành tại Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính, cụ thể nội dung như sau:

- Biên chế E-HSMT bao gồm:
 - Thủ tục đấu thầu.
 - + Chỉ dẫn nhà thầu
 - + Bảng dữ liệu đấu thầu
 - + Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT
 - + Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
 - Điều khoản tham chiếu.
 - Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng/thỏa thuận khung.
 - + Điều kiện chung của hợp đồng.
 - + Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
 - + Biểu mẫu hợp đồng.
- Thời hạn hiệu lực E-HSMT: ≥ 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
- Tiêu chí đánh giá E-HSMT:

Tiêu chí đánh giá E-HSMT do Ban Quản lý dự án lập dựa trên cơ sở các quy định của Nhà nước (Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 06 năm 2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ và Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Điều kiện thanh toán: Theo nội dung hợp đồng.