[bookmark: _GoBack]Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:
[bookmark: _Hlk161649979]Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 
	Stt
	Nội dung đánh giá
	Mức độ đáp ứng
	Kết quả đánh giá

	I
	Tính hợp lý và khả thi của giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công, cung ứng vật tư

	1
	Có biện pháp tổ chức kỹ thuật thi công tổng thể.
	Có biện pháp tổ chức kỹ thuật thi công phù hợp 
	Đạt

	
	
	Không có biện pháp tổ chức kỹ thuật thi công 
	Không đạt

	2
	Thuyết minh biện pháp tổ chức thi công phù hợp cho các hạng mục công trình: Sửa chữa bảo trì Bến số 1 năm 2026 áp dụng đúng quy trình thi công nghiệm thu hiện hành của Nhà nước.
	Có thuyết minh, đầy đủ,
phù hợp, áp dụng đúng quy trình
	Đạt

	
	
	Không có thuyết minh
	Không đạt

	3
	Có bản vẽ tổng mặt bằng thi công, bố trí giao thông, kho bãi, tiến độ từng bước thực hiện,…. dự kiến các khó khăn và đề xuất các giải pháp.
	Có bản vẽ bố trí kho bãi phù hợp với hiện trạng công trình đang xét
	Đạt

	
	
	Không có bản vẽ bố trí kho bãi
	Không đạt

	4
	Có hệ thống các bản vẽ chi tiết kỹ
thuật thi công cho các công việc của gói thầu, sự phù hợp của các bản vẽ này.
	Có bản vẽ đầy đủ 
	Đạt

	
	
	Có bản vẽ không đầy đủ
	Không đạt

	II
	Tiến độ thi công

	1
	Tiến độ thi công thực hiện gói thầu là 330 ngày
	Đáp ứng thời gian thi công không quá 330 ngày.
	Đạt

	
	
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 330 ngày.
	Không đạt

	2
	Tính phù hợp: 
a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công.
b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công.
	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b).  Có nêu giải pháp đẩy nhanh tiến độ, khi tiến độ thi công chi tiết chậm.
	Đạt

	
	
	Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b).  Không nêu giải pháp đẩy nhanh tiến độ, khi tiến độ thi công chi tiết chậm.
	Không đạt

	3
	Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.
	Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.
	Đạt

	
	
	Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.
	Không đạt

	4
	Giải pháp bù tiến độ
	Có, phù hợp, đáp ứng, chấp nhận được
	Đạt

	
	
	Không có, không phù hợp
	Không đạt

	III
	Mức độ đáp ứng về chất lượng vật liệu và cung ứng vật liệu phù hợp với tiến độ thực hiện gói thầu

	1
	Đáp ứng về chất lượng vật liệu chính, cơ bản và giải pháp cung ứng vật tư phục vụ gói thầu.
	Có giải pháp cung ứng vật liệu chính đáp ứng chất lượng
	Đạt

	
	
	Không giải pháp cung ứng vật liệu chính đáp ứng chất lượng
	Không đạt

	2
	Nêu xuất xứ hoặc nguồn gốc vật liệu phù hợp với hồ sơ thiết kế kỹ thuật công trình.
	Nêu xuất xứ vật liệu chính phù hợp với hồ sơ thiết kế.
	Đạt

	
	
	Xuất xứ vật liệu chính không phù hợp với hồ sơ thiết kế
	Không đạt

	3
	Có các hợp đồng của các doanh
nghiệp cung cấp vật liệu chính như: Xi măng, cốt thép, cát, đá…
Ghi chú:
+ Các hợp đồng nguyên tắc ghi rõ phục vụ công trình này và hợp đồng được đóng dấu giáp lai của bên cung cấp (kèm theo chứng nhận đăng ký kinh doanh có công chứng).
	Có đầy đủ các hợp đồng nguyên tắc cung cấp đủ các loại vật liệu chính.
	Đạt

	
	
	Thiếu một trong các hợp đồng của các loại vật liệu chính đã nêu.
+ Các hợp đồng nguyên tắc không ghi rõ phục vụ công trình này và hợp đồng không đóng dấu giáp lai của bên cung cấp, không có giấy phép kinh doanh.
	Không đạt

	IV
	Biện pháp đảm bảo chất lượng xây lắp của nhà thầu

	1
	Có quy trình quản lý chất lượng của Nhà thầu, biện pháp nâng cao chất lượng.
	Có quy trình quản lý chất lượng phù hợp 
	Đạt

	
	
	Có quy trình nhưng không phù hợp hoặc không có quy trình
	Không đạt

	2
	Sự phối hợp giữa các bên Bên Giám sát, Chủ đầu tư, Giám sát của nhà thầu, nghiệm thu nội bộ, sự phối hợp xử lý ngoài hiện trường; Quy trình nghiệm thu chất lượng.
	Có biện pháp phối hợp giữa các bên 
	Đạt

	
	
	Không có biện pháp phối hợp giữa các bên
	Không đạt

	3
	Các biện pháp phối hợp kiểm tra chất lượng vật liệu đưa vào sử dụng, tự kiểm tra vật liệu của nhà thầu
	Có quy trình kiểm tra nội bộ 
	Đạt

	
	
	Không có quy trình kiểm tra nội bộ
	Không đạt

	4
	Sơ đồ bố trí quản lý, tổ chức tại hiện trường và tại trụ sở
	Có sơ đồ, phù hợp 
	Đạt

	
	
	Không có sơ đồ
	Không đạt

	V
	Các biện pháp đảm bảo điều kiện an toàn môi trường, giao thông, an toàn lao động, PCCC

	1
	Quy định và các biện pháp về an toàn lao động
	Có biện pháp đảm bảo an toàn lao động phù hợp
	Đạt

	
	
	Không có biện pháp đảm bảo an toàn lao động hoặc có nhưng không phù hợp
	Không đạt

	2
	Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Có các biện pháp về vệ sinh môi trường, bụi, tiếng ồn và PCCC phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	
	Không có các biện pháp về vệ sinh môi trường, bụi, tiếng ồn và PCCC hoặc có nhưng không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	3
	Có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên công trình: 
+ Nhà thầu phải có bản vẽ tổng thể, thể hiện được sơ đồ giao thông của các phương tiện ra vào công trình với hệ thống giao thông công cộng nhằm đảm bảo giao thông phù hợp với hiện trạng công trình.
	Có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông phù hợp
	Đạt

	
	
	Không có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông hoặc có nhưng không phù hợp
	Không đạt

	4
	- Giải pháp chống ô nhiễm môi trường trong quá trình thi công, vận chuyển vật tư và vật liệu, chống ngập úng các khu lân cận, chống ồn.
 - Có biện pháp thi công trong mùa mưa lũ.
	Có biện pháp, phù hợp 
	Đạt

	
	
	Không có biện pháp
	Không đạt

	5
	Có biện pháp đảm bảo Phòng cháy, chữa cháy trên công trường.
	Có biện phòng cháy, chữa cháy theo Nghị định 37/2015/NĐ-CP (Điều 48), khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và các quy định của pháp luật.
Có thuyết minh, trình bày các nội dung:
- Quy định, quy phạm tiêu chuẩn.
- Các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy, nổ.
- Tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng chống cháy nổ.
	Đạt

	
	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	VI
	Mức độ đáp ứng yêu cầu về bảo hành công trình

	1
	Có biện pháp đáp ứng yêu cầu về bảo hành công trình
	Có biện pháp phù hợp 
	Đạt

	
	
	Có biện pháp nhưng không phù hợp hoặc không có biện pháp
	Không đạt

	VII
	Uy tín của nhà thầu

	1
	Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó
	Không có hợp đồng tương tự trước đó (trong vòng 3 năm gần đây) chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu
	Đạt

	
	
	Có một hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu nhưng lại có một hợp đồng tương tự khác được giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.
	Chấp nhận được

	
	
	Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu và không có hợp đồng tương tự nào được giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.
	Không đạt



