

Số: /QĐ-UBND

Thanh Oai, ngày tháng năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp công trình  
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đình Nga My Hạ, xã Thanh Mai**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THANH OAI**

*Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 5969/QĐ-UBND ngày 28/11/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội; dự toán thu, chi ngân sách; biên chế hành chính sự nghiệp, khoa học và công nghệ năm 2026 của xã Thanh Oai;*

*Căn cứ Quyết định số 1868/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND xã Thanh Oai về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội; dự toán thu, chi ngân sách; biên chế hành chính, sự nghiệp; khoa học và công nghệ năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 8011/QĐ-UBND ngày 14/11/2024 của UBND huyện Thanh Oai về việc phê duyệt dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đình Nga My Hạ, xã Thanh Mai;*

*Căn cứ các Quyết định của UBND xã Thanh Oai: số 1417/QĐ-UBND ngày 07/11/2025 về việc điều chuyển chủ đầu tư và giao nhiệm vụ đại diện chủ đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công của xã Thanh Oai trong đó có dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đình Nga My Hạ, xã Thanh Mai; số 1449/QĐ-UBND ngày 11/11/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung dự án đầu tư xây dựng; số 1765/QĐ-UBND ngày 03/12/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu; số 1107/QĐ-UBND ngày 29/4/2026 về việc phê duyệt thiết*

*kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; số 1155/QĐ-UBND ngày 08/5/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Tờ trình số 28.2026/TT-NP ngày 13/05/2026 của Công ty cổ phần tư vấn và phát triển Ngân Phát về đề nghị phê duyệt E-HSMT;*

*Theo báo cáo thẩm định số 22/BCTĐ-BA ngày 14/5/2026 của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Bắc Á về việc thẩm định E-HSMT gói thầu xây lắp công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đình Nga My Hạ, xã Thanh Mai.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu xây lắp công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đình Nga My Hạ, xã Thanh Mai với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Thanh Oai, Công ty cổ phần tư vấn và phát triển Ngân Phát, Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Bắc Á chịu trách nhiệm các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu lựa chọn nhà thầu.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu trên theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Thanh Oai, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn và phát triển Ngân Phát, Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Bắc Á chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, BQLDA (H,5).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hồng Hải**

