

Số: 1654/QĐ-PCBC

Bình Chánh, ngày 21 tháng 5 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu: Thi công xây lắp và mua bảo hiểm dự án “Xử lý trạm biến áp công cộng vận hành đầy tải và bán kính lưới hạ thế lớn khu vực xã Bình Hưng”, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án “Xử lý trạm biến áp công cộng vận hành đầy tải và bán kính lưới hạ thế lớn khu vực xã Bình Hưng”, thuộc dự án “Xử lý trạm biến áp công cộng vận hành đầy tải và bán kính lưới hạ thế lớn khu vực xã Bình Hưng”**

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023*

*Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;*

*Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý; sử dụng tài sản công;*

*Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ tờ trình số 1972/KHVT ngày 15/5/2026 của phòng Kế hoạch Vật tư Công ty Điện lực Bình Chánh về việc trình duyệt E-HSMT gói Thi công xây lắp và mua bảo hiểm dự án “Xử lý trạm biến áp công cộng vận hành đầy tải và bán kính lưới hạ thế lớn khu vực xã Bình Hưng”;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định số 1265/QLĐT ngày 20/5/2026 của tổ thẩm định Công ty Điện lực Bình Chánh về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Thi công xây lắp và mua bảo hiểm dự án “Xử lý trạm biến áp công cộng vận hành đầy tải và bán kính lưới hạ thế lớn khu vực xã Bình Hưng”;*

*Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-EVNHCMC ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực Tp. HCM về việc phân cấp cho Giám đốc các đơn vị trực thuộc EVNHCMC;*

*Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-HĐTV ngày 31/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP HCM về việc ban hành Quy chế về công tác kế hoạch áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TPHCM;*

*Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-EVNHCMC ngày 01/7/2025 của Tổng công ty về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH – Công ty Điện lực Bình Chánh;*

*Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-EVNHCMC ngày 21/01/2026 của Tổng công ty Điện lực TP HCM về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính - đầu tư xây dựng năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-HĐTV ngày 12/02/2026 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế mua sắm;*

*Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-HĐTV ngày 03/4/2026 của Tổng công ty Điện lực Tp.HCM về việc ban hành quy chế mua sắm trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;*

*Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-PCBC ngày 05/01/2019 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng QLĐT trong Công ty Điện lực Bình Chánh;*

*Căn cứ Quyết định số 1523/QĐ-PCBC ngày 11/05/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc Về việc ban hành danh mục và kế hoạch vốn ĐTXD 2026 (lần 6).*

*Căn cứ Quyết định số 799/QĐ-PCBC ngày 12/03/2026 của Công ty Điện lực Bình Hưng về việc phê duyệt BCKTKT xây dựng công trình: “Xử lý trạm biến áp công cộng vận hành đầy tải và bán kính lưới hạ thế lớn khu vực xã Bình Hưng”;*

*Căn cứ Quyết định số 1562/QĐ-PCBC ngày 14/04/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Xử lý trạm biến áp công cộng vận hành đầy tải và bán kính lưới hạ thế lớn khu vực xã Bình Hưng”;*

*Căn cứ Quyết định số 1169/QĐ-PCBC ngày 09/4/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc thành lập tổ chuyên gia cho gói thầu “Xử lý trạm biến áp công cộng vận hành đầy tải và bán kính lưới hạ thế lớn khu vực xã Bình Hưng”;*

*Căn cứ Quyết định số 1489/QĐ-PCBC ngày 07/5/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phân công Tổ viên Tổ thẩm định,*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây lắp và mua bảo hiểm dự án “Xử lý trạm biến áp công cộng vận hành đầy tải và bán kính lưới hạ thế lớn khu vực xã Bình Hưng” với các nội dung sau:

### 1. Phạm vi công việc của gói thầu với các hạng mục công việc như sau:

- **Phần trung thế nổi:**
  - + Kéo mới lưới trung thế cấp 3xACV bọc 22kV- 95mm<sup>2</sup> - 24kV + AC70mm<sup>2</sup>, chiều dài đơn tuyến: 739 mét.
- **Phần trạm biến áp:**
  - + XDM trạm 250 kVA: 03 trạm (SDL máy biến thế 250kVA).
  - + XDM trạm 400 kVA: 07 trạm.
  - + TCCS từ 250 kVA thành 400 kVA: 04 trạm.
  - + TCCS từ 50 kVA thành 400 kVA: 01 trạm.
- **Phần hạ thế:**
  - + Kéo mới cáp 1xABC 4x95mm<sup>2</sup> trên trụ hiện hữu, chiều dài đơn tuyến: 970 mét.
- **Phần tháo dỡ:**
  - + Tháo máy biến thế 1 pha 50kVA: 01 máy.
  - + Tháo máy biến thế 3 pha 250kVA: 03 máy.
  - + Tháo máy biến thế 3 pha 320kVA: 01 máy.

### 2. Mục lục hồ sơ mời thầu:

- Mô tả tóm tắt.
- Từ ngữ viết tắt.
- **Phần thứ nhất: THỦ TỤC ĐẦU THẦU**
  - + Chương I: Chi dẫn nhà thầu.
  - + Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu
  - + Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu.
  - + Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.
- **Phần thứ hai: TIÊU CHUẨN VỀ KỸ THUẬT**
  - + Chương V : Tiêu chuẩn về kỹ thuật.
- **Phần thứ ba: ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG**
  - + Chương VI: Điều chung của hợp đồng.
  - + Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
  - + Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng.

**3. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu:**  $\geq 09$  ngày kể từ ngày phát hành văn bản mời thầu.

**4. Thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu:**  $\geq 120$  ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu

**5. Thời gian hiệu lực của bảo đảm dự thầu:**  $\geq 150$  ngày

**Điều 2.** Giao Phòng Kế hoạch và Vật tư Công ty Điện lực Bình Chánh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng (Phó) Phòng Kế hoạch và Vật tư, các phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 3;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLĐT, NHH.

**GIÁM ĐỐC**

**Phạm Công Thành**