
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

- Tên dự án: Chỉnh trang trung tâm đô thị xã Lai Vung; hạng mục: lát gạch 

vỉa hè, trồng cây xanh, đèn trang trí 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 07: Thi công xây dựng bao gồm chi phí đảm 

bảo an toàn giao thông 

- Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Lai Vung 

- Nguồn vốn: Nguồn tiền sử dụng đất và nguồn vốn ngân sách tập trung 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

- Loại, cấp công trình: Công trình Hạ tầng kỹ thuật, cấp IV. 

- Địa điểm xây dựng: xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. 

 Mục tiêu đầu tư:  

 Việc đầu tư công trình Chỉnh trang Trung tâm đô thị Xã Lai Vung; Hạng 

mục: Lát gạch vỉa hè, trồng cây xanh, đèn trang trí là cần thiết nhằm từng bước 

hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển thương mại dịch vụ cặp 02 bên Quốc lộ 54, 

phát triển kinh tế đêm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong khu vực có 

nơi sinh hoạt, vui chơi giải trí góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương. 

 Quy mô đầu tư xây dựng:  

­ Bám theo mặt bằng hiện trạng đã giải phóng mặt bằng thiết kế như sau  : 

*  Đoạn từ  Cầu Lai Vung  đến Ngã Năm Tân Thành : 

­ Hai bên từ bó vỉa trở vào vỉa hè rộng từ 2,5-:- 4,5m  (thiết kế theo ranh 

giải phóng mặt bằng từ tim Quốc Lộ 54 trở vào 9m). Tận dụng lại phần vỉa hè 

lát gạch hiện hữu 1,2m Phạm vi còn lại lót mới gạch vỉa hè Terrazo 

40x40x3.2cm. 

  Đoạn từ  Ngã Năm Tân Thành đến khu công nghiệp Sông Hậu : 

­ Hai bên từ bó vỉa trở vào thiết kế rộng 4,5m .Tận dụng lại phần vỉa hè 

lát gạch hiện hữu 1,2m. Phạm vi còn lại lót mới gạch vỉa hè Terrazo 

40x40x3.2cm 

   * Đoạn từ KCN Sông Hậu đến hết KCN Sông Hậu : 

­ Bên trái từ bó vỉa trở vào thiết kế rộng  4,5m (riêng đoạn tiếp giáp KDC 

Sông Hậu lót hết phạm vi vỉa hè đến giáp với đường nội  bộ KDC rộng trung 

bình rộng 4.6m) .Tận dụng lại phần vỉa hè lát gạch hiện hữu 1,2m. Phạm vi còn 

lại lót mới gạch vỉa hè Terrazo 40x40x3.2cm . 

­ Bên phải thuộc KCN Sông Hậu (có dự án riêng) 



  * Đoạn từ hết KCN  Sông Hậu đến Cầu Cái Sơn : 

­ Bên trái từ bó vỉa trở vào thiết kế rộng 4,5m, tận dụng lại phần vỉa hè lát 

gạch hiện hữu 1,2m (chỉ tháo dỡ và lót lại cục bộ một số vị trí bị hư hỏng). 

Phạm vi còn lại  lót mới gạch vỉa hè Terrazo 40x40x3.2cm. 

­ Bên phải từ bó vỉa trở vào lót mới toàn bộ vỉa hè rộng 4,5m (riệng đoạn 

tiếp giáp đường vào chợ rộng 2.1m-:- 4.0m ) lót mới hoàn toàn gạch vỉa hè 

Terrazo  40x40x3.2cm. 

  * Kết cấu vỉa hè vị trí nền cao giáp nhà dân : 

­ Lát gạch Terrazo 40x40x3,2 cm 

­ Đổ bê tông lót móng đá 1x2 M150 

­ Trải ny lon chống mất nước xi măng 

­ Phá dỡ nền gạch bê tông hiện hữu  

   Kết cấu vỉa hè vị trí nền thấp : 

­ Lát gạch Terrazo 40x40x3,2 cm 

­ Đổ bê tông lót móng đá 1x2 M150 

­ Trải ny lon chống mất nước xi măng 

­ Đào nền, đầm chặt nền hiện hữu, đắp cát tôn nền K>=0,90 

 * Tường chắn vỉa hè : 

­ Tường chắn loại A dài 149,9m :  

+ Tường BTCT đá 1x2 M200  thành dày 20cm, cao trung bình 90cm,  

+ Móng tường BTCT đá 1x2 M200 dày 10cm, rộng 50cm.  

+ Bê tông lót móng đá 1x2 M200 dày 10, rộng 50cm 

­ Tường chắn loại B dài 1.966,0 m :  

+ Tường bê tông đá 1x2 M200  thành dày 20cm, cao 20cm,  

+ Bê tông lót móng đá 1x2 M200 dày 10, rộng 30cm 

­ Tường chắn loại B -1 dài 708,5m :  

+ Tường bê tông đá 1x2 M200  thành dày 20cm, cao trung bình 50cm,  

+ Bê tông lót móng đá 1x2 M200 dày 10, rộng 40cm 

 * Bó vỉa : 

­ Tháo dỡ những vị trí bó vỉa hiện hữu bị hư hỏng, và cục bộ thiết kế mới 

một số đoạn với kết cấu như sau : 

+ Bê tông đá 1x2 mác 200 đổ tại chỗ 

+ Bê tông lót đá 4x6 mác 150 dày 10cm 

 * Cải tạo nâng cao độ hố ga  : 

­ Tháo dỡ nắp hố ga hiện hữu, phá dỡ bê tông thành hố ga tạo nhám, 

­ Thi công lại khuôn hố ga bằng BTCT đá 1x2 mác 250  nâng cao thành 

theo cao độ vỉa hè thiết kế mới 

­ Lắp đặt lại nắp hố ga tận dụng 

  * Cải tạo rãnh thoát nước  : 



­ Hệ thống rãnh hiện hữu tiến hành tháo dỡ bỏ nắp rãnh hiện hữu 144 nắp. 

­ Thiết kế mới lại 144 nắp đan rãnh mới bằng BTCT đá 1x2 M250 dày 

12cm. 

­ Thi công nâng cao độ thành rãnh phía cây xăng Ngã năm dài 43,5m. 

­ Sơn trang trí nắp rãnh bằng sơn dầu 1 nước 2 nươc phủ. 

2. Thời hạn hoàn thành: Không vượt quá 150 ngày. 

3. Thuế GTGT: Nhà thầu khi tham gia dự thầu phải chào giá dự thầu với 

thuế giá trị gia tăng là 8% theo đúng cơ cấu của giá gói thầu được duyệt. Khi 

thực hiện và thanh quyết toán khối lượng của gói thầu thì thuế giá trị gia tăng 

điều chỉnh theo quy định hiện hành của pháp luật. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

- Không vượt quá thời gian, thời hạn thực hiện hợp đồng ghi trong E-

HSMT (đã bao gồm thời gian thi công và nghiệm thu công trình) có tính đến 

điều kiện thời tiết, thời gian xử lý thiết kế, GPMB (nếu có) (kể từ ngày hợp đồng 

có hiệu lực). 

- Có Biểu tiến độ thi công chi tiết theo trình tự thực hiện công việc của 

Nhà thầu và thời gian thi công dự tính cho mỗi giai đoạn chính của Công trình; 

Quá trình và thời gian kiểm tra, kiểm định được nêu cụ thể. 

- Có biểu huy động nhân lực, thiết bị, đảm bảo phù hợp với biểu tiến độ 

thi công chi tiết. 

- Có phân tích điều kiện thời tiết khu vực ảnh hưởng bất lợi tới tiến độ thi 

công (như: mùa mưa bão, ...), nêu biện pháp bù, đẩy nhanh tiến độ khi có yêu cầu. 

- Có kế hoạch thi công tổng thể được chia theo từng giai đoạn (do nhà 

thầu tự phân chia), có thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của từng giai đoạn 

tương ứng với từng hạng mục công việc từ khi khởi công đến khi hoàn thành 

hợp đồng theo ngày/tuần/tháng. 

- Nhà thầu phải thường xuyên đối chiếu tiến độ thực hiện so với tiến độ 

thi công mà nhà thầu đã thống nhất với tư vấn giám sát, chủ đầu tư để kịp thời 

có biện pháp xử lý, các chậm trễ từng khâu công tác, từng mũi thi công.  

- Nếu tư vấn giám sát và chủ đầu tư thấy tiến độ Nhà thầu thực hiện bị 

chậm, có khả năng làm chậm thời hạn hoàn thành công trình thì Nhà thầu phải 

có biện pháp cần thiết với sự đồng ý của tư vấn giám sát để đẩy nhanh tiến độ 

theo yêu cầu bằng cách tập trung nhân công và thiết bị, Nhà thầu sẽ không được 

trả thêm khoản tiền nào về những biện pháp đó. 

Nhà thầu xây dựng kế hoạch tổng thể theo bảng yêu cầu tiến độ hoàn 

thành: 

 

 

 



BẢNG YÊU CẦU TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH 

STT Hạng mục công trình Ngày bắt đầu Ngày hoàn thành 

1    

2    

3    

…    

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

Nhà thầu phải tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật thể hiện 

trên bản vẽ thiết kế thi công. Ngoài ra, nhà thầu còn phải thực hiện các công việc 

cần thiết trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng bao 

gồm tổ chức thi công, giám sát, nghiệm thu, thử nghiệm, an toàn lao động, vệ 

sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, huy động thiết bị, kiểm tra, giám sát chất 

lượng và các yêu cầu khác (nếu có). 

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu 

sau: 

1. Các tiêu chuẩn quy chuẩn tham khảo:  

- Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quản lý 

chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.  

- Áp dụng các Quy chuẩn, TCVN, được nêu trong tập Hồ sơ thiết kế bản vẽ 

thi công, Chỉ dẫn kỹ thuật phát hành cho nhà thầu. 

2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:  

a. Yêu cầu chung:  

Khi thi công xây dựng công trình cần phải tuân thủ các yêu cầu quy định 

tại Điều 111 Luật Xây dựng 2014 gồm: 

- Tuân thủ thiết kế xây dựng được duyệt, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

áp dụng cho công trình, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng; 

bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn trong sử dụng, mỹ quan, bảo vệ môi trường, 

phòng, chống cháy, nổ và điều kiện an toàn khác theo quy định của pháp luật. 

- Bảo đảm an toàn cho công trình xây dựng, người, thiết bị thi công, công 

trình ngầm và các công trình liền kề; có biện pháp cần thiết hạn chế thiệt hại về 

người và tài sản khi xảy ra sự cố gây mất an toàn trong quá trình thi công xây 

dựng. 

- Thực hiện các biện pháp kỹ thuật an toàn riêng đối với những hạng mục 

công trình, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, phòng, chống 

cháy, nổ. 



- Sử dụng vật tư, vật liệu đúng chủng loại quy cách, số lượng theo yêu cầu 

của thiết kế xây dựng, bảo đảm tiết kiệm trong quá trình thi công xây dựng. 

- Thực hiện kiểm tra, giám sát và nghiệm thu công việc xây dựng, giai 

đoạn chuyển bước thi công quan trọng khi cần thiết, nghiệm thu hạng mục công 

trình, công trình xây dựng hoàn thành để đưa vào khai thác, sử dụng. 

- Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải có đủ điều kiện năng lực phù 

hợp với loại, cấp công trình và công việc xây dựng. 

b. Giám sát thi công: 

- Giám sát kỹ thuật thi công công trình được quyền tiếp cận các vị trí thi 

công để kiểm tra quá trình thi công của nhà thầu bất cứ lúc nào. Nhà thầu phải 

có trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật công trình các công tác trên. 

- Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào 

công trường khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi 

vật liệu, thiết bị bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp thuận phải 

chuyển ra khỏi phạm vi công trường. 

- Khi phát hiện những trường hợp bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể 

gây hại đến công trình hoặc thiệt hại vật chất cho chủ đầu tư phải thông báo cho 

tổ chức đơn vị thiết kế có biện pháp xử lý. 

- Vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản 

xuất và phải được tổ chức thiết kế, chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được 

đưa vào công trường. 

- Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm 

thu. Nếu không tuân thủ theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công 

trình do nhà thầu chịu. 

- Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không 

được đòi hỏi bồi thường thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và chủ đầu 

tư trong những trường hợp sau: 

+ Lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường; 

+ Lý do nguyên nhân thời thiết, khí hậu.  

3. Yêu cầu về chủng loại vật tư, thiết bị:  

- Nhà thầu chào có bảng liệt kê danh sách vật tư, vật liệu chủ yếu cho các 

hạng mục công trình trong đó nêu rõ: Chủng loại, xuất xứ, mã hiệu, nguồn cung 

cấp.  

- Tất cả hàng hóa và vật tư được sử dụng trong Công trình đều mới, chưa 

từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất, đã đưa vào tất cả các cải tiến về thiết 

kế và vật liệu trừ khi được quy định khác đi trong hợp đồng. 

Trường hợp nhà thầu phát hiện sai hoặc thiếu danh mục hoặc nhà thầu 

muốn đề xuất vật tư, thiết bị thay thế thì phải chào trong bảng chào riêng. 



TT Tên vật tư, vật liệu Tiêu chuẩn  Chủng loại vật tư  

1 Cát 

Đáp ứng theo hồ sơ 

thiết kế và tiêu chuẩn – 

quy chuẩn hiện hành. 

Campuchia, Địa 

phương hoặc tương 

đương 

2 Đá 1x2 

Đáp ứng theo hồ sơ 

thiết kế và tiêu chuẩn – 

quy chuẩn hiện hành. 

Đồng Nai hoặc 

tương đương 

3 Xi măng 

Đáp ứng theo hồ sơ 

thiết kế và tiêu chuẩn – 

quy chuẩn hiện hành. 

Vicem Hà Tiên hoặc 

tương đương 

4 Gạch gạch vĩa hè 

Đáp ứng theo hồ sơ 

thiết kế và tiêu chuẩn – 

quy chuẩn hiện hành. 

Địa phương hoặc 

tương đương 

5 Sơn lót (sơn dầu) 

Đáp ứng theo hồ sơ 

thiết kế và tiêu chuẩn – 

quy chuẩn hiện hành. 

Jotun hoặc tương 

đương 

6 Sơn phủ (sơn dầu) 

Đáp ứng theo hồ sơ 

thiết kế và tiêu chuẩn – 

quy chuẩn hiện hành. 

Jotun hoặc tương 

đương 

7 
Thép hình, thép tấm 

Thép V các loại 

Đáp ứng theo hồ sơ 

thiết kế và tiêu chuẩn – 

quy chuẩn hiện hành. 

- Trung Quốc 

- Hoa Sen; Vina One 

hoặc tương đương 

8 Thép tròn các loại 

Đáp ứng theo hồ sơ 

thiết kế và tiêu chuẩn – 

quy chuẩn hiện hành. 

Thép Hòa Phát hoặc 

tương đương 

4. Yêu cầu về giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công: 

 4.1. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: 

a. Các yêu cầu chung: 

- Công tác tổ chức thi công chi tiết sẽ do đơn vị xây lắp trúng thầu tự xây 

dựng căn cứ vào khả năng của mình và biện pháp tổ chức thi công chủ đạo dưới 

đây. Trong quá trình thi công cần đảm bảo các nguyên tắc sau: 

- Trước khi thi công các hạng mục có liên quan đến các công trình khác 

(Như điện, nước…) cần xin phép và có ý kiến thống nhất của các đơn vị chủ quản; 

- Quá trình xây dựng cần phải có các giải pháp bảo vệ môi trường, giảm 

thiểu tác động xấu tới môi trường và điều kiện sinh hoạt của dân cư khu vực. Tại 

các vị trí lân cận khu vực dân cư cần trình các giải pháp đảm bảo an toàn và bảo 

vệ các khu vực nêu trên và chỉ được tiến hành xây dựng khi có sự chấp thuận 

của Chủ đầu tư hoặc người được uỷ quyền; 



- Thực hiện công tác thi công theo đúng trình tự và tiêu chuẩn theo quy 

định hiện hành; 

- Thi công được thực hiện bằng cơ giới kết hợp với thủ công; 

- Để tránh công việc bị chồng lên nhau, đơn vị thi công cần phải có kế 

hoạch triển khai thi công các hạng mục công trình một cách hợp lý nhằm đảm 

bảo hoàn thành khối lượng, tiến độ thực hiện và chất lượng công trình. 

b. Trình tự thi công: 

Nhà thầu đề xuất trình tự thi công phù hợp và hợp lý dựa trên Bản vẽ mời 

thầu, đầy đủ các hạng mục công việc theo đúng trình tự như sau: 

- Chuẩn bị mặt bằng thi công công trình xây dựng; 

- Tiến hành thực hiện thi công các hạng mục (lần lượt các công việc theo 

trình tự trước sau);  

+ Phát quang mặt bằng và phá dỡ hiện trạng 

+ Thi công đào đắp 

+ Thi công bó vỉa và gờ chắn vỉa 

+ Thi công vỉa hè 

+ Thi công cải tạo nắp hố ga và hố cáp quang 

+ Thi công cải tạo hố thu nước 

- Căn chỉnh, thực hiện việc đấu nối và kiểm tra mọi chi tiết của hệ thống 

kỹ càng (nếu có); 

- Hoàn thiện và bàn giao công trình; 

- Nhà thầu thi công sẽ hướng dẫn sử dụng và chuyển giao các công nghệ 

(nếu có), các vấn đề bảo hành công trình, hoàn thiện hồ sơ xây dựng và các thủ 

tục pháp lý có liên quan tới các công trình. 

 c. Nghiệm thu sản phẩm các công việc hoàn thành:  

Theo quy định pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực. Căn cứ nghiệm thu sản 

phẩm của hợp đồng là các bản vẽ thiết kế (kể cả phần sửa đổi, bổ sung được Chủ 

đầu tư chấp thuận); thuyết minh kỹ thuật; các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên 

quan; chứng chỉ kết quả thí nghiệm; biểu mẫu hồ sơ nghiệm thu bàn giao và các 

quy định khác có liên quan. 

d. Thử nghiệm: 

- Nếu Chủ đầu tư chỉ thị Nhà thầu tiến hành một thử nghiệm không được 

quy định tại phần Thông số kỹ thuật nhằm kiểm tra xem có sai sót hay không và 

sau đó kết quả thử nghiệm cho thấy có sai sót thì Nhà thầu sẽ phải trả chi phí lấy 

mẫu và thử nghiệm. Nếu không có sai sót thì việc lấy mẫu, thử nghiệm đó sẽ 

được coi là một Sự kiện bồi thường. 

- Trước khi bắt đầu thử nghiệm, Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư các tài 



liệu hoàn công, các sổ tay vận hành và bảo trì phù hợp với đặc tính kỹ thuật với 

đầy đủ chi tiết để vận hành, bảo trì, tháo dỡ, lắp đặt, điều chỉnh và sửa chữa. 

- Nhà thầu phải cung cấp các máy móc, sự trợ giúp, tài liệu và các thông 

tin khác, điện, thiết bị, nhiên liệu, vật dụng, dụng cụ, người lao động, vật liệu và 

nhân viên có trình độ và kinh nghiệm cần thiết để tiến hành thử nghiệm cụ thể 

một cách hiệu quả. Nhà thầu phải thống nhất với Chủ đầu tư về thời gian, địa 

điểm tiến hành thử nghiệm của thiết bị, vật liệu và các hạng mục công trình. 

- Chủ đầu tư sẽ thông báo trước cho Nhà thầu về việc tham gia vào lần thử 

nghiệm. Nếu Chủ đầu tư không tham gia vào lần thử nghiệm tại địa điểm và thời 

gian đã thỏa thuận, Nhà thầu có thể tiến hành thử nghiệm và coi như việc thử 

nghiệm đã được tiến hành với sự có mặt của Chủ đầu tư, trừ khi có thỏa thuận 

khác giữa các bên. 

- Nhà thầu phải trình cho Chủ đầu tư các báo cáo có xác nhận về các lần 

thử nghiệm và các bên ký biên bản thử nghiệm làm cơ sở thanh lý hợp đồng 

theo quy định. 

4.2. Yêu cầu về giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công: 

Có giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp, khả thi với đề 

xuất về tiến độ thi công đầy đủ các hạng mục công việc theo đúng trình tự: 

+ Thuyết minh việc đánh giá thiết kế được duyệt và đối chiếu hiện trường 

để đảm bảo giải pháp kỹ thuật phù hợp cho công trình/gói thầu. 

+ Thuyết minh, bản vẽ về phương án thi công, tổ chức phân đoạn, các mũi 

thi công cho hạng mục công việc, … 

+ Giải pháp thi công chi tiết cho từng hạng mục công việc chính, bao gồm 

cả bố trí nhân lực, thiết bị cho từng phân đoạn, mũi thi công … 

4.3. Yêu cầu về biện pháp bảo đảm an toàn giao thông 

- Bố trí hệ thống biển, tín hiệu đèn giao thông phải tuân theo quy định của 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Báo hiệu đường bộ: QCVN 41 : 2019/BGTVT 

- Tránh gây cản trở làm ùn tắt giao thông, tuyệt đối không đổ đất bừa bãi. 

Trong quá trình thi công cần phải có biển báo hướng dẫn giao thông, tránh để 

xảy ra tai nạn giao thông, tai nạn ... 

 - Trong khu vực thi công, ngoài các phương tiện phục vụ thi công còn có 

các phương tiện lưu thông trên đường. Vì vậy, Đơn vị thi công phải đưa ra các 

biện pháp thi công hợp lý tránh ùn tắc giao thông trong quá trình thi công: 

+ Bố trí bãi đậu xe cơ giới thi công không để gây cản trở lưu thông. 

+ Các công tác thu dọn, vệ sinh, hoàn thiện đảm bảo vệ sinh môi trường ... 

- Các trang thiết bị đảm bảo giao thông:  

 + Các biển báo hiệu giao thông tạm thời trong quá trình thi công phải tuân 

thủ theo QCVN: 41/2019 BGTVT. 



 + Việc điều tiết và bố trí đảm bảo giao thông phải được kiểm tra và duy trì 

thường xuyên cả ngày lẫn đêm. 

 + Hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn và hàng rào công trường phải được bố 

trí ở các vị trí đầu và cuối khu vực thi công như: hàng rào chắn sơn phản quang, 

biển báo, đèn tín hiệu ... 

 + Khi thi công vào ban đêm phải bảo đảm đủ ánh sáng trong suốt quá 

trình thi công. 

- Đơn vị tư vấn có thiết kế phương án đảm bảo an toàn trong quá trình thi 

công là mang tính chất tham khảo, tùy theo điều kiện công trường nhà thầu sẽ 

lập phương án riêng và phải được sự chấp thuận phê duyệt của chủ đầu tư. 

5. Yêu cầu về tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường: 

Theo quy định tại Điều 109 Luật Xây dựng 2014 nhà thầu thi công xây 

dựng cần phải tuân thủ các yêu cầu bắt buộc đối với công trường xây dựng như 

sau: 

- Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm quản lý toàn bộ công trường 

xây dựng theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp chủ đầu tư tổ chức quản 

lý. Nội dung quản lý công trường xây dựng bao gồm: 

+ Xung quanh khu vực công trường xây dựng phải có rào ngăn, trạm gác, 

biển báo dễ nhìn, dễ thấy để bảo đảm ngăn cách giữa phạm vi công trường với 

bên ngoài; 

+ Việc bố trí công trường trong phạm vi thi công của công trình phải phù 

hợp với bản vẽ thiết kế tổng mặt bằng thi công được duyệt và điều kiện cụ thể 

của địa điểm xây dựng; 

+ Vật tư, vật liệu, thiết bị chờ lắp đặt phải được sắp xếp gọn gàng theo 

thiết kế tổng mặt bằng thi công; 

+ Trong phạm vi công trường xây dựng phải có các biển báo chỉ dẫn về sơ 

đồ tổng mặt bằng công trình, an toàn, phòng, chống cháy, nổ và các biển báo cần 

thiết khác. 

- Nhà thầu thi công xây dựng phải có các biện pháp bảo đảm an toàn cho 

người và phương tiện ra vào công trường, tập kết và xử lý chất thải xây dựng 

phù hợp, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh khu vực công 

trường xây dựng. 

6. Yêu cầu về biện pháp đảm bảo chất lượng: 

 6.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu đầu vào, Biện pháp bảo 

quản vật liệu, thiết bị, công trình khi mưa bão để phục vụ thi công, đảm bảo 

hợp lý, khả thi và chất lượng công trình: 

- Có nêu về Hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo 

chất lượng công trình của nhà thầu (bao gồm: sơ đồ tổ chức của Ban điều hành, 

thể hiện trách nhiệm và mối quan hệ liên hệ giữa các chức danh, phân công trách 

nhiệm của từng bộ phận và các tổ đội thi công; kế hoạch và biện pháp đảm bảo 



chất lượng, tiến độ; khắc phục sai sót về chất lượng, tiến độ). 

- Có nêu về cách thức và biện pháp kiểm soát chất lượng vật liệu và hỗn 

hợp vật liệu đầu vào (vật liệu và hỗn hợp vật liệu chính) khi đưa đến công trình 

và trước khi thi công, thể hiện tính hợp lý, khả thi để đảm bảo chất lượng, tiến 

độ công trình (tập kết, thí nghiệm, giải pháp xử lý khi phát hiện vật liệu không 

phù hợp với yêu cầu ...). 

- Có biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi mưa bão hợp lý, 

khả thi phù hợp với giải pháp kỹ thuật cũng như đề xuất về biện pháp tổ chức thi 

công. 

 6.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công đảm bảo 

hợp lý, khả thi và chất lượng công trình:  

Yêu cầu về chất lượng sản phẩm của hợp đồng thi công xây dựng như 

sau: 

- Công trình phải được thi công theo bản vẽ thiết kế (kể cả phần sửa đổi 

được Chủ đầu tư chấp thuận), chỉ dẫn kỹ thuật được nêu trong hồ sơ thiết kế 

được duyệ phù hợp với hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng cho dự án 

và các quy định về chất lượng công trình, xây dựng của nhà nước có liên quan; 

Nhà thầu phải có sơ đồ và thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng thi công, 

giám sát chất lượng thi công của mình theo quy định của Nghị định số 

06/2021/NĐ-CP. 

- Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư các kết quả thí nghiệm vật liệu, 

sản phẩm của công việc hoàn thành. Các kết quả thí nghiệm này phải được thực 

hiện bởi phòng thí nghiệm hợp chuẩn theo quy định. 

7. Yêu cầu về điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như 

phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động: 

7.1. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:  

- Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho 

người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm 

có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường; phải 

thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định; 

- Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện 

pháp che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường; 

- Các bên phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ 

môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý 

nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân 

thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà 

nước về môi trường có quyền tạm ngừng thi công xây dựng và yêu cầu nhà 

thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường. 

- Tổ chức, cá nhân để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong 

quá trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và 



bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 

7.2. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: 

- Các bên tham gia hợp đồng xây dựng phải tuân thủ các quy định của 

pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. 

- Lập ban chỉ huy phòng chống cháy nổ, có phương án phòng cháy cụ thể, 

có thiết bị chữa cháy cục bộ, có bố trí các biển báo cấm lửa, hiệu lệnh chửa cháy 

tại công trường. 

Do trong qúa trình thi công vẫn có sử dụng nguồn điện, nguồn phát sinh 

nhiệt, nguồn phát sinh lửa, vật liệu dễ cháy... Vì vậy trong giai đoạn này phải 

tuân thủ các biện pháp an toàn về phòng chống cháy nổ như sau: 

- Các bình đựng nhiên liệu, dây dẫn xăng, dầu, ga, ô xy phải tuyệt đối kín 

không được để gần nguồn điện, nguồn phát sinh nhiệt, nguồn phát sinh lửa, khu 

vực đông dân cư và phải được thực hiện theo quy định về phòng chống cháy nổ. 

- Đối với một số hóa chất phục vụ cho thi công phải có nhãn mác rõ ràng, 

có hướng dẫn sử dụng, hạn sử dụng, cách bảo quản và phải được để ở nơi an 

toàn. 

- An toàn về điện: tất cả các thiết bị về điện như ổ cắm, phích cắm, cầu 

dao, dây dẫn v.v… phải đảm bảo an toàn theo quy định và phải có các thiết bị 

cầu dao tự động đóng ngắt khi có sự cố xảy ra. 

- Sử dụng tối đa hệ thống thủy lực thay thế các động cơ có sử dụng các 

nhiên liệu dễ gây ra cháy nổ. 

- Cần phải bố trí máy bơm dự phòng, bình cứu hỏa tại công trường thi 

công đề phòng có hỏa hoạn xảy ra. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc, kỷ luật lao động như thủ tục ra vào 

công trường, phải có hướng dẫn về các biện pháp phòng chống cháy nổ đến tất 

cả mọi người tham gia thi công. 

- Đảm bảo an toàn cần thiết đối với các công trình ngầm như điện, điện 

thoại và các công trình kiến trúc xung quanh. 

7.3. Yêu cầu về an toàn lao động:  

Theo Tiêu chuẩn quy phạm áp dụng TCVN 5309-1991 – quy phạm kỹ 

thuật an toàn trong xây dựng. 

- Nhà thầu phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình trên 

công trường xây dựng, kể cả các công trình phụ cận; 

- Biện pháp an toàn, nội quy về an toàn lao động phải được thể hiện công 

khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí 

nguy hiểm trên công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng 

tai nạn; 

- Các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an 

toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động 



thì phải đình chỉ thi công xây dựng. Tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm về an 

toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước 

pháp luật; 

- Nhà thầu có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về 

an toàn lao động cho người lao động của mình. Đối với một số công việc yêu 

cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng 

nhận đào tạo về an toàn lao động; 

- Nhà thầu có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an 

toàn lao động cho người lao động. 

Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các bên 

có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước 

về an toàn lao động theo quy định của pháp luật, đồng thời chịu trách nhiệm 

khắc phục và bồi thường những thiệt hại do Nhà thầu không bảo đảm an toàn lao 

động gây ra. 

8. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì: 

- Thời hạn bảo hành là 12 tháng kể từ khi công trình được nghiệm thu và 

bàn giao. Đối với các thiết bị bảo hành theo quy định của nhà sản xuất thì theo 

quy định của nhà sản xuất tuy nhiên không nhỏ hơn 12 tháng. 

- Nhà thầu có nêu quyền và trách nhiệm của các bên trong bảo hành công 

trình xây dựng; thời hạn bảo hành công trình xây dựng, thiết bị công trình, thiết 

bị công nghệ; thời hạn bảo hành tăng thêm đối với các vị trí có hư hỏng, khiếm 

khuyết về chất lượng (do lỗi của nhà thầu) trong thời gian bảo hành chính. 

- Nhà thầu có đề xuất giải pháp, thời gian sửa chữa khắc phục đảm bảo 

khả thi trong giai đoạn bảo hành, khi công trình có hư hỏng, khiếm khuyết . 

- Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai 

sót nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm 

xây dựng hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với điều kiện riêng của 

công trình và theo chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề nêu hay không nêu 

trong hợp đồng. 

IV. Các bản vẽ 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Theo file đính 

kèm. 

STT Ký hiệu Tên bản vẽ Phiên bản/ngày phát hành 

1    

2    

…    

 


