

Số: 322/QĐ-BKVVP

Phú Thọ, ngày 23 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

gói thầu Lập thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán xây dựng thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất Bệnh viện Phục hồi chức năng Vĩnh Phúc thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất Bệnh viện Phục hồi chức năng Vĩnh Phúc.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU VỰC VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư của Bộ Tài chính số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Phú Thọ: số 609/QĐ-UBND ngày 06/3/2026 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; số 1473/QĐ-UBND ngày 11/5/2026 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất Bệnh viện Phục hồi chức năng Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quyết định số 293/QĐ-BKVVP ngày 15/5/2026 của Ban Quản lý dự án Khu vực Vĩnh Phúc về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất Bệnh viện Phục hồi chức năng Vĩnh Phúc (Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu phục vụ lập, phê duyệt thiết kế BVTC-DT công trình);

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-BKVVP ngày 18/5/2026 của Ban Quản lý dự án Khu vực Vĩnh Phúc v/v phê duyệt dự toán các gói thầu thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất Bệnh viện Phục hồi chức năng Vĩnh Phúc (các gói thầu phục vụ lập, phê duyệt thiết kế BVTC-DT xây dựng);

Căn cứ Tờ trình số 2205-21/TTr-TCG ngày 22/5/2026 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Thành Thái về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Lập thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán xây dựng thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất Bệnh viện Phục hồi chức năng Vĩnh Phúc;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 102/BC-GTVN ngày 23/5/2026 của Công ty TNHH Gold Tea Việt Nam báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu Lập thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán xây dựng thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất Bệnh viện Phục hồi chức năng Vĩnh Phúc và đề nghị của Phòng Kế hoạch – Đấu thầu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Lập thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán xây dựng thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất Bệnh viện Phục hồi chức năng Vĩnh Phúc với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch – Đấu thầu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Phó giám đốc, trưởng các phòng: Kế hoạch - Đấu thầu, Kỹ thuật, Hành chính - Tổng hợp, Tài chính - Kế toán, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Thành Thái, Công ty TNHH Gold Tea Việt Nam và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Giám đốc ban (b/c);
- Lưu: VT, KH-ĐT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quốc Hải