

BỘ CÔNG AN  
CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ  
Số: 3401 /QĐ-CAT-PH10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Quảng Trị, ngày 22 tháng 5 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt E-HSMT gói thầu XL01: Xây lắp + Thiết bị thuộc dự án  
Cải tạo, sửa chữa Nhà nghỉ dưỡng Nhật Lệ (Cơ sở 1).**

### GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Thông tư số 09/2025/TT-BCA ngày 25/02/2025 của Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023; Luật sửa đổi, bổ sung số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021; số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ Xây dựng; Sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây

dụng về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ chủ trương của Lãnh đạo Công an tỉnh tại Báo cáo đề xuất số 1387/PH10 ngày 28/4/2026 của Phòng Hậu cần;

Căn cứ Quyết định số 3260/QĐ-CAT-PH10 ngày 13/5/2026 của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa Nhà nghỉ dưỡng Nhật Lệ (Cơ sở 1);

Căn cứ Quyết định số 3261/QĐ-CAT-PH10 ngày 13/5/2026 của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa Nhà nghỉ dưỡng Nhật Lệ (Cơ sở 1);

Xét Tờ trình số 10/TTr-MĐ ngày 22/05/2026 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Minh Đức về việc đề nghị phê duyệt Hồ sơ mời thầu, E-HSMT gói thầu: Gói thầu XL01: Xây lắp + thiết bị thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa Nhà nghỉ dưỡng Nhật Lệ (Cơ sở 1);

Xét Thông báo kết quả thẩm định số 2776/BC-PH10 ngày 22/5/2026 của Phòng Hậu cần về việc thông báo kết quả thẩm định E-HSMT gói thầu: Gói thầu XL01: Xây lắp + thiết bị thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa Nhà nghỉ dưỡng Nhật Lệ (Cơ sở 1);

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu XL01: Xây lắp + Thiết bị thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa Nhà nghỉ dưỡng Nhật Lệ (Cơ sở 1).

**Điều 2.** Giao Phòng Hậu cần, Công ty TNHH tư vấn Minh Đức chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Hậu cần, Công ty TNHH tư vấn Minh Đức và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. ✓

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Đ/c Giám đốc CAT (để b/cáo)
- Lưu VT, PH10.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Đại tá Nguyễn Quốc Quyết**