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Các nội dung đính kèm, thay thế tại 

Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG 

1. Bổ sung nội dung tại E-ĐKC 46.1 trong E-HSMT như sau: 

Phần tiền giữ lại từ số tiền thanh toán là 5%. Tuy nhiên, tùy vào điều kiện cụ thể chủ 

đầu tư sẽ quyết định phần tiền giữ lại từ số tiền thanh toán (được xác định trong khoảng từ 

5% đến 10%). 

2. Bổ sung thêm các nội dung tại E-ĐKC 49.1 trong E-HSMT như sau: Đối 

với Bên nhận thầu: 

- Nếu chậm tiến độ thi công xây dựng gói thầu 15 ngày mà nguyên nhân chủ quan 

của Nhà thầu thì phạt 2% giá hợp đồng phần bị vi phạm nhưng tổng số tiền phạt không quá 

12% giá trị hợp đồng phần bị vi phạm. 

- Trường hợp Chủ đầu tư đã phê duyệt, ký kết phụ lục hợp đồng bổ sung các nội 

dung công việc phát sinh (nếu có), nghiệm thu toàn bộ các nội dung công việc thì nhà 

thầu phải lập toàn bộ hồ sơ hoàn thành công trình và nộp cho chủ đầu tư trước 10 ngày so 

với ngày chủ đầu tư dự kiến nghiệm thu hoàn thành công trình để đề nghị cơ quan chuyên 

môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng. Sau khi công 

trình được bàn giao đưa vào sử dụng nhà thầu phải trình hồ sơ quyết toán hợp đồng cho 

Chủ đầu tư. Trường hợp nếu Nhà thầu chậm nộp hồ sơ hoàn công, quyết toán công 

trình theo thời gian quy định tại Mục 25.1, Điều 25 Hợp đồng này: Chậm 10 ngày phạt 

0,5% giá trị hợp đồng phần bị vi phạm đã thanh toán và không quá 12% giá trị hợp đồng 

phần bị vi phạm. 

- Khi nhà thầu không bố trí đủ nhân sự, thiết bị như nội dung của E-HSMT và E-

HSDT theo bảng tiến độ thi công chi tiết (kể cả bảng tiến độ thi công chi tiết được điều 

chỉnh) được Chủ đầu tư chấp thuận trên cơ sở biên bản bàn giao mặt bằng của Chủ đầu tư 

làm ảnh hưởng đến tiến độ hoặc chất lượng thì nhà thầu sẽ bị phạt: 

+ Lần 1: Nhắc nhở. 

+ Lần 2: Cảnh cáo. 

+ Các lần tiếp theo sẽ phạt 0,1% giá trị hợp đồng phần bị vi phạm và tổng các lần xử 

phạt không quá 12% giá trị hợp đồng phần bị vi phạm. 

- Trường hợp nhà thầu không lập bảng tiến độ thi công chi tiết (kể cả bảng tiến độ 

thi công chi tiết được điều chỉnh) theo thời gian nêu trong hợp đồng gửi đến chủ đầu tư thì 

nhà thầu sẽ bị phạt: 

+ Lần 1: Nhắc nhở 

+ Lần 2: Phạt mỗi lần là 0,5% giá trị hợp đồng phần bị vi phạm và tổng các lần xử 

phạt không quá 12% giá trị hợp đồng phần bị vi phạm. 

- 07 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng, phải lập tiến độ thi công chi tiết, để thi công 

phần đã bàn giao mặt bằng. Trong đó, thể hiện cụ thể số lượng, cán bộ chủ chốt, nhân công 

thiết bị, vật tư huy động cho từng ngày cụ thể. Trường hợp không nộp đầy đủ nội dung: 

+ Lần 1: nhắc nhở 

+ Lần 2: sau 5 ngày cảnh cáo 

+ Lần 3: Sau 5 ngày tiếp theo, Phạt mỗi lần là 0,5% giá trị hợp đồng phần bị vi phạm 
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và tổng các lần xử phạt không quá 12% giá trị hợp đồng phần bị vi phạm và Chủ đầu tư sẽ 

thông báo trên Hệ thống đấu thầu Quốc gia về uy tín của nhà thầu. Đồng thời, nhà thầu sẽ 

bị tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng theo quy định tại khoản 6 điều 68 Luật đấu thầu. 

- Trường hợp nhà thầu chậm tiến độ thi công chi tiết đã được chủ đầu tư phê duyệt, 

nhà thầu sẽ bị phạt: 

+ Lần 1: nhắc nhở. 

+ Lần 2: cảnh cáo. 

+ Các lần tiếp theo: Phạt mỗi lần là 0,5% giá trị hợp đồng phần bị vi phạm và tổng 

các lần xử phạt không quá 12% giá trị hợp đồng phần bị vi phạm và Chủ đầu tư sẽ thông 

báo trên Hệ thống đấu thầu Quốc gia về uy tín của nhà thầu. Đồng thời, nhà thầu sẽ bị tịch 

thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng theo quy định tại khoản 6 điều 68 Luật đấu thầu. 

- Nếu Nhà thầu vẫn chậm tiến độ thi công xây dựng sau khi Chủ đầu tư đã thông báo 

yêu cầu Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ mà nguyên nhân chủ quan của Nhà thầu. Chủ đầu tư 

sẽ ra Quyết định xử phạt vi phạm hợp đồng (sau khi đã có biên bản làm việc về việc xử 

lý vi phạm hợp đồng với nhà thầu) thì sau đó Chủ đầu tư thông báo trên Hệ thống đấu 

thầu Quốc gia về uy tín của Nhà thầu và sẽ cấm Nhà thầu tham gia dự thầu các gói 

thầu do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk làm 

Chủ đầu tư. 

- Tổng giá trị các nội dung vi phạm hợp đồng không vượt quá 12% giá trị hợp đồng 

phần bị vi phạm. 

- Các nội dung khác, mức phạt theo qui định của pháp luật hiện hành. 

* Trách nhiệm của Nhà thầu 

Trong trường hợp công trình được các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán thực 

hiện công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán thì Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp cùng chủ 

đầu tư để làm việc cùng các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Trong trường hợp có 

giảm trừ thì chủ đầu tư được quyền áp dụng giảm trừ vào nội dung thanh toán, quyết toán 

hợp đồng này theo nội dung kết luận các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. 

* Giá hợp đồng 

Giá hợp đồng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT= 8%. Trong trường hợp nhà nước 

có thay đổi các nội dung liên quan đến mức thuế, phí thì hai bên sẽ thống nhất giá trị thanh 

toán để điều chỉnh cho phù hợp với các quy định hiện hành. 

 
 


