
 

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Sử dụng tiêu chí đạt – Không đạt để đánh giá về kỹ thuật của E-HSDT.  

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí 
trong bảng dưới đây đều được đánh giá là đạt.  

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng 

1.1. Mức độ đáp ứng yêu cầu 
kỹ thuật của vật tư, vật liệu 
chính bao gồm: Cát hạt mịn, 
Cát vàng ( cát bê tông), Đá 
cốt bê tông (đá 1x2, đá 2x4), 
xi măng, thép hình, thép tấm 
các loại, cấp phối đá dăm loại 
1, sơn dẻo nhiệt, nhũ tương, 
bê tông nhựa , lắp ga 
composite, lưới chắn rác 
composite, Các cấu kiện bê 
tông giả đá: Viên bê tông viền 
gốc cây, bó vỉa, gạch bê tông 
giả đá lát hè; tấm dẫn hướng 
composite; Tấm đan rãnh 
BTXM 

- Nhà thầu lập bảng kê danh sách tên, chủng loại 
vật tư, thiết bị chính đưa vào sử dụng cho gói 
thầu bao gồm đặc tính kỹ thuật, các tiêu chuẩn, 
quy phạm có liên quan, nguồn gốc xuất xứ đảm 
bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hồ sơ thiết kế 
( Mẫu bảng kê quy định tại chương V E-HSMT 
- Các loại vật tư, vật liệu Nhà thầu đề xuất ngoài 
mẫu này sẽ không được xem xét đánh giá về mặt 
kỹ thuật). 
- Nhà thầu cam kết toàn bộ vật tư, vật liệu, thiết 
bị đưa vào sử dụng có nguồn gốc, xuất xứ rõ 
ràng, chưa qua sử dụng và đáp ứng đầy đủ yêu 
cầu của Hồ sơ thiết kế được duyệt, tiêu chuẩn và 
quy chuẩn hiện hành. 

Đạt 

Không đề xuất hoặc nội dung đề xuất không 
đầy đủ vật tư, vật liệu chính, Không kê khai 
theo mẫu quỹ định và không đáp ứng các yêu 
cầu nêu trên 

Không 
đạt 

Kết luận 

Tiêu chuẩn 1.1 được xác định là Đạt Đạt 

Tiêu chuẩn 1.1 được xác định là Không đạt Không 
đạt 

2. Giải pháp kỹ thuật thi công 

2.1. Giải pháp tổ chức bộ máy 
tại công trường bao gồm sơ đồ 
tổ chức công trường, giải 
pháp tổ chức mặt bằng thi 
công ( lán trại, kho bãi vật tư 
thiết bị …); Giải pháp đảm 
bảo an toàn giao thông trong 
quá trình thi công ; Giải pháp 
giảm thiểu ảnh hưởng đến các 
hộ dân trong khu vực thi công 

- Có sơ đồ và thuyết minh sơ đồ tổ chức bộ máy 
tại công trường đầy đủ, hợp lý, khả thi, phù hợp 
với biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thực 
hiện và hiện trạng công trình xây dựng. thuyết 
minh rõ ràng về trách nhiệm của từng bộ phận 
trong sơ đồ: 

+ Ban lãnh đạo nhà thầu, ban chỉ huy công 
trường. 

+ Bộ phận quản lý tiến độ, bộ phận kỹ thuật, 
hành chính kế toán, quản lý chất lượng, vật tư, 
máy móc thiết bị, an ninh và môi trường… chuyên 
nghiệp khoa học chặt chẽ. 

+ Tổ chức thi công thành các tổ đội thi công 

Đạt 



 

cụ thể, khoa học, chặt chẽ, phù hợp quy mô 
công trình. 
- Có thuyết minh + bản vẽ thể hiện giải pháp tổ 
chức mặt bằng thi công ( lán trại, kho bãi vật tư 
thiết bị …). 
- Có giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trong 
quá trình thi công 
- Có Giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng đến các hộ 
dân trong khu vực thi công 

Không đề xuất hoặc đề xuất giải pháp không 
đầy đủ, không đáp ứng các yêu cầu nêu trên. 

Không 
Đạt 

2.2. Mối quan hệ giữa nhà 
thầu thi công với Chủ đầu tư 
và các đơn vị có liên quan 

Có sơ đồ và thuyết minh mối quan hệ giữa nhà 
thầu thi công với Chủ đầu tư và các đơn vị có 
liên quan 

Đạt 

Không đề xuất hoặc đề xuất không đáp ứng các 
yêu cầu nêu trên. 

Không 
Đạt 

Kết luận 

Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết 2.1, 2.2 đều được xác 
định là đạt. 

Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không 
đạt. 

Không 
đạt 

3. Biện pháp tổ chức thi công 

3.1. Biện pháp tổ chức thi 
công các hạng mục công 
việc gói thầu 

- Đề xuất đầy đủ các bước chuẩn bị khởi công và 

biện pháp thực hiện.  

- Đề xuất đầy đủ biện pháp huy động, bố trí nhân 
sự, thiết bị, máy móc, vật tư, vật liệu… phục vụ 

thi công công trình 

- Đề xuất đầy đủ biện pháp tổ chức thi công các 

hạng mục công trình theo hồ sơ thiết kế được phê 
duyệt, đảm bảo tính hợp lý, khả thi phù hợp với 

điều kiện tổ chức thi công và hiện trạng mặt bằng 
khu vực xây dựng công trình. Trong đó phải thể 

hiện được đầy đủ thuyết minh kèm theo bản vẽ 
biện pháp thi công của các công tác/ hạng mục 

chính sau:  

+ Công tác trắc đạc công trình 

+ Công tác thi công phá dỡ: Công tác phá dỡ 
hè đường, bó vỉa, bồn cây hiện trạng; phá dỡ bậc 

thêm nhà dân xây lấn; phá dỡ đan rãnh; phá dỡ 
cổ ga, cửa thu; vận chuyển phế thải đi đổ. 

Đạt 



 

+ Công tác thi công bó vỉa bê tông giả đá : Thi 
công bê tông móng và lắp đặt viên bó vỉa bê tông 

giả đá 

+ Công tác thi công lát hè: Công tác thi công 

móng cấp phối đá dăm loại 1; Thi công lớp nilon 
chống mất nước xi măng; Công tác đổ bê tông 

nền; Công tác lát gạch bê tông giả đá, lát tấm dẫn 
hướng bằng tấm composite. 

+ Công tác thi công ô trồng cây và cây xanh: 
Công tác lắp đặt viên viền gốc cây bê tông xi 

măng giả đá, cắt tỉa và chống cây xanh. 

+ Công tác thi công đan rãnh: Đổ bê tông 

móng đan rãnh, lắp đặt tấm đan rãnh BTXM 

+ Công tác thi công cải tạo ga thoát nước mưa, 
ga thoát nước thải, ga viễn thông: Công tác 

tháo dỡ tấm đan; Công tác đổ bê tông cải tạo cổ 
ga; Công tác lắp đặt lại tấm đan; Lắp đặt thay thế 

các tấm đan, lưới chắn rác bị hư hỏng 

+ Công tác nạo vét bùn hố ga và cống: Công 

tác nạo vét bùn trong hố ga và cống; Công tác 
vận chuyển và xử lý bùn thải sau nạo vét. 

+ Công tác nâng cấp mặt đường bê tông nhựa 
cũ: Công tác tưới nhựa dính bám; Công tác rải 

thảm mặt đường bê tông nhự loại C<= 12,5 

+ Công tác Thi công an toàn giao thông: Công 

tác sơn kẻ đường bằng sơn dỏe nhiệt phản quang. 

Yêu cầu Đối với từng công tác/ Hạng mục thi 

công nhà thầu cần trình bày đầy đủ các nội 
dung sau: 

- Tóm tắt các công tác, công việc chính; 

- Trình bày các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng 

cho công tác; 

- Trình bày giải pháp thi công, giải pháp bố trí 

máy móc, nhân sự cho công tác; 

- Trình bày biện pháp thi công chi tiết cho công 

tác. 

Không đề xuất hoặc đề xuất biện pháp tổ chức 
thi công không đầy đủ các nội dung nêu trên,  

Không 
đạt 



 

không phù hợp với điều kiện tổ chức thi công 
và hiện trạng mặt bằng khu vực xây dựng công 
trình. 

Kết luận 

Tiêu chuẩn 3.1 được xác định là đạt Đạt 

Tiêu chuẩn 3.1 được xác định là không đạt 
Không 

đạt 

4. Tiến độ thi công: 

4.1.Thời gian thi công xây 
dựng công trình 

Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 200 
ngày có tính đến điều kiện thời tiết. 

Đạt 

Không đề xuất, đề xuất không cụ thể hoặc đề 
xuất về thời gian thi công vượt 200 ngày                      

Không 
đạt 

4.2. Tiến độ thi công các hạng 
mục công việc, tiến độ huy 
động nhân lực, máy móc, vật 
tư thiết bị; Giải pháp khắc 
phục các điều kiện khóa khăn 
để đảm bảo tiến độ 

- Có biểu tổng tiến độ thi công phù hợp với tổng 
thời gian thi công đề xuất (Bao gồm đầy đủ các 
hạng mục công trình và các công tác thi công 
chính trong gói thầu) 

- Có biểu đồ huy động nhân lực; máy móc thiết 
bị thi công chủ yếu; vật tư, vật liệu, thiết bị , 
máy móc chính phù hợp với bảng tổng tiến độ 
thi công  

- Có giải pháp đảm bảo tiến độ thi công, giải 
pháp khắc phục các điều kiện khó khăn như mất 
điện, mưa bão để đảm bảo tiến độ thi công. 

Đạt 

Không đề xuất, đề xuất không đủ một trong các 
nội dung hoặc nội dung đề xuất không đáp ứng 
các yêu cầu nêu trên. 

Không 
đạt 

Kết luận 

Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là 
đạt. 

Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không 
đạt. 

Không 
đạt 

5. Biện pháp bảo đảm chất lượng 

5.1. Biện pháp bảo đảm chất 
lượng vật tư, vật liệu đầu 
vào. 

- Nhà thầu trình bày quy trình và các biện pháp 
quản lý chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị.  
- Nhà thầu trình bày giải pháp xử lý vật tư, vật 
liệu và thiết bị phát hiện không phù hợp với yêu 
cầu của gói thầu. 
- Biện pháp bảo quản vật liệu, vật tư, thiết bị, 
công trình khi mưa bão. 

Đạt 

Không đề xuất hoặc nội dung đề xuất không 
đáp ứng các yêu cầu nêu trên 

Không 
đạt 



 

5.2. Biện pháp bảo đảm chất 
lượng thi công các hạng mục 
công trình 

- Đề xuất đầy đủ hệ thống quản lý chất lượng 
công trình, trong đó quy định rõ trách nhiệm 

của từng cá nhân, bộ phận thi công xây dựng 
công trình. 

- Đề xuất biện pháp kiểm soát, bảo đảm chất 
lượng cho từng công tác thi công chính phù 

hợp, khả thi 

- Trình bày quy trình quản lý hồ sơ, nghiệm thu, 

lập bản vẽ hoàn công 

Đạt 

Không đề xuất hoặc đề xuất biện pháp bảo đảm 
chất lượng không đáp ứng các yêu cầu nêu trên. 

Không 
đạt 

Kết luận 

Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là 
đạt. 

Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không 
đạt. 

Không 
đạt 

6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường: 

6.1. Bảo đảm an toàn lao động, an ninh khu vực  

Biện pháp an toàn lao động, 
an ninh khu vực 

- Trình bày hiểu biết về qui định, qui phạm an 
toàn vệ sinh lao động. 

- Trình bày công tác tổ chức bộ máy quản lý, 
biện pháp bảo vệ an ninh, trật tự xã hội, an toàn 
cho công trường.  

- Trình bày điều kiện an toàn khi khởi công.  

- Trình bày công tác tổ chức đào tạo, thực hiện 
và kiểm tra an toàn lao động.  

Đạt 

Không có hoặc trình bày không đầy đủ các nội 
dung trên 

Không 
đạt 

6.2. Bảo đảm phòng cháy, chữa cháy  

Bảo đảm phòng cháy, chữa 
cháy 

- Trình bày hiểu biết về quy định, quy phạm 
tiêu chuẩn về PCCC.  

- Có giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện 
phòng chống cháy, nổ.  
- Có tổ chức bộ máy quản lý, hệ thống phòng 
chống cháy, nổ. 

Đạt 

Không có hoặc trình bày không đầy đủ  

các nội dung trên 
Không 

đạt 

6.3. Đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường  

Đảm bảo điều kiện vệ sinh - Có giải pháp, biện pháp giảm thiểu tác động, Đạt 



 

môi trường ảnh hưởng của tiếng ồn, bụi, khói, rung; kiểm 
soát rò rỉ dầu mỡ, hóa chất, kiểm soát rác thải 
trên công trường. 
- Có kế hoạch xử lý chất thải, phế thải theo 
đúng quy định của pháp luật. 

Không có hoặc trình bày không đầy đủ các nội 
dung trên 

Không 
đạt 

Kết luận 

Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là 
đạt. 

Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không 
đạt. 

Không 
đạt 

7. Bảo hành và uy tín của nhà thầu: 

7.1. Bảo hành  

Bảo hành công trình và sửa 
chữa các sai sót về chất 
lượng công trình phát sinh 
trong quá trình sử dụng trong 
thời hạn bảo hành công trình 

- Có đề xuất thời gian bảo hành ≥ 12 tháng  
- Có thuyết minh về công tác bảo hành, sửa 
chữa hư hỏng trong thời gian bảo hành. 
- Có cam kết sửa chữa các sai sót về chất lượng 
công trình phát sinh trong quá trình sử dụng 
trong thời hạn bảo hành công trình trong thời 
gian là 3 ngày sau khi nhận được thông báo về 
hư hỏng của công trình 

Đạt 

Không đề xuất, đề xuất không đáp ứng các yêu 
cầu nêu trên. 

Không 
đạt 

7.2. Uy tín của nhà thầu  

Thông tin về kết quả thực 
hiện hợp đồng của nhà thầu 
từ 01/01/2022 trở lại đây 

Nhà thầu có cam kết về kết quả thực hiện hợp 
đồng từ 01/01/2023 trở lại đây không vi phạm 
các quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị 
định số 214/2025/NĐ-CP. 

Đạt 

Không có cam kết hoặc vi phạm các quy định tại 
Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 
214/2025/NĐ-CP. 

Không 
đạt 

Kết luận 

Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là 
đạt. 

Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không 
đạt. 

Không 
đạt 

KẾT LUẬN 

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TẤT CẢ CÁC TIÊU 
CHÍ NÊU TRÊN 

ĐẠT 

KHÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU MỘT TRONG 
CÁC TIÊU CHÍ NÊU TRÊN 

KHÔNG 
ĐẠT 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


