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Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt[footnoteRef:1]: [1:  Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này.] 

[bookmark: _Hlk161649979]Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 
3.1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư thiết bị:
	TT
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt/chấp nhận được
	Không đạt

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	3.1.1
	Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, thiết bị, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ
+ Hàng hóa theo yêu cầu kỹ thuật quy định trong Chương V – Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật gói thầu.
	
	

	3.1.1.1
	Thông số kỹ thuật chính (Theo các yêu cầu trong quy định trong Chương V – Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật gói thầu) 
	Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về mặt kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu E-HSMT: Đạt
	Không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về mặt kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu E-HSMT

	3.1.1.2
	Tiêu chuẩn sản xuất; chứng nhận hợp chuẩn; công bố chất lượng
	- Cung cấp đầy đủ chứng chỉ ISO 9001 (hoặc tương đương) của nhà sản xuất hoặc cung cấp bản công bố tiêu chuẩn chất lượng TCVN, IEC, TCCS của nhà sản xuất hoặc bản chứng nhận hợp chuẩn theo TCVN, IEC của đơn vị có chức năng phát hành  hoặc TCCS của nhà sản xuất được đơn vị có chức năng thẩm định, mà các tài liệu này còn hiệu lực, Biên bản thí nghiệm. (Đối với vật tư, thiết bị  chính: Tủ hạ thế, cầu dao cách ly, chống sét van, cầu chì tự rơi, dây cáp điện, cách điện, đầu cáp, hộp nối cáp, kẹp hãm, sứ A30, ghíp nhôm, ghíp GN2, cột).
- Vật tư thiết bị nhà thầu không tự sản xuất: Có cam kết cung cấp hàng hóa hoặc hợp đồng nguyên tắc của nhà cung cấp, nhà sản xuất (Có hoặc Cam kết cấp trước khi ký hợp đồng nếu trúng thầu).
	Không có

	3.1.1.3
	Biên bản thí nghiệm mẫu (type test) theo quy định của TCVN, IEC hoặc tương đương đối với từng loại hàng hóa chào thầu
+ Hàng hóa theo bảng khối lượng mời thầu.
	Phải có

	Không có

	3.1.1.4
	Có quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng còn hiệu lực đối với thiết bị chào thầu:
+ Máy biến dòng điện
	Phải có
	Không có

	3.1.1.5
	Có giấy xác nhận của khách hàng về việc sử dụng thành công hàng hóa, chứng minh hàng hoá tương tự hàng hóa chào thầu đã được sử dụng thành công ít nhất 02 năm trên lưới điện Việt Nam: Tủ hạ thế, cầu dao cách ly, chống sét van, cầu chì tự rơi, dây cáp điện, cách điện, đầu cáp, hộp nối cáp, kẹp hãm, sứ A30, ghíp nhôm, ghíp GN2, cột.
	Nhà thầu, hoặc nhà cung cấp, hoặc nhà sản xuất phải xuất
trình tối thiểu 02 xác
nhận theo yêu cầu
	Không đáp ứng cột (3) mục này

	3.1.1.6
	Tất cả các chủng loại hàng hoá phải mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất từ năm 2024 trở đi
	Có cam kết cho tất cả các chủng loại hàng hoá: Đạt
	Không đáp ứng cột (3) mục này

	3.1.2
	Khả năng lắp đặt thiết bị; tiến độ cung cấp hàng hóa
	
	

	3.1.2.1
	Thuyết minh đầy đủ và có cam kết thực hiện: Biện pháp bốc dỡ, vận chuyển, bảo quản hàng hóa tại kho nhà thầu.
	- Thuyết minh đầy đủ và có cam kết thực hiện: Đạt;
- Chỉ có cam kết thực hiện: Chấp nhận được
	Có thuyết minh nhưng không có cam kết hoặc Không có thuyết minh và không có cam kết

	3.1.2.2
	Có cam kết: Bố trí nhân sự, thiết bị cần thiết và Biện pháp phối hợp với Bên A để thực hiện: kiểm tra, lấy mẫu thí nghiệm, thực hiện nghiệm thu theo lịch của Bên A.
	Có cam kết thực hiện: Đạt
	Không đáp ứng cột (3) mục này

	3.1.2.3
	Có cam kết thực hiện: Chuẩn bị đủ, đúng hạn tài liệu, hồ sơ liên quan đến vật tư thiết bị để phụ vụ lắp đặt, thí nghiệm kiểm định và nghiệm thu theo quy định của E-HSMT
	Có cam kết thực hiện: Đạt
	Không đáp ứng cột (3) mục này

	3.1.2.4
	Khả năng lắp đặt và tiến độ cung cấp hàng hóa 
	Cam kết huy động đủ nguồn lực để thực hiện (dưới sự giám sát của cán bộ giám sát của chủ đầu tư) và đảm bảo tiến độ, chất lượng và đúng biện pháp thi công của từng loại vật tư thiết bị: 
- Giao hàng; 
- Lắp đặt vật tư, thiết bị; 
- Thực hiện thí nghiệm, kiểm định sau lắp đặt (nếu có).
: Đạt
	Không đáp ứng cột (3) mục này

	
	Kết luận
	Đạt
Tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.
	Không đạt
Khi có từ 01 tiêu chí trở lên được đánh giá là “Không đạt”



3.2. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công
3.2.1. Giải pháp kỹ thuật
	Nội dung yêu cầu
	Đạt
	Không đạt

	(1)
	(2)
	(3)

	3.2.1.1. Hiểu biết về điều kiện tự nhiên, vị trí và nhận thức đầy đủ về mặt bằng thi công.
	Hiểu về điều kiện tự nhiên; vị trí của công trình; Biết về thuận lợi và khó khăn mặt bằng thi công; và có phương án phối hợp với địa phương, chủ đầu tư, đơn vị QLVH lưới điện sở tại và các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát để giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công về: Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đảm bảo an ninh; PCCN; an toàn vệ sinh lao động công trường; bảo vệ môi trường.
	Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này

	3.2.1.2. Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công
	Có phương án tổ chức mặt bằng, giải pháp kỹ thuật cụ thể cho từng nội dung, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng: Có đầy đủ kế hoạch bố trí thiết bị thi công, kho bãi, lán trại, … về diện tích sử dụng, sơ đồ bố trí, v.v. đảm bảo triển khai thuận lợi các biện pháp thi công được nêu trong HSDT của nhà thầu.
	Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này

	3.2.1.3. Thi công xây mới: 
- XDM 1,246 km đường dây 35kV sử dụng dây AC-70.
- XDM 0,610 km cáp ngầm 35kV loại Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-3x95 - 35kV.
-  XDM 01 TBA 180kVA-35/0,4kV.
- Cải tạo 22,505 km đường dây hạ thế đang sử dụng dây 25 mm2-70 mm2 bằng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 50mm2 đến 120mm2.
- Thay 03 bộ tủ hạ thế 0,4kV.
	Có giải pháp kỹ thuật cho các hạng mục, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này

	3.2.1.4. Giải pháp đấu nối hotline (nếu có)
	Cam kết thực hiện theo phương án đấu nối được duyệt.
	Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này

	3.2.1.5. Giải pháp phá dỡ, tháo dỡ các công trình cũ theo khối lượng trong bảng tiên lượng mời thầu
	Cam kết huy động nguồn lực để thực hiện đúng yêu cầu về kĩ thuật và theo phương án thu hồi được duyệt.
	Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này

	Kết luận
	Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3, 3.2.1.4, 3.2.1.5 được xác định là đạt.
	Không đạt một trong các nội dung 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3, 3.2.1.4, 3.2.1.5


3.2.2. Biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công
	Nội dung yêu cầu
	Đạt
	Không đạt

	(1)
	(2)
	(3)

	3.2.2.1. Biện pháp đảm bảo tiến độ cung cấp vật tư, thiết bị, bố trí nhân sự, máy thi công
	Có nêu biện pháp đảm bảo tiến độ cung cấp vật tư, thiết bị, bố trí nhân sự, máy thi công đầy đủ, chi tiết và phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.
	Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này

	3.2.2.2. Biện pháp thi công
	Có nêu biện pháp thi công theo trình tự kỹ thuật thi công đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn thi công hiện hành cho từng nội dung công tác, và theo từng giai đoạn thi công  một cách đầy đủ, chi tiết và phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công; Có các bản vẽ thể hiện rõ các phương án thi công.
	Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này

	Kết luận
	Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết 3.2.2.1, 3.2.2.2 được xác định là đạt .
	Không đạt một trong các nội dung 3.2.2.1, 3.2.2.2


3.3. Tiến độ thực hiện gói thầu.
	Nội dung yêu cầu
	Đạt
	Không đạt

	(1)
	(2)
	(3)

	3.3.1. Thời gian thi công
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 160 ngày có tính đến điều kiện thời tiết.
	Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này

	3.3.2. Tiến độ thi công
	Có Tiến độ thi công gói thầu (kèm Biểu tiến độ thi công) đáp ứng mục 3.3.1, với thuyết minh đầy đủ, chi tiết về thời gian, huy động nguồn lực (vật tư, nhân sự, móc móc thiết bị thi công tương ứng với biện pháp thi công tại mục 3.2.2) cho từng giai đoạn thi công và phù hợp với yêu cầu kĩ thuật của từng giai đoạn thi công.
	Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này

	Kết luận
	Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết 3.3.1, 3.3.2 được xác định là đạt.
	Không đạt một trong các nội dung 3.3.1, 3.3.2, 


3.4. Cách thức quản lý dự án
3.4.1. Tổ chức quản lý dự án
	Nội dung yêu cầu
	Đạt
	Không đạt

	(1)
	(2)
	(3)

	3.4.1.1. Phối hợp với cán bộ giám sát của chủ đầu tư trong thi công
	Cam kết chủ động phối hợp với cán bộ giám sát của chủ đầu tư 24/24 giờ trong suốt quá trình thi công công trình để giải quyết về: Tiến độ; khối lượng; chất lượng; các vướng mắc; phát sinh; an toàn lao động, vệ sinh môi trường; sự cố công trình (nếu có)
	Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này

	3.4.1.2. Tổ chức giám sát và điều phối các hoạt động thi công, đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng. 
	Trình bày đầy đủ biện pháp chủ động tổ chức giám sát và điều phối các hoạt động thi công, đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng
	Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt.
	Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.


3.4.2. Tổ chức quản lý hiện trường
	Nội dung yêu cầu
	Đạt
	Không đạt

	(1)
	(2)
	(3)

	3.4.2.1. Phối hợp với bộ phận giám sát của chủ đầu tư chủ động thực hiện đầy đủ các thủ tục, điều kiện khởi công công trình
	Cam kết Phối hợp với bộ phận giám sát của chủ đầu tư chủ động thực hiện đầy đủ các thủ tục, điều kiện khởi công công trình theo quy định hiện hành
	Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này

	3.4.2.2. Công tác tiếp nhận mặt bằng, quản lý vật tư, giám sát thi công, quản lý an toàn lao động, quản lý tiến độ, chi phí và nguồn lực, giải quyết các vấn đề phát sinh, nghiệm thu công trình và lập hồ sơ hoàn thành công trình
	Trình bày đầy đủ công tác tiếp nhận mặt bằng, quản lý vật tư, giám sát thi công, quản lý an toàn lao động, quản lý tiến độ, chi phí và nguồn lực, giải quyết các vấn đề phát sinh, nghiệm thu công trình và lập hồ sơ hoàn thành công trình. 
	Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt.
	Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.


3.5. Biện pháp bảo đảm chất lượng
	Nội dung yêu cầu
	Đạt
	Không đạt

	(1)
	(2)
	(3)

	Thực hiện các nội dung đảm bảo chất lượng dưới sự giám sát của cán bộ giám sát của chủ đầu tư

	Trình bày đầy đủ các nội dung:
·  Quản lý chất lượng vật tư thiết bị lắp đặt vào công trình: kiểm tra chất lượng vật tư, thiết bị dưới dự giám sát của cán bộ giám sát chủ đầu tư; biện pháp bảo quản vật tư thiết bị chưa lắp đặt tại công trường.
·  Quản lý chất lượng cho từng loại công tác (Phần xây dựng, phần lắp đặt thiết bị ….), từng giai đoạn thi công: quy trình thi công, kiểm tra, nghiệm thu dưới dự giám sát của cán bộ giám sát chủ đầu tư; lập hồ sơ hoàn thành công trình;
·  Tổ chức thí nghiệm (trường hợp phải thuê đơn vị thí nghiệm, kiểm định), hoặc chuẩn bị thiết bị kiểm tra (trường hợp đủ năng lực để tự thí nghiệm, kiểm tra theo quy định của pháp luật) đối với Vật tư thiết bị dưới dự giám sát của cán bộ giám sát chủ đầu tư; 
·  Nêu giải pháp phối hợp với cán bộ quản lý dự án và cán bộ giám sát của chủ đầu tư tiếp nhận và quản lý VTTB chủ đầu tư cấp (nếu có) trước khi lắp đặt;
·  Biện pháp bảo quản vật tư thiết bị, và phần công trình đã thi công khi tạm dừng thi công, khi mưa bão;
- Sửa chữa hư hỏng trước khi công trình được nghiệm thu chuyển sang giai đoạn bảo hành công trình; 
- Cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về số lượng, chất lượng đối với VTTB đã tiếp nhận từ chủ đầu tư (nếu có) từ khi tiếp nhận đến khi công trình được nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.
	Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt.
	Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.


3.6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường
	Nội dung yêu cầu
	Đạt
	Không đạt

	(1)
	(2)
	(3)

	3.6.1. An toàn lao động
	Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này

	3.6.2. Phòng cháy, chữa cháy 
	Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này

	
	
	

	3.6.3. Vệ sinh môi trường
	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này: Không đạt

	Kết luận
	Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3 được xác định là đạt.
	Không đạt một trong các nội dung 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3


3.7. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì; cung cấp các dịch vụ kỹ thuật kèm theo như dịch vụ sau bán hàng, đào tạo, chuyển giao công nghệ
	Nội dung yêu cầu
	Đạt
	Không đạt

	(1)
	(2)
	(3)

	3.7.1. Thời gian bảo hành 24 tháng.
	Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 24 tháng kể từ thời điểm công trình bàn giao đưa vào sử dụng
	Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này

	3.7.2. Trường hợp công trình có hạng mục phải sửa chữa trong thời gian bảo hành thì thời gian bảo hành sẽ được tính gia hạn lại kể từ ngày Chủ đầu tư chấp nhận hạng mục sửa chữa đó.
	Có cam kết chấp nhận gia hạn Bảo lãnh bảo hành: Đạt
	Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này

	3.7.3. Trong thời hạn bảo hành nêu tại mục 3.7.1, nhà thầu phải chịu trách nhiệm và có giải pháp khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện bình thường trong vòng 48 giờ tính từ thời điểm nhận được thông tin sự cố đối với sự cố thuộc phạm vi bảo hành. Trường hợp sử dụng vật tư, thiết bị dự phòng của chủ đầu tư, nhà thầu phải chịu các chi phí liên quan tới việc vận chuyển, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh đưa thiết bị vào vận hành đảm bảo cung cấp điện liên tục
	 Có cam kết thời hạn khắc phục trong 48 giờ, chịu tất cả chi phí phát sinh cho việc khắc phục sự cố (bao gồm trường hợp sử dụng vật tư, thiết bị dự phòng của chủ đầu tư) trong điều kiện bảo hành
	Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này

	3.7.4. Kiểm tra và bảo trì trong thời hạn bảo hành của kết cấu công trình đã thi công theo thông báo của Chủ đầu tư về các nguy cơ hoặc hiện tượng bất thường về kĩ thuật trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.
	Có cam kết bố trí thời gian, nguồn lực trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo của chủ đầu tư về nguy cơ hoặc hiện tượng bất thường của kết cấu công trình đã thi công để bảo trì và báo cáo kết quả kiểm tra, bảo trì với chủ đầu tư: Đạt
	Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này

	3.7.5. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về cung cấp vật tư, thiết bị thay thế và các dịch vụ liên quan khác sau khi công trình hoàn thành
	Cam kết hoặc nhà sản xuất cam kết: Đáp ứng các yêu cầu về cung cấp vật tư, thiết bị thay thế và các dịch vụ liên quan khác (Vật tư, thiết bị thay thế đáp ứng yêu cầu theo quy định của Chương V, E-HSMT)
	Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này

	3.7.6. Đào tạo, chuyển giao công nghệ; Cung cấp các dịch vụ khác sau khi công trình hoàn thành
	Cam kết bố trí chuyên gia, cán bộ kỹ thuật có chuyên môn hỗ trợ trong quá trình đào tạo, vận hành thử và cung cấp dịch vụ khác (ngoài nghĩa vụ bảo hành như: hỗ trợ kỹ thuật khi xử lý lỗi thiết bị; giới thiệu hoặc cung cấp phụ tùng thay thế chính hãng), với đầu mối liên hệ cụ thể và từng nội dung hỗ trợ cụ thể
	Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này

	Kết luận
	Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3, 3.7.4, 3.7.5, 3.7.6 được xác định là đạt.
	Không đạt một trong các nội dung 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3, 3.7.4, 3.7.5, 3.7.6


3.8. Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công
	Nội dung yêu cầu
	Đạt
	Không đạt

	(1)
	(2)
	(3)

	3.8.1. Yếu tố thân thiện môi trường của hàng hóa
	Có cam kết toàn bộ hàng hóa đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường
	Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này

	3.8.2. Bảo vệ môi trường trong quá trình thi công
	Cam kết bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thi công, tự chịu trách nhiệm mọi vấn đề pháp sinh khi có vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
	Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này

	Kết luận
	Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết 3.8.1, 3.8.2
	Không đạt một trong các nội dung 3.8.1, 3.8.2


3.9. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu
	Nội dung yêu cầu
	Đạt
	Không đạt

	(1)
	(2)
	(3)

	3.9.1. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu và thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó
	Cam kết trong vòng 1 năm tính đến thời điểm đóng thầu không có gói thầu nào vi phạm Khoản 1 Điều 20 Nghị định 214/2025/NĐ-CP.
	Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này

	3.9.2. Kết quả thực hiện hợp đồng theo kết quả đánh giá chất lượng nhà thầu định kỳ hàng năm do tổng Công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt
	Theo kết quả đánh giá chất lượng nhà thầu định kỳ hàng năm do tổng Công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt gần nhất với thời điểm mở thầu, Nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh nhà thầu) không có hợp đồng bị đánh giá là không đạt hoặc không có từ hai (02) hợp đồng bị đánh giá “Cảnh báo”
	Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này

	Kết luận
	Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết 3.9.1, 3.9.2 được xác định là đạt.
	Không đạt một trong các nội dung 3.9.1, 3.9.2


3.10. Hệ thống CNTT phục vụ quản lý và phê duyệt tài liệu kỹ thuật:
	Nội dung yêu cầu
	Đạt
	Không đạt

	(1)
	(2)
	(3)

	Có trang bị thiết bị công nghệ thông tin để kết nối với hệ thống quản lý của chủ đầu tư phục vụ cho công việc nhật ký điện tử, nghiệm thu nội bộ…. (Sim chứng thực chữ ký số). Nhà thầu phải có bảng thông tin nhân sự gồm: Họ và tên; số căn cước công dân, ngày cấp; số điện thoại chính chủ đã đăng ký ký số; Email của nhân sự.
	Có hoặc có cam kết
	Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt.
	Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là “Không đạt”.


Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 
Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Căn cứ tính chất, quy mô của từng gói thầu cụ thể mà lựa chọn một trong các phương pháp dưới đây cho phù hợp:
4.1. Phương pháp giá thấp nhất[footnoteRef:2]: [2:  Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ khoản 4.2 Mục 4 Chương này.] 

[bookmark: _Hlk179965454]Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:
Bước 1. Xác định giá dự thầu;
[bookmark: _Hlk181200869]- Trường hợp Mục 13.8 E-BDL quy định nhà thầu chào theo Mẫu số 11.1 (11.1A hoặc 11.1B hoặc 11.1C hoặc 11.1D) Chương IV thì xác định giá dự thầu;
Bước 2. Hiệu chỉnh sai lệch thừa (thực hiện theo quy định tại Mục 28 E-CDNT);
Bước 3. Xác định giá dự thầu (theo Bước 1 khoản này) sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có);
Bước 4. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 29 E-CDNT
Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu (theo Bước 1 khoản này) sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.
Trường hợp chủ đầu tư đưa ra các khoản tạm tính thì phần chi phí cho các khoản tạm tính, trong đó bao gồm chi phí công nhật sẽ được tách riêng và không được xem xét trong quá trình đánh giá E-HSDT để so sánh, xếp hạng các E-HSDT.
Lưu ý giá dự thầu: Theo luật kế toán đơn vị tiền tệ VN nhỏ nhất là “đ” do đó các đơn vị tham gia dự thầu làm tròn số học của đơn giá (làm tròn đến đơn vị tính nhỏ nhất là đồng, không có số dư là phần thập phân) và làm tròn tổng giá trị (làm tròn đến đơn vị tính nhỏ nhất là đồng, không có số dư là phần thập phân).
Lưu ý thuế GTGT:
Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội.
Tại thời điểm dự thầu, giá chào thầu của nhà thầu sẽ được hiểu là đã bao gồm Thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT của từng nội dung công tác phải đúng mức thuế suất thuế GTGT hiện hành.
Giá chào thầu của nhà thầu sẽ được hiểu là đã chào bao gồm thuế giá trị gia tăng theo bảng 01:
Bảng 01
	STT
	Mô tả công việc
	Thuế GTGT

	I
	Hàng hóa
	

	1
	Tủ hạ thế 400A- 500V - 3 lộ Aptomat (2x250A+1x300A)
	8%

	2
	Tủ hạ thế 500A- 500V - 3 lộ Aptomat (2x300A+1x250A)
	8%

	3
	Tủ hạ thế 500A- 500V - 3 lộ Aptomat (1x250A+1x300A + 1x400A)
	8%

	4
	Tủ hạ thế 500A- 500V - 4 lộ Aptomat (2x250A+1x300A + 1x400A)
	8%

	5
	Tủ hạ thế 500A- 500V - 3 lộ Aptomat (1x250A + 2x300A)
	8%

	6
	Tủ hạ thế 800A- 500V - 3 lộ Aptomat (2x500A+1x600A)
	8%

	7
	Tủ hạ thế 1000A- 500V - 3 lộ Aptomat (2x500A+1x650A)
	8%

	8
	Cáp vặn xoắn Al/XLPE 4x120
	8%

	9
	Dây nhôm bọc AV 120mm2
	8%

	10
	 Dây nhôm bọc AV 95mm2 
	8%

	11
	 Cáp vặn xoắn Al/XLPE 4x95 
	8%

	12
	 Cáp vặn xoắn Al/XLPE 4x70 
	8%

	13
	Dây nhôm bọc AV 70mm2
	8%

	14
	Dây nguồn công tơ Cu/PVC/PVC 2x16mm2-0,6/1kV
	8%

	15
	Dây nguồn công tơ Cu/PVC/PVC 2x25mm2-0,6/1kV
	8%

	16
	 Dây nguồn công tơ Cu/PVC/PVC 3x35+1x25mm2-0,6/1kV 
	8%

	17
	 Kẹp hãm 4x120mm2 
	8%

	18
	 Sứ hạ thế A30 + ty mạ kẽm nhúng nóng 
	8%

	19
	Kẹp hãm 4x95mm2
	8%

	20
	Kẹp hãm 4x70mm2
	8%

	21
	Ghíp nối công tơ (GN2) 
	8%

	22
	Ghíp nhôm 3 bu lông CC95
	10%

	23
	Ghíp nhôm 3 bu lông CC-120
	10%

	24
	Ghíp nhôm 3 bu lông CC-70
	10%

	II
	Xây lắp
	8%


Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có): Không được phép.

