

Số: 160/QĐ-BQL

Kim Bôi, ngày 29 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu xây lắp

Dự án: Xây dựng nhà lớp học, sửa chữa nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non Hoa Phượng, xã Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ KIM BÔI

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật quản lý; Sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 225/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của Ủy ban nhân dân xã Kim Bôi về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Xây dựng nhà lớp học, sửa chữa nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non Hoa Phượng, xã Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 05/5/2026 của Ủy ban nhân dân xã Kim Bôi về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án Xây dựng nhà lớp học, sửa chữa nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non Hoa Phượng, xã Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-BQL ngày 18/5/2026 của Ban Quản lý Dự án xã Kim Bôi về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng dự án: Xây dựng nhà lớp học, sửa chữa nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non Hoa Phượng, xã Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-BQL ngày 19/5/2026 của Ban Quản lý dự án xã Kim Bôi Về việc Phê duyệt chỉ định thầu, gói thầu Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng Dự án: Xây dựng nhà lớp học, sửa chữa nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non Hoa Phượng, xã Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-BQL ngày 19/5/2026 của Ban Quản lý dự án xã Kim Bôi Về việc Phê duyệt chỉ định thầu, gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng Dự án: Xây dựng nhà lớp học, sửa chữa nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non Hoa Phượng, xã Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp dự án: Xây dựng nhà lớp học, sửa chữa nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non Hoa Phượng, xã Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ của Công ty TNHH Long Tiến Đạt Hoà Bình;

Căn cứ Báo cáo số 29.5/BCTĐ-AP2 ngày 29/5/2026 của Công ty TNHH tư vấn xây dựng An Phát 2 về việc Thẩm định HSMT, gói thầu xây lắp Dự án: Xây dựng nhà lớp học, sửa chữa nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non Hoa Phượng, xã Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây lắp Dự án: Xây dựng nhà lớp học, sửa chữa nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non Hoa Phượng, xã Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ gồm những nội dung sau:

Phần 1: THỦ TỤC ĐẦU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu.

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu.

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2: YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

Phần 3: ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

Điều 2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu

1. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án xã Kim Bôi.
 2. Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án xã Kim Bôi.
 3. Tư vấn đấu thầu: Công ty TNHH Long Tiến Đạt Hoà Bình.
 4. Tư vấn thẩm định E-HSMT và KQLCNT: Công ty TNHH tư vấn xây dựng An Phát 2.
 5. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:
 - Đăng tải thông báo mời thầu: Trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia <https://muasamcong.mpi.gov.vn>.
 - Thời gian phát hành E-HSMT, nộp E-HSDT, mở thầu: Theo quy định hiện hành.
 - Cung cấp E-HSMT, nộp E-HSDT, đóng mở thầu: Trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia <https://muasamcong.mpi.gov.vn>.
- (E-HSMT đã được thẩm định gồm 02 bộ : 01 bộ lưu tại chủ đầu tư, 01 bộ lưu tại cơ quan tư vấn đấu thầu).

Điều 3. Ban Quản lý dự án xã Kim Bôi và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định tại Điều 1 của Quyết định này, triển khai thực hiện các bước tiếp theo, theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: BQL.

GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Sơn