

Số: 169 /QĐ-QLDA

Tây Hồ, ngày 29 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu PL2500302764-01 thuộc Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Quảng Bá

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG PHƯỜNG TÂY HỒ

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 03/2016/QH14 ngày 22/11/2016, Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 14/5/2026 của UBND thành phố Hà Nội cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2026 của Thành phố;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 07/6/2023 của HĐND quận Tây Hồ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công quận Tây Hồ;

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 04/7/2025 của UBND phường Tây Hồ về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư, thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư giao các dự án đầu tư công trên địa bàn phường Tây Hồ khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 16/7/2025 của UBND phường Tây Hồ về việc ủy quyền thực hiện một số nội dung nhiệm vụ thẩm quyền của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án đầu tư công của phường Tây Hồ;



Căn cứ Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 18/8/2025 của UBND phường Tây Hồ về việc ủy quyền thực hiện một số nội dung thuộc nhiệm vụ, thẩm quyền của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án tu bổ di tích của phường Tây Hồ;

Căn cứ Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 29/10/2025 của UBND phường Tây Hồ về việc phê duyệt dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Quảng Bá;

Căn cứ Quyết định số 3157/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 của UBND phường Tây Hồ về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Quảng Bá;

Căn cứ Văn bản số 26/TĐ-KTHT&ĐT ngày 20/5/2026 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tây Hồ về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Quảng Bá;

Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-QLDA ngày 31/12/2025 của Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Tây Hồ về việc ủy quyền ký các văn bản chuyên môn trong phạm vi một số nhiệm vụ được phân công, liên quan đến quá trình triển khai thực hiện các dự án do Ban quản lý Dự án làm chủ đầu tư hoặc thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-QLDA ngày 22/5/2026 của Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Tây Hồ về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Quảng Bá;

Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-QLDA ngày 26/5/2026 của Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Tây Hồ về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Quảng Bá;

Căn cứ E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Quảng Bá do Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và quản lý dự án Lâm Giang lập tháng 5/2026.

Xét Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Quảng Bá số 13.26/TĐMT-Javico ngày 29/5/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Nhật Việt và Tờ trình số 18/TTr/LG ngày 28/5/2026 của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và quản lý dự án Lâm Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Quảng Bá với nội dung sau:

1. Hồ sơ mời thầu: Duyệt nội dung theo E-HSMT Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Quảng Bá do Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và quản lý dự án Lâm Giang lập tháng 5/2026 đã được Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Nhật Việt thẩm định.

2. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu: Theo nội dung tiêu chuẩn đánh giá nêu trong hồ sơ mời thầu.

Điều 2. Giao Phòng Quản lý dự án, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và quản lý dự án Lâm Giang và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Nhật Việt chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) thuộc Phòng Quản lý dự án, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp được giao nhiệm vụ theo dõi, quản lý dự án; Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và quản lý dự án Lâm Giang và Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Nhật Việt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- UBND Phường;
- Đ/c Giám đốc Ban;
- Như điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Bùi Như Long



