Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

1.1. Phạm vi công việc của gói thầu 

- Công trình:  Xây dựng dãy Nhà hiệu bộ, phòng bộ môn, phòng thư viện Trường TH&THCS Yên Lập, xã Mường Thàng; 

- Gói thầu: Thi công xây dựng công trình; 
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
- Nguồn vốn: Nguồn vốn tỉnh bổ sung có mục tiêu và nguồn vốn ngân sách xã giai đoạn 2026 - 2028; 
- Loại hợp đồng: Trọn gói; 
- Giá gói thầu đã bao gồm thuế 10% VAT; 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày; 
- Địa điểm: Xã Mường Thàng, Tỉnh Phú Thọ. 

1.2. Quy mô dự án và giải pháp thiết kế:

a. Xây dựng dãy nhà hiệu bộ, phòng bộ môn, phòng thư viện:
- Điểm tiểu học xây dựng dãy nhà hiệu bộ, phòng bộ môn, phòng thư viện 2 tầng cấp III, tổng diện tích sàn khoảng 790 m2, Nhà hình chữ nhật, chiều dài nhà khoảng 40,2m, chiều rộng nhà khoảng 9,3m. Chiều cao các tầng khoảng 3,6m, chiều cao nhà khoảng 10,0m. Nền nhà cao hơn cốt sân khoảng 0,75m, có bố trí khu vệ sinh gầm cầu thang 
- Nhà khung BTCT chịu lực, tường xây bao che bằng gạch không nung,   Các cấu kiện bê tông dùng BTCT. Mái xây tường thu hồi, gác xà gồ thép hình, lợp tôn chống nóng, chống thấm. Tường, trần, cột trát vữa xi măng, lăn sơn 3 nước. Nền và sàn nhà lát gạch, bậc cầu thang, tam cấp ốp đá. Lan can hành lang, cầu thang bằng tổ hợp thép Inox. Cửa đi, cửa sổ sử dụng cửa nhôm hệ phụ kiện  đồng bộ, cửa sổ có sen hoa sắt bảo vệ. Cấp điện, cấp thoát nước, chống sét, phòng cháy chữa cháy được thiết kế đồng bộ theo quy định.  


b. Hạng mục phụ trợ:
- Sân trường, rãnh thoát nước: Sân trường làm mới mặt sân lát gạch diện tích khoảng 360m2. Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước chiều dài khoảng 100m. 

- Nhà để xe khối TH: Tháo dỡ nhà để xe đã xuống cấp hiện trạng. Làm
mới lại nhà để xe diện tích khoảng 80m²     - Thư viện ngoài trời: Làm mới nhà thư viện ngoài trời diện tích khoảng
100 m².
- Thiết kế hệ thống thang thoát nạn PCCC theo quy định.
- Phá rỡ một số hạng mục phụ trợ đã xuống cấp, hư hỏng.
9. Giải pháp thiết kế:
9.1. Xây dựng dãy nhà hiệu bộ, phòng bộ môn, phòng thư viện 02 tầng:
a. Phần kiến trúc:
- Xây dựng Nhà hiệu bộ, phòng bộ môn, phòng thư viện 02 tầng hình chữ nhật. Chiều dài nhà dài 40,2m, chiều rộng nhà 9,6m. Lòng nhà rộng 7,2m hành lang rộng 2,4m. Nhịp gian chính gồm 08 bước gian rông 4,5m, 01 gian cầu thang rộng 4,2m (gầm cầu thang bố trí 02 gian vệ sinh nam nữ giêng biệt). Chiều cao các tầng là 3,6m. Tổng diện tích sàn 794m2, thiết kế 04 phòng học bộ môn, 01 phòng thư viện và các phòng chức năng bao gồm: 01 phòng nghệ thuật diện tích 61,28m2; 01 phòng ngoại ngữ diện tích 61,28m2; 01 phòng bộ môn tự  nhiên xã hội - khoa học diện tích 61,28m2; 01 phòng tin học – công nghệ diện tich 61,28m2; Khối phòng chức năng bao gồm 01 phòng thư viện (diện tích 122,57m2 bao gồm phòng đọc và tra cứu thông tin 92,7m2; phòng kho sách thư viện và quản lý 29,87m2 ); 01 phòng hội đồng (61,28m2); 01 phòng tổ chuyên môn (29,87m2), 01 phòng phó hiệu trưởng (17,5m2)
b. Phần kết cấu:
- Nhà khung chịu lực. Kết cấu móng cọc BTCT mác 250 đá 1x2, Cọc
BTCT mác 250 đá 1x2 có độ dài 8m bao gồm 02 đoạn dài 4,0m. Đài móng
BTCT mác 250 đá 1x2. Kết cấu cột, dầm, sàn, bản thang, đổ BTCT toàn khối đá  1*2 mác 250. Lanh tô, ô văng, chắn nắng đổ BTCT đá 1x2 mác 200. Móng
tường xây gạch chỉ đặc vữa xi măng mác 75. Tường nhà, tường thu hồi xây gạch bê tông không nung vữa xi măng mác 75. Mái gác xà gồ thép hình
C100x50x20x2,0, lợp tôn liên doanh dày 0,45mm. 
c. Phần hoàn thiện:
- Trát tường, cột, dầm, trần bằng vữa xi măng mác 75, dày 15mm. Nền
nhà lát gạch Ceramic Kt 600x600. Nền khu Wc lát gạch chống trơn Kt 300*300,  tường Wc ốp gạch men Kt 300*600. Bậc tam cấp, bậc cầu thang và thành bậc ốp đá Granite. Lan can hành lang, lan can cầu thang bằng tổ hợp thép hộp và thép ống Inox. Cửa đi, cửa sổ, vách kính là cửa nhôm hệ định hình, kính dán an toàn  02 lớp dày 6.38mm. Cửa đi dưới là pa nô nhôm trên kính, cửa sổ kính có sen hoa sắt bảo vệ. Toàn bộ nhà hoàn thiện lăn sơn trực xếp 3 nước (Mầu sơn tham khảo thêm ý kiến của đơn vị sử dụng). 

d. Phần điện, nước, thông gió, chiếu sáng, chống sét:
- Cấp điện từ nguồn cấp đến tủ điện nhà bằng cáp Cu/XLPE/PVC 2x25.
Dây từ tủ điện tổng nhà tới các lộ cấp cho tủ điện phòng học bằng dây
Cu/PVC/XLPE/PVC 2x10, dây cấp đến các Aptomat phòng là dây Cu/PVC 2x6, dây cấp cho ổ cắm dùng dây Cu/PVC 2x2,5, dây cấp cho bóng đèn, quạt trần sử dụng dây Cu/PVC 2x1,5. Điện cấp cho các phòng đều có Aptomat bảo vệ và đóng ngắt nguồn đảm bảo an toàn. 

- Cấp nước cho nhà bằng đường ống PPR D25 cấp từ nguồn nước giếng
khoan qua máy bơm nước lên téc nước mái 1,5 m3, nước từ téc cấp xuống bằng  ống PPR 48, sau đó chia ra các ống nhánh bằng các ống PPR D25 cấp cho khu Wc gần cầu thang và đầu chờ cho thiết bị các phòng bộ môn.
- Thoát nước mái bằng ống PVC D90, rồi thoát xuống rãnh thoát nước
chung.
- Thông gió tự nhiên qua cửa đi, cửa sổ kết hợp với quạt trần. Chiếu sáng  tự nhiên qua cửa đi, cửa sổ kết hợp chiếu sáng nhân tạo bằng hệ thống đèn tuýp Led.
e. Giải pháp chống sét:
- Hệ thống chống sét theo tiêu chuẩn. Sử dụng hệ thống kim thu sét kết
hợp với lưới thu sét. Toàn bộ dây thu sét, dây dẫn sét, làm bằng thép D12, dây tản sét làm bằng thép D12. Cọc tiếp địa làm bằng thép hình L63x63x6 dài 2,5m chôn ở độ sâu cách mặt đất 0,6m, cách chân tường >= 0,5m. Liên kết của hệ thống chống sét bằng liên kết hàn. Điện trở nối đất của hệ thống chống sét Rnđ ≤ 10 Ω.
f. Phòng cháy chữa cháy:
- Hệ thống chữa cháy ban đầu bằng các bình bọt khí ACB được bảo quản lại các vị trí thích hợp, có biển báo chỉ dẫn cụ thể và hệ thống đèn cảnh báo sự cố, đèn chỉ dẫn lối thoát nạn. Lối thoát nạn khi có sự cố bằng cầu thang bộ kết hợp cầu thang sắt bên ngoài. Hệ thống PCCC vách tường được thiết kế đồng bộ theo tiêu chuẩn. Có đầu ống chờ kết nối với ống cấp nước PCCC của toàn trường (Thực hiện ở giai đoạn sau) Chi tiết được trình bày trong hồ sơ thiết kế phòng cháy chữa cháy. 
- Thang sắt PCCC: Thang thoát hiểm và cứu nan PCCC lắp dựng từ tầng 01 lên đến nền sàn tầng 2. Cột, dầm thang bằng thép định hình. Bậc thang bằng tôn mắt võng dầy 4mm, kết hợp với thép L63*6. Tay vin lan can cao 110cm gia công bằng thép hộp và thép ống mạ kẽm. Hoàn thiện sơn 03 nước sơn. Móng cột thang bằng móng đơn BTCT toàn khối đá 1x2 mác 200. liên kết với chân cột thép bằng thép bản mã và bu lông sắt.
9.2. Các hạng mục phụ trợ:
a. Nền sân trường. Rãnh thoát nước.
* Sân lát gạch Terrazzo: Tổng diện tích lát sân 230m2. Đổ bê tông nền đá 1x2 mác 200 dầy 100mm, Lát gạch Terrazzo 400x400 hoàn thiện bề mặt.
* Rãnh thoát nước, hố ga: Xây 101m rãnh thoát nước, rãnh xây bằng gạch
bê tông không nung dầy 110. Đáy rãnh đổ bê tông đá 1*2 mác 200 dầy 100,
lòng rãnh láng Vxm mác 100-20. Đan rãnh đổ BTCT đá 1*2 mác 200 dầy 70.
Nối rãnh bằng hố ga, kết cấu hố ga như kết cấu rãnh.
b. Nhà để xe, Nhà thư viện ngoài trời.
* Lắp dựng 01 hệ khung mái che dạng vòm làm nhà thư viện ngoài trời
(diện tích 98m2) liền với nhà để xe (diện tích 74m2), chiều dài mái 26,0m, chiều rộng là 8,2m. Móng cột mái bằng bê tông đá 1*2 mác 200, cột mái gia công bằng thép hộp H90*90. Dàn kèo mái sân khấu dạng vòm bằng thép ống mạ kẽm D50 và D32 tổ hợp, liên kết hàn. Mái sân khấu gác xà gồ thép hình H50x50, lợp tôn liên doanh dày 0,45mm. Nền nhà thư viện Lát gạch Ceramic men sần Kt 600*600, dưới đổ bê tông lót đá 1*2 mác 150 dầy 70mm. Tường chắn xung  quang lắp dựng hệ khung tấm vách Pane EPS. Nền nhà để xe đổ bê tông nền đá 1x2 mác 150 dầy 70mm, Lát gạch Terrazzo 400x400 hoàn thiện bề mặt. 

* Phá dỡ một số hạng mục đã xuống cấp: Nhà hiệu bộ 01 tầng, bồn cây,
tháo dỡ nhà để xe cũ. 
2. Thời hạn hoàn thành.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày;

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày;

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật:

A. Phần xây dựng:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;

- Tổ chức thi công: TCVN 4055 - 2012;

- Công tác đất. Quy phạm thi công nghiệm thu: TCVN 4447-2012;

- Kết cấu gạch đá - quy phạm thi công nghiệm thu: TCVN 4085 – 2011;

- Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. quy phạm thi công và nghiệm thu: TCVN 4453-1995;

- Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép. Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 9115:2019;

- Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên TCVN 8828:2011;

- Thi công và nghiệm thu công tác nền móng TCVN 9361:2012;

- Xi măng Pooclăng: TCVN 2682-2020;

- Xi măng - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử TCVN 4787-2009;

- Xi măng xây. trát TCVN 9202:2012;

- Cát xây dựng: Yêu cầu kỹ thuật. yêu cầu kỹ thuật: TCVN 7570-2006;

- Đá dăm. sỏi dăm dùng trong xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật: TCVN 7570-2006;

- Nước cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật: TCVN 4506-2012;

- Vữa xây dựng – yêu cầu kỹ thuật TCVN 4314-2022;

- Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 7570:2006;

- Cốt thép dùng cho bê tông TCVN 1651:2018;

- Thép các bon cán nóng dùng cho xây dựng TCVN 5709 : 2009.

- Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu TCVN 9377:2012.
- CVN 7336:2020: Tiêu chuẩn quốc gia về phòng cháy chữa cháy

- TCVN 5738:2021: Tiêu chuẩn về hệ thống báo cháy tự động – yêu cầu kỹ thuật

- QCVN 06:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

- Tiêu chuẩn TCVN 3890:2023: Tiêu chuẩn về Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra và bảo dưỡng


- TCVN 3890:2009: Phương tiện phòng cháy & chữa cháy cho nhà và công trình – trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng
- TCVN 9385:2012: Chống sét cho nhà và công trình xây dựng.

- TCVN 5639:1991: Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong – Nguyên tắc cơ bản.
- Qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng: QCVN 18: 2021/BXD;

- Nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng: TCXDVN 371 – 2006;

- Bàn giao công trình xây dựng – Nguyên tắc cơ bản TCVN5640-1991;

- Nghiệm thu chất lượng thi công xây dựng công trình TCXDVN 371-2006;

- Quản lý chất lượng và bảo trì công trình theo Nghị định số: 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.

- Các tiêu chuẩn khác còn hiệu lực...

- Đối với các công tác không có quy định trong tiêu chuẩn Việt Nam sẽ theo yêu cầu hoặc chỉ dẫn cụ thể trong bản vẽ thiết kế (kể cả theo các tiêu chuẩn nước ngoài). Những mục không ghi rõ trong hồ sơ bản vẽ thiết kế thì Nhà thầu có ý kiến bằng văn bản để cơ quan thiết kế trả lời cụ thể. 

2. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị:  Tất cả các loại vật liệu, vật tư đưa vào sử dụng đều phải mới 100% và được thí nghiệm kiểm tra trước khi đưa vào thi công công trình; Nhà thầu cần sử dụng các loại vật tư, vật liệu theo đúng các yêu cầu của hồ sơ thiết kế được duyệt. 

Tất cả các loại vật tư, vật liệu đưa vào thi công và lắp đặt cho công trình phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ và phải đáp ứng các yêu cầu dưới đây.
a.Vật liệu chính

* Xi măng: Sử dụng xi măng Pooc lăng tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2682-2020. Nhà thầu phải chỉ sử dụng xi măng Mác PC30, kèm theo có các chứng chỉ xuất xưởng của lô hàng, nhãn mác của nhà máy sản xuất, phiếu kiểm định KCS; Ximăng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6260:2020;

* Cốt liệu cho bê tông và vữa:

Yêu cầu tuân thủ theo :

- Vữa xây dựng – yêu cầu kỹ thuật TCVN 4314-2022;

- Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 7570:2006

Hỗn hợp Bê tông trộn sẵn - Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu: TCVNXD 9340:2012

* Cát: Yêu cầu kỹ thuật. yêu cầu kỹ thuật: TCVN 7570-2006, sử dụng cát sạch đúng cấp phối hạt, độ bẩn dưới 3%.

  Cát vàng dùng để đổ bê tông và xây lát phải là loại cát thô có đường kính hạt từ 0.14 đến 5mm và thoả mãn các yêu cầu sau:

  Hàm lượng sỏi có đường kính 5 đến 10mm không quá 10% trọng lượng hạt.

  Trước khi sử dụng vào công trình, cát phải được sàng, nếu bẩn phải rửa sạch theo đúng yêu cầu kỹ thuật quy phạm hiện hành.

* Đá dăm:

Sử dụng làm cốt liệu trong bê tông thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật trong đồ án thiết kế và Tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVNXD 7570:2006: 

 + Mỗi cỡ hạt hoặc hỗn hợp vài cỡ hạt phải có đường biểu diễn thành phần hạt theo tiêu chuẩn TCVNXD 7570:2006.

 + Cường độ chịu nén của nham thạch làm ra đá dăm > 1.5 lần mác của bê tông cần chế tạo (với bê tông có mác < 250).

+ Khối lượng của đá dăm không được nhỏ hơn 2,3 tấn/m3.

+ Hàm lượng hạt thoi dẹt trong đá dăm không được vượt quá 35% theo khối lượng.

+ Hàm lượng hạt mềm và phong hoá trong đá dăm < 1% theo khối lượng. Không cho phép có cục đất sét, gỗ mục, lá cây, rác rưởi và lớp màng đất sét bao quanh viên đá dăm.Tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVNXD 7570:2006

* Ván khuôn: Tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam  TCVN 9342-2012.

* Nước:
+Tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4506-2012.

 Thoả mãn các yêu cầu sau đây:


 + Không có váng dầu, mỡ khi dùng cho bê tông và vữa hoàn thiện.

 + Lượng hợp chất hữu cơ <= 15mg/lít, có độ PH không nhỏ hơn 4 và không lớn hơn 12,5.

 + Tổng lượng muối hoà tan và lượng ion sunphát, lượng ion clo và lượng cặn bã không tan không vượt quá trong quy định TCVN 4506 – 2012.

* Cốt thép: Tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1651:2018.

Thép cốt bê tông - Thép vằn : TCVN 1651-2:2018

Thép được chia thành hai loại:

      
+ AI có Ra = 2100kg/cm2.

      
+ AII có Ra = 2700kg/cm2

Thép trước khi dùng phải được thí  nghiệm để xác định cường độ thực tế.

Thép đủ yêu cầu kỹ thuật và được sự đồng ý của chủ Đầu tư mới đưa vào sử dụng.

- Các vật tư khác: Chỉ sử dụng khi có sự đồng ý của cán bộ giám sát và chủ đầu tư.

b. Máy móc, thiết bị

 ( Đáp ứng các tiêu chí đã kê khai theo mẫu yêu cầu trên hệ thống)

- Phải phù hợp với thuyết minh biện pháp thi công đã đề xuất trong E-HSDT

- Di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác của mình ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao

3. Yêu cầu về nhân lực: Ngoài nhân sự chủ chốt nhà thầu phải bố trí theo yêu cầu của Bảng số 02: Yêu cầu về nhân sự chủ chốt – Chương III của E-HSMT. Nhà thầu phải bố trí thêm các công nhân kỹ thuật khác có tay nghề đảm bảo thi công các kết cấu của công trình theo thiết kế và đảm bảo tiến độ chất lượng;

Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị của nhà thầu phải phù hợp với biện pháp tổ chức thi công, kỹ thuật thi công tiến độ thi công nêu tại HSDT của nhà thầu, phù hợp với tiến độ thi công chi tiết mà nhà thầu lập khi khởi công công trình được chủ đầu tư phê duyệt và phù hợp với tiến độ thi công được cập nhật từng giai đoạn trong suốt quá trình Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình. 

Hàng tuần người điều hành công trường của Nhà thầu phải vạch kế hoạch thực hiện từng công việc, xác định khối lượng dự kiến thực hiện, số lượng máy móc thiết bị thi công, thí nghiệm, công nhân. Kế hoạch này phải giao cho Đội trưởng, Tổ trưởng, nhóm thi công và phải giao cho Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát. Cuối ngày người điều hành công trường phải ghi kết quả thực hiện công việc trong ngày vào nhật ký. 

Khi kết thúc thi công một công việc, hạng mục Nhà thầu phải đưa đầy đủ các số liệu và kết quả thực hiện vào sổ nhật ký để theo dõi. 

Nhà thầu cần cung cấp danh sách cán bộ, công nhân để Chủ đầu tư xét duyệt, đăng ký tất cả thiết bị máy móc và phương tiện thi công với Chủ đầu tư mới được đi vào công trường thicông. 

Lán trại, kho xưởng, đường công vụ, vị trí cửa ra vào công trường phải thông qua Chủ đầu tư trước khi thực hiện thông qua bản vẽ mặt bằng tổ chức thi công.

*) Thiết bị phục vụ thi công: 

Đối với các máy móc chủ yếu do Nhà thầu đề xuất phù hợp với biện pháp thi công công trình nhà thầu phải có các tài liệu chứng minh thiết bị phù hợp với biện pháp thi công và khả năng cung cấp. Nhà thầu phải có biện pháp huy động thiết bị thi công đáp ứng được yêu cầu của gói thầu. Các máy móc phải được kiểm định theo quy định của Nhà nước. 

*) Huy động nhân lực và các yêu cầu về hệ thống tổ chức nhân sự.

Nhà thầu nêu bộ máy quản lý tại trụ sở và tại hiện trường (có sơ đồ và thuyết minh cụ thể). 

Có thuyết minh đầy đủ nhiệm vụ của chỉ huy trưởng công trường và các bộ phận chức năng. Nêu rõ mối quan hệ của công ty đối với công trường. 

Có đầy đủ các bộ phận: quản lý tiến độ, thí nghiệm, kỹ thuật, hành chính kế toán, an toàn, an ninh, môi trường, phòng chống cháy nổ và các tổ đội thi công. 

Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định của tất cả các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng. 

Nhà thầu tổ chức và nêu rõ nhiệm vụ cụ thể của các tổ đội thi công
4. Yêu cầu về giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công

Nhà thầu phải trình bầy đầy đủ biện pháp thi công chi tiết cho các hạng mục theo bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công.

Nhà thầu phải đưa ra phương án thi công phù hợp. Biện pháp thi công phải phù hợp với tiến độ hoàn thành, tính chất kỹ thuật của từng hạng mục công việc, điều kiện thời tiết trong khu vực, điều kiện địa chất công trình, mặt bằng thi công;

Trình tự các bước thi công, công nghệ thi công, công nghệ thi công các công tác cơ bản để công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ, giá thành, an toàn. Biện pháp tổ chức thi công phải được đại diện chủ đầu tư phê duyệt trước khi triển khai thi công (vẽ biểu đồ tiến độ, biện pháp thi công chi tiết theo công trình và biểu đồ tiến độ thi công tổng thể cho toàn bộ gói thầu);

- Trong mọi trường hợp, nhà thầu phải xây dựng biểu tiến độ thi công tổng thể của gói thầu phù hợp với yêu cầu của thực tế.

- Thiết kế tổng mặt bằng tổ chức thi công phải có thuyết minh các nội dung: 

+ Bố trí mặt bằng bố trí công trình tạm; 

+ Bố trí vị trí kho, bãi tập kết vật tư, vật liệu; phế thải;

+ Bố trí thiết bị thi công; 

+ Bố trí cấp điện-chiếu sáng; cấp, thoát nước phục vụ thi công. 

- Tổ chức bộ máy quản lý, chỉ huy công trường 

+ Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy tổng thể của Công ty: trong đó thể hiện mối liên hệ giữa Công ty - Ban chỉ huy công trường, Công ty với Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn, kèm theo thuyết minh sơ đồ trong đó nêu rõ: Mối quan hệ giữa Công ty và công trường, Công ty với Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn; Quyền hạn; Trách nhiệm của Công ty, ban chỉ huy công trường; Tên các cán bộ phụ trách trực tiếp các hoạt động của công trường của công ty. 

- Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chỉ huy công trường: trong đó thể hiện mối liên hệ giữa chỉ huy trưởng công trường, bộ phận phụ trách kỹ thuật với các đội thi công. Kèm theo thuyết minh nêu rõ quyền hạn, trách nhiệm của các vị trí chủ chốt như: Chỉ huy trưởng công trường; Phụ trách kỹ thuật; Tổ trưởng thi công; ... 

- Thuyết minh về các giải pháp thi công chính theo hồ sơ thiết kế và quy mô được duyệt.  

5. Yêu cầu về chất lượng công trình:

Nhà thầu phải có hệ thống quản lý chất lượng đảm bảo để thực hiện theo đúng quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Trong hồ sơ dự thầu cũng như trong quá trình thi công sau này, nhà thầu phải trình bày cụ thể biện pháp tổ chức thi công, biện pháp đảm bảo kiểm tra chất lượng thi công của mình.  

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: 

- Tuân thủ triệt để theo các qui định về phòng hỏa, chống sét, bảo vệ môi trường, an toàn lao động mà nhà nước và chính quyền địa phương quy định, Các vật liệu dễ cháy như: Xăng, dầu, gas, nhiên liệu, hóa chất… phải có kho, nơi chứa đựng và phải có sẵn các dụng cụ cứu hỏa: Thùng đựng cát khô, bình bọt dập lửa, bể nước… Các kho phải để xa khu dân cư và nơi ở của công nhân,

Nhà thầu phải đưa ra các biện pháp để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công gói thầu,

- Nêu rõ các tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ hiện hành

- Xác định các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra trong thi công và nguyên nhân của nó

- Các biện pháp phòng ngừa nguy cơ cháy nổ

- Tổ chức bộ máy quản lý PCCC tại hiện trường,

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: 

- Nhà thầu phải có biện pháp chống ồn, chống bụi, không gây ô nhiệm cho môi trường xung quang và khu dân cư;

-Vật liệu xây dựng được tập kết từng khu vực riêng lẻ, gọn gàng và hợp lý, vận chuyển ra, vào công trình

- Biển báo, rào chắn công trường tại những vị trí đang thi công, Bố trí nhân sự chuyên trách thực hiện kiểm tra đôn đốc an toàn lao động vệ sinh môi trường khu vực thi công
- Nêu lên các biện pháp vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, chống ồn, chống bụi, các công tác chính không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, làm việc của khu vực lân cận, 

- Đề xuất biện pháp xử lý chất thải sinh hoạt và quản lý chất thải trong quá trình thi công

8, Yêu cầu về an toàn lao động: 

- Chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả mọi người có mặt trên công trường, thực hiện, bảo vệ công trường (khi công trường còn ở dưới sự kiểm soát của Nhà thầu) và công trình (khi công trình chưa được hoàn thiện hoặc chưa bàn giao cho Bên mời thầu) an toàn

-  Đề xuất về An toàn về điện, An toàn về cháy, nổ

-  Bảo hiểm, bảo hộ cho công nhân xây dựng,

- Tổ chức tập huấn và học tập cho công nhân trên công trường\

- Liệt kê và phân tích nguyên nhân nguy cơ thiếu an toàn

- Đề xuất biện pháp phòng ngừa, giải pháp khắc phục sự cố

- Nêu rõ chương trình về công tác an toàn, vệ sinh lao động cho từng công việc, hạng mục công việc, vệ sinh công trường trước khi bàn giao

9. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có); Nhà thầu phải thực hiện công tác bảo hành công trình theo quy định của Nhà nước và theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu hoặc được nêu trong hợp đồng thi công ký kết (thời gian bảo hành, kế hoạch bảo hành...)

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của Nhà thầu 

Được thực hiện theo Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. 

Cụ thể trách nhiệm của Nhà thầu trong việc quản lý chất lượng công trình như sau: 

- Chỉ được phép thi công những phần việc được ký kết tại Hợp đồng. 

- Việc thi công phải theo đúng thiết kế đã được duyệt, áp dụng đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng đã được quy định và chịu sự giám sát, kiểm tra thường xuyên về chất lượng công trình của Bên mời thầu, cơ quan thiết kế, cơ quan giám sát và cơ quan giám định Nhà nước theo phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

- Chịu mọi trách nhiệm trước Bên mời thầu và trước pháp luật về chất lượng Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình kể cả những phần việc do Nhà thầu phụ thực hiện theo quyết định của hợp đồng giao nhận thầu xây dựng. 

- Vật tư, vật liệu sử dụng vào công trình phải có chứng nhận về chất lượng gửi cho Bên mời thầu để kiểm soát trước khi sử dụng. 

- Tổ chức hệ thống đảm bảo chất lượng công trình để quản lý chất lượng sản phẩm xây dựng trong quá trình thi công. 

11. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu. 

- Yêu cầu các Nhà thầu phải tuân thủ đúng quy trình, quy phạm cho công tác thi công. 

- Tất cả các vật tư phải có chứng chỉ của Nhà sản xuất và Nhà thầu. Kinh phí chứng nhận chứng chỉ thuộc kinh phí Nhà thầu.

- Thi công từng phần có nghiệm thu kỹ thuật, chất lượng theo đúng quy trình thi công và nghiệm thu hiện hành. Nhà thầu phải bố trí cán bộ giám sát chính trên công trường phụ trách công tác nghiệm thu nội bộ các hạng mục công trình và thực hiện công tác nghiệm thu theo đúng các qui định hiện hành.

         IV. Các bản vẽ 

Có Hồ sơ thiết kế đính kèm.


