

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(IB2600251339)**

TÊN GÓI THẦU: THI CÔNG XÂY DỰNG

**DỰ ÁN: TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH, HẠNG MỤC: KHỐI
PHÒNG HỌC NỘI BỘ 8 PHÒNG 02 TẦNG**

CHỦ ĐẦU TƯ: TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ ĐẮK SẮC

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THÀNH NHÂN ĐẮK NÔNG

“Địa chỉ: Thôn 5, xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng”

Năm 2026

MẪU SỐ 3C
MẪU BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU¹

*(Kèm theo Thông tư số 80/2025/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 8 năm 2025
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*



¹ Trường hợp gói thầu đã thực hiện thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật thì khi thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, đối với các nội dung đã được thẩm định tại bước thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, đơn vị thẩm định/tổ thẩm định ghi “đã được thẩm định tại báo cáo thẩm định số... ngày .../.../...”.

Trường hợp có sự thay đổi với báo cáo thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trước đó thì phải ghi rõ trong báo cáo này nội dung thay đổi.

Số: 86/BCTD – TN

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án: Trường THCS Phan Chu Trinh, hạng mục: Khối phòng học nội bộ 8 phòng 02 tầng

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đăk Săk

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia số 57/BC-ANDN ngày 09/06/2026 của Công ty TNHH tư vấn xây dựng An Nguyễn Đăk Nông đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án: Trường THCS Phan Chu Trinh, hạng mục: Khối phòng học nội bộ 8 phòng 02 tầng và các tài liệu liên quan kèm theo;

Kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu được tổng hợp theo các nội dung sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Căn cứ pháp lý

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thẩm định trên cơ sở căn cứ pháp lý sau đây:

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 4/3/2026 của Ủy ban nhân dân xã Đăk Săk về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường THCS Phan Chu Trinh, hạng mục: Khối phòng học nội bộ 8 phòng 02 tầng;

Căn cứ Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 22/5/2026 của UBND xã Đăk Săk về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường THCS Phan Chu Trinh, hạng mục: Khối phòng học nội bộ 8 phòng 02 tầng;

Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-TTĐVTH, ngày 28/5/2026 của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đăk Săk về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường THCS Phan Chu Trinh, hạng mục: Khối phòng học nội bộ 8 phòng 02 tầng;

Căn cứ Quyết định số 138/QĐ-TTĐVTH, ngày 30/5/2026 của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đăk Săk về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu Thi công xây dựng

công trình Trường THCS Phan Chu Trinh, hạng mục: Khối phòng học nội bộ 8 phòng 02 tầng;

Căn cứ E-HSMT được phê duyệt và đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia website: <https://muasamcong.mpi.gov.vn> ngày 30/05/2026;

Căn cứ thông tin đăng tải trên Báo đấu thầu số 101 ngày 03/06/2026;

Căn cứ E-HSDT của nhà thầu tham dự;

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 57/BC-ANĐN ngày 09/06/2026 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Nguyễn Đắc Nông.

2. Khái quát về dự án, gói thầu

2.1. Khái quát về dự án

- Tên Dự án: Trường THCS Phan Chu Trinh, hạng mục: Khối phòng học nội bộ 8 phòng 02 tầng.

- Chủ đầu tư: Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đắc SẮk.

- Tổng mức đầu tư: 5.500.000.000 đồng.

- Phạm vi công việc: Theo Dự toán và Hồ sơ thiết kế được phê duyệt

2.2. Khái quát về gói thầu:

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng

- Giá gói thầu: **4.800.071.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn tỷ tám trăm triệu không trăm bảy mươi một nghìn đồng).

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày.

3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu

a) Tóm tắt quá trình đấu thầu:

Stt	Nội dung		Văn bản đính kèm (bản chụp)
1	Mời thầu		
1.1	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng		
1.1.1	Đăng tải thông báo mời thầu	https://muasamcong.mpi.gov.vn/	Báo đấu thầu số 101 ngày 03/06/2026
1.1.2	Thời gian phát hành E-HSMT	Từ 19 giờ 04 phút, ngày 30 tháng 05 năm 2026 đến 19 giờ 15 phút, ngày 08 tháng 06 năm 2026	
1.1.3	Làm rõ E-HSMT (nếu có)		Không
1.1.4	Thời gian tổ chức hội nghị tiền đấu thầu (nếu có)		Không
1.1.5	Sửa đổi E-HSMT (nếu có)		Không

Stt	Nội dung		Văn bản đính kèm (bản chụp)
1.1.6	Thời điểm đóng thầu	19 giờ 15 phút, ngày 08 tháng 06 năm 2026	
1.1.7	Gia hạn thời điểm đóng thầu (nếu có)		Không
1.1.8	Danh sách nhà thầu mua E-HSMT		Không
1.1.9	Danh sách nhà thầu nộp E-HSDT đến thời điểm đóng thầu	- Công ty TNHH một thành viên xây dựng Cường Thành	
1.1.10	Danh sách nhà thầu nộp E-HSDT sau thời điểm đóng thầu (nếu có)		Không
2	Mở thầu		
2.1	Thời gian và địa điểm mở thầu	19 giờ 37 phút, ngày 08 tháng 06 năm 2026 tại https://muasamcong.mpi.gov.vn	Kèm theo Biên bản mở thầu

b. Tóm tắt quá trình đánh giá E-HSDT:

b1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT:

- Công ty TNHH một thành viên xây dựng Cường Thành – Không hợp lệ

Lý do: Nhà thầu nộp Bảo lãnh dự thầu số NP 050162 của Ngân hàng TMCP Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đắk Mil, Đắk Nông phát hành ngày 08/06/2026, giá trị: 60.000.000 VND hiệu lực 150 ngày kể từ ngày 08/06/2026 không đáp ứng yêu cầu tại Mục E-CDNT 18.2 là ≥ 180 ngày.

b.3. Tổng hợp kết quả đánh giá:

- Công ty TNHH một thành viên xây dựng Cường Thành – Không đáp ứng yêu cầu

4. Tổ chức thẩm định

a) Đơn vị thẩm định/tổ thẩm định

Tổ thẩm định được Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thành Nhân Đắk Nông thành lập theo Quyết định số 68/QĐ – TNDN ngày 28 tháng 05 năm 2026 để thực hiện thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án: Trường THCS Phan Chu Trinh, hạng mục: Khối phòng học nội bộ 8 phòng 02 tầng.

Căn cứ Hợp đồng số 45/2026/HDTVTD ngày 28/05/2026 giữa Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đắk Sắk và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thành Nhân Đắk Nông về việc Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu xây dựng công trình: Trường THCS Phan Chu Trinh, hạng mục: Khối phòng học nội bộ 8 phòng 02 tầng;

b) Thành phần đơn vị thẩm định/tổ thẩm định:

Bảng số 1

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Trần Quốc Vũ	Tổ trưởng Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu số: C01.33.17889 cấp ngày 21/04/2023	Tổng hợp ý kiến đánh giá của các thành viên, đưa ra kết luận
2	Hà Thị Hạnh	Tổ viên Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu lựa chọn nhà thầu số: NT01.14.5612 cấp ngày 08/10/2025	Thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu tham mưu tổ trưởng đưa ra ý kiến đánh giá

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

- Cách thức làm việc: Làm việc theo nhóm, các thành viên cùng tham gia đánh giá.

Trường hợp trong tổ chuyên gia có một hoặc một số thành viên có đánh giá khác biệt với đa số thành viên còn lại thì tổ chức thảo luận để xem xét kết quả đánh giá. Sau khi thảo luận nếu các thành viên có đánh giá sai khác vẫn bảo lưu ý kiến đánh giá, thì lấy ý kiến số đông để đánh giá kết quả.

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 01** dưới đây:

Bảng số 01

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
	[1]	[2]	[3]
1	- Quyết định phê duyệt dự án hoặc Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch hoặc Quyết định của người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án trong trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có Quyết định phê duyệt dự án	X	
	- Quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh (nếu có)		
	- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh (nếu có)		
2	- Quyết định phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có)		

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
	- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	X	
	- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh (nếu có)		
3	Điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi nước ngoài		
4	- Hồ sơ thiết kế, dự toán của gói thầu, yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa (nếu có) hoặc điều khoản tham chiếu đối với gói thầu tư vấn.	X	
	- Các văn bản về việc điều chỉnh các tài liệu nêu trên (nếu có)		
5	Quyết định phê duyệt danh sách ngân (nếu có)		
6	- Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu	X	
	- Quyết định phê duyệt sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có)		
7	Quyết định thành lập Tổ chuyên gia/hợp đồng (nếu có) thuê cá nhân, tổ chức, đơn vị đánh giá hồ sơ dự thầu ¹	X	
8	Báo cáo đánh giá do Tổ chuyên gia thực hiện	X	
9	Các văn bản pháp lý khác có liên quan bao gồm cả các văn bản về xử lý tình huống (nếu có)		
10	Biên bản thương thảo hợp đồng (nếu có)		
11	Biên bản đối chiếu tài liệu (nếu có);		

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 01, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thành Nhân Đắc Nông có ý kiến như sau:

Các căn cứ pháp lý để tổ chức đấu thầu được tuân thủ theo quy định hiện hành.

2. Quá trình tổ chức thực hiện

Đơn vị thẩm định/tổ thẩm định kiểm tra và có ý kiến về quá trình tổ chức thực hiện theo các nội dung dưới đây:

2.1. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại **Bảng số 02** dưới đây:

¹ Đối với nội dung này đơn vị thẩm định/tổ thẩm định phải kiểm tra việc các thành viên Tổ chuyên gia có đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 19 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 49 Điều 1 Luật số 90/2025/QH15) và Điều 21 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP hay không.

Bảng số 02

Stt	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện ¹	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]	[4]
1	Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có)			
2	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	- Quyết định số 124/QĐ-TTĐVTH ngày 28 tháng 05 năm 2026 - PL2600146911 thời điểm đăng tải 28/05/2026	X	
3	Thông báo mời thầu	IB2600251339 - 00 thời điểm đăng tải 30/05/2026	X	
4	Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu	Từ 19 giờ 04 phút, ngày 30 tháng 05 năm 2026 đến 19 giờ 15 phút, ngày 08 tháng 06 năm 2026. Thời gian bị hồ sơ dự thầu: 09 ngày	X	
5	Thời gian tổ chức hội nghị tiền đấu thầu (nếu có)			
6	Thời gian tổ chức khảo sát hiện trường (nếu có)			
7	Thời gian yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu của nhà thầu (nếu có)			
8	Thời gian làm rõ hồ sơ mời thầu của Chủ đầu tư (nếu có)			
9	Thời gian sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có)			
10	Thời điểm đóng thầu	19 giờ 15 phút, ngày 08 tháng 06 năm 2026	X	
11	Gia hạn thời điểm đóng thầu			
12	Mở thầu	19 giờ 37 phút, ngày 08 tháng 06 năm 2026 tại https://muasamcong.mpi.gov.vn	X	
13	Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu	01 ngày (ngày 09/06/2026)	X	

b) Ý kiến thẩm định về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 02, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thành Nhân Đắk Nông có ý kiến như sau: Thời gian trong đấu thầu được tuân thủ theo quy định hiện hành

¹ Đối với các nội dung đăng tải trên Hệ thống phải lấy theo thời gian đăng tải thực tế trên Hệ thống

2.2. Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp tại **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

Stt	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]
1	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật		
1.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
1.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm ¹		
1.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật		
2	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính		
2.1	Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính		

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 03**, đơn vị thẩm định/tổ thẩm định đưa ra ý kiến về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu chưa phù hợp và những lưu ý cần thiết, bao gồm:

b1. Kết quả đánh giá:

- Công ty TNHH một thành viên xây dựng Cường Thành – Không đáp ứng yêu cầu

b2. Danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu:

- Công ty TNHH một thành viên xây dựng Cường Thành

Lý do:

Nhà thầu nộp Bảo lãnh dự thầu số NP 050162 của Ngân hàng TMCP Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đắk Mil, Đắk Nông phát hành ngày 08/06/2026, giá trị: 60.000.000 VND hiệu lực 150 ngày kể từ ngày 08/06/2026 không đáp ứng yêu cầu tại Mục E-CDNT 18.2 là ≥ 180 ngày.

- Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Nhận xét về đề xuất biện pháp xử lý của tổ chuyên gia trong trường hợp này: Đúng theo quy định hiện hành;

- Nội dung của hồ sơ mời thầu không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc nội dung có thể dẫn đến cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình thực hiện hoặc có thể làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có); nhận xét về đề xuất biện pháp xử lý của tổ chuyên gia trong trường hợp này: Không có

- Việc tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình thương thảo hợp đồng (nếu có); sự phù hợp giữa kết quả thương thảo hợp đồng so với kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có), danh sách xếp hạng nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu: Không có

¹ Bổ nội dung này đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

- Đề xuất biện pháp xử lý đối với trường hợp phát hiện sự không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu: Không có

- Đề xuất biện pháp giải quyết đối với những trường hợp chưa đủ cơ sở kết luận về kết quả lựa chọn nhà thầu: Không có

- Ý kiến khác (nếu có): Không có

III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA (NEU CO)

1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên tổ chuyên gia (nếu có): Không có

2. Ý kiến thẩm định về các ý kiến khác biệt, bảo lưu nêu trên (nếu có): Không có

IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH/TỔ THẨM ĐỊNH (NEU CO)

Ý kiến khác biệt, bảo lưu của thành viên tham gia thẩm định trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định và đề nghị thành viên đó ký tên vào phần bảo lưu ý kiến: Không có

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại **Bảng số 04** dưới đây:

Bảng số 04

Stt	Nội dung kiểm tra	Ý kiến thẩm định	
		Thông nhất	Không thông nhất
	[1]	[2]	[3]
1	Căn cứ pháp lý	X	
2	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	X	
3	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật		
3.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
3.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm ¹		
3.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật		
4	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính		
3.4	Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính		

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thành Nhân Đắk Nông - Đơn vị thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về các nội dung như sau:

- Về cơ sở pháp lý, việc tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan: Đúng quy định

- Về tính cạnh tranh, công bằng: Trong quá trình tổ chức đấu thầu, việc yêu cầu nhà thầu bổ sung, làm rõ đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng giữa các nhà thầu

- Về tính minh bạch, công khai trong việc đăng tải thông tin, mở thầu: Đúng quy định

¹ Bộ nội dung này đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thành Nhân Đắk Nông - Đơn vị thẩm định thống nhất 100% đối với đề xuất của đơn vị tư vấn đấu thầu - Công ty TNHH tư vấn xây dựng An Nguyên Đắk Nông.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở đề nghị của Tổ chuyên gia về kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung tại báo cáo thẩm định này, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thành Nhân Đắk Nông kiến nghị Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đắk Sắk huỷ thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành.

- Lý do huỷ thầu: Không có hồ sơ dự thầu đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT.

Báo cáo thẩm định này được lập bởi: **Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thành Nhân Đắk Nông.**

Tổ trưởng



Trần Quốc Vũ

Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu
số: C01.33.17889 cấp ngày 21/04/2023

Tổ viên



Hà Thị Hạnh

Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu
thầu lựa chọn nhà thầu số: NT01.14.5612 cấp
ngày 08/10/2025

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đắk Sắk;
- Lưu VT.



