

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt E-HSMT**

**Gói thầu số 11: Thi công xây dựng trục đường 12-46 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư Xây dựng giao thông và cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu Trung tâm Hành chính, Quảng trường huyện Đức Trọng**

**GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC ĐỨC TRỌNG**

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý; sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng: 2501/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Xây dựng giao thông và cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch Trung tâm hành chính Quảng trường huyện Đức Trọng; số 1479/QĐ-UBND ngày 01/8/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án Xây dựng giao thông và cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch Trung tâm hành chính Quảng trường huyện Đức Trọng; số 1473/QĐ-UBND ngày 10/4/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Xây dựng giao thông và cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch Trung tâm hành chính Quảng trường huyện Đức Trọng;*

*Căn cứ Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 05/7/2023 của Ban QLDA ĐTXD&CTCC huyện Đức Trọng về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án thành phần 2: Xây dựng giao thông và cơ sở hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Xây dựng giao thông và cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch Trung tâm hành chính, Quảng trường huyện Đức Trọng;*

*Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-BQLDA ngày 05/6/2026 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Đức Trọng Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư Xây dựng giao thông và cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu Trung tâm Hành chính, Quảng trường huyện Đức Trọng;*

*Căn cứ E-HSMT và Tờ trình số 02/TTr-TCG ngày 07/6/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 11: Thi công xây dựng trục đường 12-46;*

*Căn cứ báo cáo thẩm định E-HSMT ngày 07/6/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 11: Thi công xây dựng trục đường 12-46.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Gói thầu số 11: Thi công xây dựng trục đường 12-46, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Văn phòng Ban QLDA, Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Quản lý dự án, Tổ lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT, Tổ thẩm định E-HSMT và KQLCNT chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng, Kế toán trưởng; Trưởng các phòng: Tài chính Kế hoạch, Quản lý dự án; Các thành viên tổ lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT, tổ thẩm định E-HSMT và KQLCNT chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

#### **Nơi nhận:**

- Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách;
- Văn phòng;
- Phòng: QLDA; TC-KH;
- Tổ lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT;
- Tổ thẩm định E-HSMT và KQLCNT;
- Lưu: VT

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Võ Văn Thường**