

Số: 451/QĐ-PTC1-TTĐTH

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT)
Gói thầu 14.TH.26: Thi công các hạng mục sửa chữa lớn trong trạm biến áp năm
2026 - Truyền tải điện Thanh Hóa
Nguồn vốn: Sửa chữa lớn**

**GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1**

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) ban hành kèm theo Quyết định số 193/QĐ-HĐTV ngày 29/06/2025 và sửa đổi tại Quyết định số 242/QĐ-HĐTV ngày 25/08/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT);

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-HĐTV ngày 12/02/2026 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế mua sắm;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành Quy chế phân cấp trong EVNNPT và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 233/QĐ-HĐTV ngày 10/8/2025 của HĐTV EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 849/QĐ-EVNNPT ngày 27/05/2025 của EVNNPT về việc ban hành Quy định đấu thầu sử dụng Sửa chữa lớn kinh doanh tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;

Căn cứ quyết định số 1134/QĐ-EVNNPT ngày 25 tháng 06 năm 2025 của Tổng Công ty truyền tải điện Quốc Gia về việc thành lập Đội truyền tải điện Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-EVNNPT ngày 11 tháng 01 năm 2026 của Tổng Công ty truyền tải điện Quốc Gia về việc đổi tên Đội Truyền tải điện Thanh Hóa thành Truyền tải điện Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-PTC1-ĐTXD ngày 12/03/2025 của Công ty Truyền tải điện 1 về việc phê duyệt phương án - dự toán hạng mục: Sửa chữa thay thế các dao cách ly ngăn 200 thuộc danh mục Trạm biến áp 220kV Nghi Sơn;

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-PTC1-ĐTXD ngày 24/03/2025 của Công ty Truyền tải điện 1 về việc phê duyệt phương án - dự toán hạng mục: Sửa chữa thay thế các tủ

đầu dây ngoài trời các ngăn lộ 171, 172, 175, 176 thuộc danh mục Trạm biến áp 220kV Bim Sơn;

Căn cứ Quyết định số 174/QĐ-PTC1-ĐTXD ngày 24/03/2025 của Công ty Truyền tải điện 1 về việc phê duyệt phương án - dự toán hạng mục: Sửa chữa thay thế tủ điều khiển tại chỗ MBA AT1 thuộc danh mục Trạm biến áp 500kV Nghi Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1005/QĐ-PTC1 ngày 03/04/2026 của PTC1 về việc giao nhiệm vụ Sửa chữa lớn năm 2026 Truyền tải điện Thanh Hóa thực hiện các hạng mục trong trạm biến áp;

Căn cứ Quyết định số 399/QĐ-PTC1-TTĐTH ngày 21 tháng 05 năm 2026 của Công ty Truyền tải điện 1 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công các hạng mục sửa chữa lớn trong trạm biến áp năm 2026 - Truyền tải điện Thanh Hóa, nguồn vốn: Sửa chữa lớn;

Căn cứ Quyết định số 1491/QĐ-PTC1 ngày 29/05/2026 của PTC1 về việc phê duyệt Dự toán hiệu chỉnh hạng mục: Sửa chữa thay thế các dao cách ly ngăn 200 thuộc danh mục trạm biến áp 220kV Nghi Sơn;

Căn cứ quyết định số 430/QĐ-PTC1-ĐTTĐTH ngày 02/06/2026 của Giám đốc PTC1 về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu và Tổ thẩm định cho Gói thầu 14.TH.26: Thi công các hạng mục sửa chữa lớn trong trạm biến áp năm 2026 - Truyền tải điện Thanh Hóa, Nguồn vốn: Sửa chữa lớn;

Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-PTC1-TTĐTH ngày 08/06/2026 của Giám đốc PTC1 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 14.TH.26: Thi công các hạng mục sửa chữa lớn trong trạm biến áp năm 2026 - Truyền tải điện Thanh Hóa, Nguồn vốn: Sửa chữa lớn.

Căn cứ Tờ trình phê duyệt E-HSMT và Báo cáo thẩm định E-HSMT Gói thầu 14.TH.26: Thi công các hạng mục sửa chữa lớn trong trạm biến áp năm 2026 - Truyền tải điện Thanh Hóa, Nguồn vốn: Sửa chữa lớn;

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 14.TH.26: Thi công các hạng mục sửa chữa lớn trong trạm biến áp năm 2026 - Truyền tải điện Thanh Hóa với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Trưởng Truyền tải điện Thanh Hóa chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng Truyền tải điện Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, TTĐTH.

**TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG TRUYỀN TẢI**

Lữ Thanh Hải