TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH
**BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN**
**LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TP.HCM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1822/QĐ-ALĐPP

*Sài Gòn, ngày 10 tháng 06 năm 2026*

# QUYẾT ĐỊNH
## Về việc phê duyệt E-HSMT
## Gói thầu: Thi công xây dựng (bao gồm cung cấp VTTB, mua bảo hiểm xây dựng công trình) cho dự án: "Nâng cấp, cải tạo, chống quá tải, phát triển lưới điện trung thế và TBA cấp điện trên địa bàn khu vực 03 thuộc Công ty Điện lực Bình Dương năm 2026"

**Thuộc dự án: Nâng cấp, cải tạo, chống quá tải, phát triển lưới điện trung thế và TBA cấp điện trên địa bàn khu vực 03 thuộc Công ty Điện lực Bình Dương năm 2026**

**GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TP. HỒ CHÍ MINH**

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 (sau đây gọi chung là Luật Đấu thầu);*

*Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2024/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài Chính qui định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 của Tổng Công ty Điện lực TPHCM về ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng Công ty Điện lực TPHCM;*

*Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 của Tổng Công ty Điện lực TPHCM về việc phân cấp cho Giám đốc các đơn vị trực thuộc EVNHCMC;*

*Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-EVNHCMC ngày 21/01/2026 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc giao kế hoạch năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 2448/QĐ-ALĐPP ngày 30/8/2022 của Ban QLDA lưới điện phân phối TP.HCM về việc kiện toàn Phòng Kỹ thuật và Thẩm định;*

*Căn cứ Quyết định số 4426/QĐ-ALĐPP ngày 01/12/2025 của Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP.HCM về việc ban hành Quy trình công tác phối hợp lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ lựa chọn nhà thầu, hồ sơ trình phê duyệt thiết kế và mẫu tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định, quyết định cho các dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật,*

*báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán trong Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP.HCM";*

*Căn cứ Quyết định số 1087/QĐ-ALĐPP ngày 16/04/2026 của Ban Quản lý dự án Lưới điện phân phối TP.HCM về việc phê duyệt dự án "Nâng cấp, cải tạo, chống quá tải, phát triển lưới điện trung thế và TBA cấp điện trên địa bàn khu vực 03 thuộc Công ty Điện lực Bình Dương năm 2026";*

*Căn cứ Quyết định số 1518/QĐ-ALĐPP ngày 20/05/2026 của Ban Quản lý dự án Lưới điện phân phối TP.HCM về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán xây dựng công trình dự án "Nâng cấp, cải tạo, chống quá tải, phát triển lưới điện trung thế và TBA cấp điện trên địa bàn khu vực 03 thuộc Công ty Điện lực Bình Dương năm 2026";*

*Căn cứ Quyết định số 1559/QĐ-ALĐPP ngày 25/05/2026 của Ban Quản lý dự án Lưới điện phân phối TP.HCM về việc phê duyệt KHLCNT dự án "Nâng cấp, cải tạo, chống quá tải, phát triển lưới điện trung thế và TBA cấp điện trên địa bàn khu vực 03 thuộc Công ty Điện lực Bình Dương năm 2026";*

*Căn cứ Báo cáo số 387/KT ngày 09/06/2026 của Phòng Kỹ thuật về việc báo cáo thẩm định E-HSMT Gói thầu: Thi công xây dựng (bao gồm cung cấp VTTB, mua bảo hiểm xây dựng công trình) cho dự án: "Nâng cấp, cải tạo, chống quá tải, phát triển lưới điện trung thế và TBA cấp điện trên địa bàn khu vực 03 thuộc Công ty Điện lực Bình Dương năm 2026", thuộc dự án: Nâng cấp, cải tạo, chống quá tải, phát triển lưới điện trung thế và TBA cấp điện trên địa bàn khu vực 03 thuộc Công ty Điện lực Bình Dương năm 2026;*

*Theo đề nghị của Tổ chuyên gia tại Tờ trình số 1353/TCG ngày 09/06/2026 về việc thẩm định, phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Thi công xây dựng (bao gồm cung cấp VTTB, mua bảo hiểm xây dựng công trình) cho dự án: "Nâng cấp, cải tạo, chống quá tải, phát triển lưới điện trung thế và TBA cấp điện trên địa bàn khu vực 03 thuộc Công ty Điện lực Bình Dương năm 2026", thuộc dự án: Nâng cấp, cải tạo, chống quá tải, phát triển lưới điện trung thế và TBA cấp điện trên địa bàn khu vực 03 thuộc Công ty Điện lực Bình Dương năm 2026 và các tài liệu kèm theo.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT đấu thầu rộng rãi trong nước (có qua mạng) Gói thầu: Thi công xây dựng (bao gồm cung cấp VTTB, mua bảo hiểm xây dựng công trình) cho dự án: "Nâng cấp, cải tạo, chống quá tải, phát triển lưới điện trung thế và TBA cấp điện trên địa bàn khu vực 03 thuộc Công ty Điện lực Bình Dương năm 2026", thuộc dự án: Nâng cấp, cải tạo, chống quá tải, phát triển lưới điện trung thế và TBA cấp điện trên địa bàn khu vực 03 thuộc Công ty Điện lực Bình Dương năm 2026, với các nội dung sau đây:

1. Biên chế E-HSMT:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu.

– Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu.

– Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.

– Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

– Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

– Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.

– Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

– Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

2. Thời gian chuẩn bị E-HSDT, thời gian có hiệu lực của E-HSDT, bảo đảm dự thầu:

– Thời gian chuẩn bị E-HSDT: tối thiểu 09 ngày kể từ ngày phát hành E-HSMT.

– Thời gian có hiệu lực E-HSDT: 180 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

– Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 210 ngày kể từ ngày E-HSDT có hiệu lực.

**Điều 2.** Phòng Kế hoạch - Vật tư đối chiếu và chuẩn xác lại khối lượng chi tiết các chủng loại vật tư, quy cách kỹ thuật vật tư thiết bị phù hợp với các tài liệu liên quan đến dự án đã được phê duyệt và chịu nhiệm về tính chuẩn xác của phần này; tính chuẩn xác của E-HSMT; tính hoàn chỉnh của E-HSMT theo nội dung của Báo cáo thẩm định số 387/KT ngày 09/06/2026; tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Trưởng Phòng Kỹ thuật, Kế hoạch - Vật tư, Tài chính Kế toán và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

***Nơi nhận:***
- Như Điều 3;
- Ông PGĐ Lê Hồng Phong (để theo dõi);
- Lưu: VT, KT, TĐV.

**GIÁM ĐỐC**

Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Mã số thuế: 0300951119-026
Thời gian ký: 10-06-2026 17:25:38

**Lê Thanh Tuấn**