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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT5 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu.  

1.1. Giới thiệu về gói thầu:  

 Tên dự án: Nâng cấp hạ tầng Đường Nguyễn Trọng Thế (ĐT 823 đến kênh Cầu 
Duyên).  

 Tên gói thầu: Thi công xây dựng. 

 Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.  

 Địa điểm xây dựng: Xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh.  

1.2 Mục tiêu dự án:  

Việc đầu tư dự án Hệ thống thoát nước mưa nhằm xây dựng đồng bộ hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật nhằm giải quyết triệt để tình trạng ngập úng, bảo vệ bền vững kết cấu mặt 
đường và đảm bảo an toàn giao thông thông suốt trong mọi điều kiện thời tiết; từ đó, 
dự án hướng tới cải thiện mỹ quan, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, và tạo 
động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội lâu dài  

1.3 Quy mô đầu tư xây dựng:  

* Bình đồ: Các điểm khống chế đoạn tuyến:  

- Tổng chiều dài tuyến: 360m. 

- Điểm đầu: Km0+000 từ đường ĐT823 theo tuyến đường cũ có sẵn. 

- Điểm cuối: Km0+360 kết thúc tại Kênh Cầu Duyên. 

* Mặt đường phần xe chạy rộng 2,75 x 2 bên = 5,50m, vỉa hè rộng: 1,75 x 2 bên 
= 3,50 m, nền đường rộng: 9,00m. 

- Kết cấu mặt đường mở rộng trung bình mỗi bên 0,75m:  

+ Bê tông nhựa nóng loại C12.5 dày 7cm  

+ Tưới nhựa thấm bám, tiêu chuẩn 1,0Kg/m² 

+ Lớp cấp phối đá dăm loại 1 dày 30cm, đầm chặt K>0,98 

+ Lớp cấp phối sỏi đỏ dày 15cm, đầm chặt K>0,98 

+ Đào mở rộng nền đường đến cao độ thiết kế, lu lèn 30cm trên cùng đạt K≥0,98 

- Thiết kế hệ thống thoát nước mưa dọc theo tuyến đường cống D60cm 2 bên của 
tuyến như sau:  

+ Móng cống dạng gối bằng bê tông cốt thép M250 (2 gối/cống 2,5m) 

+ Lớp bê tông lót M150 dày 10cm 

+ Ống cống rung ép: bằng BTCT D60cm đúc sẵn loại vỉa hè. 

                                                
5 Kèm theo hồ sơ thiết kế. 
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+ Đắp cát đến tim cống đầm chặt K>0,95 

+ Đắp đất lưng cống đầm chặt K>0,95 

- Kết cấu cống dọc D60cm loại H10-X60: 

+ Móng cống dạng gối bằng bê tông cốt thép M250 (8 gối/cống 2.5m) 

+ Lớp bê tông lót M150 dày 10cm 

+ Ống cống rung ép: bằng BTCT D60cm đúc sẵn loại H10-X60. 

+ Đắp cát đến tim cống đầm chặt K>0,95 

+ Đắp cát lưng cống đầm chặt K>0,95 

- Kết cấu hố ga (1,4x1,4) cho hệ thống thoát nước mưa ống D60cm:  

+ Lưới chắn rác được cung cấp bằng BT cốt sợi  

+ Bê tông khuôn hầm, cửa thu nước, nắp hố ga hố ga đá 1x2 M200 

+ Lớp bê tông lót hố ga M150 dày 10cm 

- Thiết kế cửa xả cho hệ thống thoát nước mưa ống D60cm:  

+ Bê tông đá 1x2 M250 

+ Lớp bê tông lót M150 dày 10cm 

 - Kết cấu vỉa hè 

+ Đào đắp vỉa hè đến cao độ thiết kế đầm chặt K>0,95 

+ Lớp đá 0x4 dày 10cm đầm chặt K>0,95 

- Kết cấu bó vỉa: 

+ Bê tông đá 1x2 M250 

+ Lớp bê tông lót M150 dày 5cm 

- Kết cấu bó hè: 

+ Bê tông đá 1x2 M200 

+ Lớp bê tông lót M150 dày 5cm 

- Hệ thống chiếu sáng: 

+ Tổng trụ đèn: 11 trụ (khoảng cách 30m/1 trụ) 

+ Trụ đèn STK cao 6m. 

+ Cần đèn đơn chiều cao 2m tầm vươn xa 1,5m. 

+ Đèn chiếu sáng Led 80W. 

- Di dời điện vướng mặt bằng thi công. 

1.4 Ghi chú về Thuế GTGT: Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán 
và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) trong giá dự thầu. Nhà thầu khi tham 
gia dự thầu phải chào giá dự thầu với thuế giá trị gia tăng là 8% theo đúng cơ cấu của 
giá gói thầu được duyệt. 
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II. Yêu cầu về tiến độ thi công: 180 ngày.  

1. Thời hạn hoàn thành công trình: Tối đa 180 ngày.  

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu 
cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn 
thành: Không yêu cầu. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa 
trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây 
dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.  

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau (chi 
tiết nhà thầu cần phải căn cứ vào hồ sơ thiết kế). 

1. Các quy định, quy chuẩn tiêu chuẩn tham khảo: 

+ Các quy định pháp luật hiện hành có liên quan. 

+ Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 

+ Áp dụng các Quy chuẩn, tiêu chuẩn được nêu trong tập Hồ sơ thiết kế bản vẽ 
thi công, Chỉ dẫn kỹ thuật phát hành cho nhà thầu. 

2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 

a. Yêu cầu chung: 

+ Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào 
trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện 
hành của Việt Nam cũng như phù hợp với điều kiện riêng của công trình và theo chỉ dẫn 
của cán bộ giám sát về mọi vấn đề nêu hay không nêu trong hợp đồng. 

+ Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính ổn định, an toàn của tất cả 
các hoạt động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và 
trong giai đoạn bảo hành công trình. 

+ Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên 
vật liệu, máy móc, thiết bị đưa vào thi công xây dựng công trình kể từ ngày khởi công 
xây dựng công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công trình. 

+ Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hư hỏng nào 
đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì nhà thầu phải 
tự sửa chữa, bồi thường bằng chính kinh phí của mình. 

+ Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào 
thi công công trình. 

+ Tổ chức thiện hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời 
hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận. 

+ Cung cấp danh sách Ban chỉ huy công trường có kinh nghiệm và đủ năng lực 
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đảm bảo thực hiện đúng thời hạn và nghĩa vụ của nhà thầu. 

+ Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong công trường trong 
suốt quá trình thi công. 

+ Nếu chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận nhân viên của nhà thầu mà theo 
ý kiến của chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực thực hiện 
đúng đắn nhiệm vụ thì nhà thầu không được phép cho người đó làm việc ở công trường 
nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt. 

+ Nhà thầu phải báo cáo chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài 
công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người, nhà thầu 
phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có. 

+ Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, nhà 
thầu phải thu dọn công trường sạch sẽ. 

+ Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công theo đúng yêu cầu 
của chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình. 

 b. Giám sát thi công: 

+ Giám sát kỹ thuật thi công công trình được quyền tiếp cận các vị trí thi công để 
kiểm tra quá trình thi công của nhà thầu bất cứ lúc nào. Nhà thầu phải có trách nhiệm 
hỗ trợ giám sát kỹ thuật công trình các công tác trên. 

+ Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công 
trường khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, thiết 
bị bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp thuận phải chuyển ra khỏi phạm 
vi công trường. 

+ Khi phát hiện những trường hợp bất hợp lý trong thiết kế thi công cí thể gây 
hại đến công trình hoặc thiệt hại vật chất cho chủ đầu tư phải thông báo cho tổ chức đơn 
vị thiết kế có biện pháp xử lý. 

+ Vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất và 
phải được tổ chức thiết kế, chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được đưa vào công 
trường. 

+ Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu 
không tuân thủ theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà 
thầu chịu. 

+ Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi 
hỏi bồi thường thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và chủ đầu tư trong những 
trường hợp sau: 

 + Lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường 

 + Lý do nguyên nhân thời thiết, khí hậu. 

3. Yêu cầu về chủng loại vật tư: 
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Nhà thầu phải chào theo đúng mẫu, đúng theo danh mục vật tư, thiết bị như trong 
hồ sơ thiết kế. Trường hợp nhà thầu phát hiện sai hoặc thiếu danh mục hoặc nhà thầu 
muốn đề xuất vật tư, thiết bị thay thế thì phải chào trong bảng chào riêng. 

STT Tên vật tư, vật liệu Yêu cầu kỹ thuật, chất lượng 

1.  Cấp phối đá dăm 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn – quy 

chuẩn hiện hành. 

2.  Đá các loại 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn – quy 

chuẩn hiện hành. 

3.  Cát vàng 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn – quy 

chuẩn hiện hành. 

4.  Xi măng 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn – quy 

chuẩn hiện hành. 

5.  Thép các loại 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn – quy 

chuẩn hiện hành. 

6.  Bê tông nhựa 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn – quy 

chuẩn hiện hành. 

7.  Nhựa bitum 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn – quy 

chuẩn hiện hành. 

8.  Ống cống BTCT 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn – quy 

chuẩn hiện hành. 

9.  Biển báo các loại 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn – quy 

chuẩn hiện hành. 

10.  Dây điện các loại 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn – quy 

chuẩn hiện hành. 

11.  Cần đèn 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn – quy 

chuẩn hiện hành. 

12.  Đèn LED 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn – quy 

chuẩn hiện hành. 

13.  Ống nhựa HDPE 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn – quy 

chuẩn hiện hành. 

14.  Tủ điều khiển 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn – quy 

chuẩn hiện hành. 

Đối với các vật tư, thiết bị khác không liệt kê ở đây nhà thầu cần hiểu rằng vẫn 
phải cung cấp đúng theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế và phù hợp với các tiêu chuẩn hiện 
hành của nhà nước. 

    4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: 

Nhà thầu đề xuất trình tự thi công phù hợp và hợp lý dựa trên Bản vẽ mời thầu. 
Bao gồm tất cả các hạng mục theo khối lượng mời thầu. 

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn: 

 - Nhà thầu phải lập hồ sơ bản vẽ hoàn công toàn bộ công trình theo quy định 
trước khi tiến hành tổ chức nghiệm thu công trình. Trong hồ sơ bản vẽ hoàn công phải 
ghi rõ họ tên, chữ ký của người lập bản vẽ, người đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên 
và đóng dấu. Bản vẽ hoàn công được tư vấn giám sát thi công xây dựng kiểm tra và ký, 
đóng dấu. 
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6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: 

Nhà thầu phải thực hiện nghiêm về quy định phòng, chống, cháy nổ theo quy 
định hiện hành. Lập ban chỉ huy phòng chống cháy nổ, có phương án phòng cháy cụ 
thể, có thiết bị chữa cháy cục bộ, có bố trí các biển báo cấm lửa, hiệu lệnh chửa cháy tại 
công trường. 

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: 

Nhà thầu phải thực hiện nghiêm về quy định về vệ sinh môi trường theo quy định 
hiện hành. Có biện pháp giảm bụi, tiếng ồn, chất thải rắn, chất thải sinh hoạt, nước thải 
sinh hoạt và thi công. 

8. Yêu cầu về an toàn lao động: 

- Nhà thầu phải có các biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn cho 
người, thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công.  

 - Cụ thể phải: Thiết kế mặt bằng thi công phù hợp: bảo đảo thi công liên tục, bảo 
đảm vệ sinh, an toàn gồm: nhà làm việc, lán công nhân, công trình tạm, kho bãi vật liệu, 
vị trí đặt máy móc thi công, đường ra vào công trường cho người và xe máy, cung cấp 
điện, nước và hệ thống thoát nước thải. 

Các biện pháp an toàn cho từng công tác thi công như: Đào móng đóng cừ tràm, 
khi làm việc trên cao, khi lắp đặt các cấu kiện, thiết bị, khi vận hành máy móc. 

 - Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước cùng các phí tổn về 
việc để xảy ra tai nạn trên công trường. 

 - Tại những vị trí nguy hiểm Nhà thầu phải có các biển báo, cắm cờ, rào chắn, 
ban đêm có đèn. 

 - Nhà thầu chịu trách nhiệm về an toàn thi công, an toàn lao động, an ninh khu 
vực, đảm bảo giao thông và vệ sinh môi trường theo quy định hiện hành của Nhà nước 
trong thời gian thực hiện hợp đồng 

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 

- Nhà thầu phải thường xuyên đối chiếu tiến độ thực hiện so với tiến độ thi công 
mà nhà thầu đã thống nhất với tư vấn giám sát, chủ đầu tư để kịp thời có biện pháp xử 
lý, các chậm trễ từng khâu công tác, từng mũi thi công. 

 - Nếu tư vấn giám sát và chủ đầu tư thấy tiến độ Nhà thầu thực hiện bị chậm, có 
khả năng làm chậm thời hạn hoàn thành công trình thì Nhà thầu phải có biện pháp cần 
thiết với sự đồng ý của tư vấn giám sát để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu bằng cách tập 
trung nhân công và thiết bị, Nhà thầu sẽ không được trả thêm khoản tiền nào về những 
biện pháp đó. 

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: 

 Nhà thầu phải xây dựng dựng bảng tiến độ thi công tổng thể và chi tiết công trình 
theo thời gian nhà thầu đã dự thầu nhưng không được vượt thời gian quy định trong hồ 
sơ mời thầu. 
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11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: 

 - Công tác giám sát chất lượng:  

 + Nhà thầu phải có kỹ sư giám sát kết hợp với tư vấn giám sát do chủ đầu tư thuê 
thường xuyên kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng, chất lượng và số lượng máy móc 
thiết bị thi công, trang thiết bị thí nghiệm kiểm tra, tay nghề của công nhân và tổ chức 
sản xuất, công nghệ thi công ngay trên hiện trường. 

 + Kết quả kiểm tra phải được ghi vào sổ chất lượng công trình nếu đảm bảo yêu 
cầu; phải lập biên bản và có biện pháp xử lý với chỉ huy trưởng công trường nếu có 
nhiều sai phạm. Chủ đầu tư, tư vấn giám sát có quyền yêu cầu chỉ huy trưởng công 
trường đưa vật liệu, máy móc thiết bị thi công kém chất lượng kể cả cán bộ kỹ sư điều 
hành và công nhân lao động có sai phạm về chất lượng thi công ra khỏi công trình. 

IV. Các bản vẽ: Theo hồ sơ thiết kế đính kèm 

  


