

Số: .724./QĐ-BGTNN

Đà Nẵng, ngày 03. tháng 7.... năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và cấm cọc GPMB, dự án thành phần 02: Đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng tuyến đường Quốc lộ 40B đoạn từ đường Võ Chí Công đến nút giao cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thuộc dự án Nâng cấp Quốc lộ 40B đoạn từ đường Võ Chí Công đến nút giao cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi**

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ NÔNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG

*Căn cứ Quyết định số 3295/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 về việc sáp nhập Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh Quảng Nam vào Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2025;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 02/2024/TT-BKHĐT ngày 06/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thi, cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 105/2025/TT-BTC ngày 31/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2024/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thi, cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 16/12/2025 của UBND*

thành phố về việc giao kế hoạch vốn phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2026 của UBND thành phố Đà Nẵng Về việc điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2199/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 của UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt chủ trương dự án Nâng cấp Quốc lộ 40B đoạn từ đường Võ Chí Công đến nút giao cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-BGTNN ngày 21 tháng 5 năm 2026 của Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án thành phần 02: Đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng tuyến đường Quốc lộ 40B đoạn từ đường Võ Chí Công đến nút giao cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thuộc dự án Nâng cấp Quốc lộ 40B đoạn từ đường Võ Chí Công đến nút giao cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 645/QĐ-BGTNN ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế và lập mô hình thông tin công trình (BIM) bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 02: Đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng tuyến đường Quốc lộ 40B đoạn từ đường Võ Chí Công đến nút giao cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thuộc dự án Nâng cấp Quốc lộ 40B đoạn từ đường Võ Chí Công đến nút giao cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 719/QĐ-BGTNN ngày 03 tháng 7 năm 2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần 02: Đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng tuyến đường Quốc lộ 40B đoạn từ đường Võ Chí Công đến nút giao cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thuộc dự án Nâng cấp Quốc lộ 40B đoạn từ đường Võ Chí Công đến nút giao cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi;

Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-TCG ngày 03 tháng 7 năm 2026 của Tổ chuyên gia Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và cấm cọc GPMB, dự án thành phần 02: Đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng tuyến đường Quốc lộ 40B đoạn từ đường Võ Chí Công đến nút giao cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thuộc dự án Nâng cấp Quốc lộ 40B đoạn từ đường Võ Chí Công đến nút giao cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch.

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và cấm cọc GPMB, dự án thành phần 02: Đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng tuyến đường Quốc lộ 40B đoạn từ đường Võ Chí Công đến nút giao

cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thuộc dự án Nâng cấp Quốc lộ 40B đoạn từ đường Võ Chí Công đến nút giao cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với các nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao phòng Kế hoạch thuộc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, Tổ chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng Kế hoạch của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, Tổ chuyên gia đấu thầu và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Giám đốc Ban (b/cáo);
- Lưu: VT, KH.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Hồ Tường Huy**

lieuptb-06/07/2026 07:52:12-lieuptb



## PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM E-HSMT

**Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và cắm cọc GPMB, dự án thành phần 02: Đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng tuyến đường Quốc lộ 40B đoạn từ đường Võ Chí Công đến nút giao cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thuộc dự án Nâng cấp Quốc lộ 40B đoạn từ đường Võ Chí Công đến nút giao cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi**

*(Kèm theo Quyết định số 72A../QĐ-BGTNN ngày 03.. tháng .7. năm 2026 của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng)*

1. Dự án thành phần 02: Đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng tuyến đường Quốc lộ 40B đoạn từ đường Võ Chí Công đến nút giao cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thuộc dự án Nâng cấp Quốc lộ 40B đoạn từ đường Võ Chí Công đến nút giao cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

2. Tên gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và cắm cọc GPMB.

3. Địa điểm xây dựng: Phường Quảng Phú, Hương Trà, Tam Kỳ và xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng.

4. Giá gói thầu: 1.474.786.000 đồng (*Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm bảy mươi bốn triệu, bảy trăm tám mươi sáu nghìn đồng*), bao gồm thuế VAT 8%.

Giá gói thầu được xác định tại Quyết định số 719/QĐ-BGTNN ngày 03 tháng 7 năm 2026 của Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần 02: Đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng tuyến đường Quốc lộ 40B đoạn từ đường Võ Chí Công đến nút giao cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thuộc dự án Nâng cấp Quốc lộ 40B đoạn từ đường Võ Chí Công đến nút giao cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

5. Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.

6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

7. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

8. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 75 ngày.

9. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2026.

10. Loại hợp đồng: Hỗn hợp (Khảo sát, cắm mốc: đơn giá cố định; Lập BCNCKT: trọn gói).

11. Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày.

12. Thông báo mời thầu: Thông báo mời thầu được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ <https://muasamcong.mpi.gov.vn>.

13. Phát hành hồ sơ mời thầu: Hồ sơ mời thầu được phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia kể từ thời điểm đăng tải thông báo mời thầu trên



14. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu: Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu là 18 ngày, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến ngày có thời điểm đóng thầu.

15. Điều kiện thanh toán: Tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành theo quy định hiện hành và dựa trên cơ sở kế hoạch vốn bố trí cho công trình.

16. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu:

+ Đánh giá về kỹ thuật: Chấm điểm

+ Đánh giá về giá: Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá.

17. Nội dung công việc khác: Như E-HSMT kèm theo.

lieuptb-06/07/2026 07:52:12-lieuptb-lieuptb