
 

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù 

hợp với đề xuất tiến độ thi công 

1.1. Tổ chức mặt bằng công 

trường bao gồm các nội 

dung sau: 

(1) Thiết bị thi công; 

(2) Lán trại; 

(3) Kho bãi tập kết vật liệu, 

chất thải; 

(4) Bố trí cổng ra vào, rào 

chắn, biển báo; 

(5) Cấp nước, thoát nước, 

giao thông, liên lạc trong 

quá trình thi công. 

a) Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với 

điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công 

và hiện trạng công trình xây dựng. 

b) Có thuyết minh và bản vẽ mô tả chi tiết 

biện pháp tổ chức mặt bằng công trường phù 

hợp với hiện trạng. 

Đạt 

Không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu nêu 

trên hoặc thiếu giải pháp kỹ thuật. 

Không 

đạt 

1.2. Giải pháp trắc đạc để 

phục vụ thi công xây dựng 

a) Có giải pháp tiếp nhận, bảo quản mốc định 

vị và mốc giới công trình theo quy định. 

b) Có thuyết minh và bản vẽ mô tả chi tiết giải 

pháp trắc đạc để phục vụ thi công xây dựng, 

đầy đủ, hợp lý, khả thi, phù hợp với biện pháp 

thi công và hiện trạng công trình.  

Đạt 

- Không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu 

nêu trên 

Không 

đạt 

1.3. Nhà thầu thuyết minh 

biện pháp thi công các hạng 

mục công trình theo hồ sơ 

thiết kế và yêu cầu kỹ thuật 

của E-HSMT. Các hạng 

mục chính như sau: 

+ Hạng mục: nền đường, 

mặt đường, an toàn giao 

thông. 

+ Hạng mục: thoát nước. 

+ Hạng mục: Đảm bảo an 

toàn giao thông. 

- Có thuyết minh + bản vẽ đầy đủ biện pháp 

thi công cho các hạng mục chính của gói thầu; 

- Biện pháp thi công phải được lập phù hợp 

riêng cho gói thầu này; bám sát hồ sơ thiết kế, 

hiện trạng công trình, điều kiện thi công thực 

tế và trình tự thi công của từng hạng mục công 

trình. 

- Nội dung thuyết minh phải thống nhất, logic 

với tiến độ thi công, biểu đồ huy động nhân 

sự, thiết bị thi công, danh mục vật tư vật liệu 

và biện pháp bảo đảm chất lượng. 

- Có cam kết bố trí nhân sự thực hiện công tác 

điều tiết an toàn giao thông 24/24 trên đoạn 

Đạt 



 

đường đang triển khai thi công, giao cắt với 

đường đang khai thác. 

- Không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu. Không 

đạt 

2. Tiến độ thi công và kế hoạch triển khai 

2.1. Thời gian thi công 

không vượt quá 150 ngày  

Có thuyết minh đề xuất thời gian thi công 

không vượt quá yêu cầu của E-HSMT. 
Đạt 

Không thuyết minh đề xuất thời gian thi công 

hoặc đề xuất về thời gian thi công vượt quá 

yêu cầu của E-HSMT. 

Không 

đạt 

2.2. Biểu tiến độ thi công và 

biểu đồ huy động nhân sự, 

máy thi công hợp lý, khả thi 

phù hợp với đề xuất kỹ thuật 

và đáp ứng yêu cầu của E-

HSMT 

a) Có biểu tiến độ, biểu đồ hợp lý, khả thi, phù 

hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu 

về tiến độ thi công của E-HSMT. 

b) Bảng tiến độ thi công phải hiện trình tự chi 

tiết quy trình thi công các hạng mục theo yêu 

cầu của hồ sơ thiết kế được duyệt. Tiến độ thể 

hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa các đầu việc, 

hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật 

(biểu đồ thể hiện từng giai đoạn rõ ràng, thời 

gian phù hợp với tiến độ yêu cầu trong E-

HSMT). 

c) Tiến độ thi công phải phù hợp với biện 

pháp thi công đề xuất, năng lực huy động nhân 

sự, thiết bị và điều kiện tổ chức thi công thực 

tế của gói thầu. 

Đạt 

- Không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu 

nêu trên 

- Tiến độ thi công lập mang tính hình thức, 

không phù hợp với biện pháp thi công, không 

thể hiện được trình tự triển khai thực tế hoặc 

không đủ cơ sở chứng minh khả năng hoàn 

thành gói thầu theo yêu cầu của E-HSMT 

Không 

đạt 

2.3. Biện pháp bảo đảm tiến 

độ thi công 

- Có Biện pháp bảo đảm tiến độ thi công khả 

thi, phù hợp tính chất công việc của từng hạng 

mục. 

- Có biện pháp duy trì tiến độ thi công khi có 

sự cố trong quá trình thi công và biện pháp 

kiểm soát quá trình thực hiện các công việc 

chính giảm thiểu sự chậm trễ. 

- Có biện pháp tăng cường nguồn lực khi cần 

Đạt 



 

thiết để đáp ứng yêu cầu tiến độ. 

- Có biện pháp đảm bảo tiến độ khả thi khi 

gặp thời tiết bất lợi. 

Không đáp ứng đầy đủ các nội dung theo 

yêu cầu trên 

Không 

đạt 

3. Tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường 

3.1. Nội dung quản lý thi 

công xây dựng công trình 

Có thuyết minh nội dung quản lý thi công xây 

dựng công trình đầy đủ và chi tiết, hợp lý theo 

quy định pháp luật hiện hành về quản lý thi 

công xây dựng công trình. 

Đạt 

Không đáp ứng nội dung theo yêu cầu nêu 

trên hoặc thuyết minh không đầy đủ, chi tiết, 

không phù hợp theo quy định của pháp luật về 

xây dựng. 

Không 

đạt 

3.2. Trình tự quản lý thi 

công xây dựng công trình 

Có thuyết minh trình tự quản lý thi công xây 

dựng công trình đầy đủ và chi tiết, hợp lý theo 

quy định pháp luật hiện hành về quản lý thi 

công xây dựng công trình 

Đạt 

Không đáp ứng nội dung theo yêu cầu nêu 

trên hoặc thuyết minh không đầy đủ, chi tiết, 

không phù hợp theo quy định của pháp luật về 

xây dựng. 

Không 

đạt 

4. Biện pháp bảo đảm chất lượng  

4.1. Sơ đồ quản lý chất 

lượng, thuyết minh 

a) Có sơ đồ quản lý chất lượng rõ ràng, hợp lý, 

có sự liên kết và tương tác giữa các nhóm phụ 

trách. 

b) Có thuyết minh quyền hạn và nghĩa vụ của 

bộ phận quản lý chất lượng rõ ràng, phù hợp. 

Đạt 

Không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu nêu 

trên hoặc đề xuất chung chung hoặc không 

đầy đủ, chi tiết. 

Không 

đạt 

4.2. Biện pháp bảo đảm chất 

lượng nguyên vật liệu, cấu 

kiện đầu vào để phục vụ 

công tác thi công, kiểm tra 

hạng mục công trình hoàn 

thành. 

Đáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Có biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất 

lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị 

được sử dụng cho công trình hợp lý, khả thi và 

phù hợp với quy mô của gói thầu 

b) Có giải pháp xử lý vật tư, vật liệu khi phát 

hiện không phù hợp với yêu cầu của gói thầu. 

Đạt 



 

Không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu nêu 

trên 

Không 

đạt 

4.3. Biện pháp bảo đảm chất 

lượng cho từng công tác thi 

công: 

+ Hạng mục: nền đường, 

mặt đường, an toàn giao 

thông. 

+ Hạng mục: thoát nước. 

 

- Có biện pháp bảo đảm chất lượng đầy đủ cho 

từng công tác thi công theo hồ sơ thiết kế (bao 

gồm sửa chữa hư hỏng), hợp lý, khả thi, phù 

hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. 

- Có thuyết minh cụ thể biện pháp kiểm soát 

chất lượng cho từng công tác chủ yếu; bao 

gồm trình tự kiểm tra, nghiệm thu nội bộ, tiêu 

chuẩn áp dụng, biện pháp xử lý sai sót, hư 

hỏng và trách nhiệm của các bộ phận liên 

quan trong quá trình thi công. 

- Biện pháp bảo đảm chất lượng phải phù hợp 

với từng hạng mục công trình, vật liệu, thiết 

bị, giải pháp thi công và tiến độ thi công do 

Nhà thầu đề xuất. 

Đạt 

- Không đáp ứng nội dung theo yêu cầu nêu 

trên hoặc thiếu biện pháp bảo đảm chất lượng 

cho từng công tác/hạng mục. 

- Nội dung trình bày chung chung, không xác 

định cụ thể quy trình kiểm soát chất lượng cho 

từng công tác hoặc không đủ cơ sở đánh giá 

tính khả thi trong quá trình triển khai thực tế 

Không 

đạt 

4.4. Quy trình khắc phục, 

sửa chữa sự cố, hư hỏng 

trong quá trình thi công 

Có thuyết minh trình bày giải pháp sửa 

chữa, 

khắc phục khi có hư hỏng trong quá trình 

thi 

công đảm bảo tiến độ triển khai công viêc. 

Giải pháp phải hợp lý, logic, phù hợp với 

biện pháp tổ chức thi công đề xuất 

Đạt 

Không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu 

nêu trên 

Không 

đạt 

4.5. Biện pháp bảo quản vật 

liệu, thiết bị, công trình khi 

mưa bão 

Có biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công 

trình khi mưa bão hợp lý, khả thi, phù hợp với 

đề xuất về biện pháp tổ chức thi công 

Đạt 

Không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu nêu 

trên 

Không 

đạt 

4.6. Công tác quản lý hồ sơ 

thi công xây dựng công 

Có thuyết minh hợp lý, phù hợp công tác 

quản lý hồ sơ thi công xây dựng công 

trình, hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ hoàn 

Đạt 



 

trình công công trình. 

Không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu 

nêu trên 

Không 

đạt 

5. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, 

chữa cháy, an toàn lao động 

5.1. Biện pháp an toàn lao 

động: 

- Tổ chức đào tạo, thực hiện 

và kiểm tra an toàn lao 

động; 

- Biện pháp đảm bảo an toàn 

lao động cho từng công 

đoạn thi công; 

- An toàn giao thông ra vào 

công trường; 

- Bảo đảm an ninh công 

trường, quản lý nhân sự, 

thiết bị. 

Có thuyết minh đầy đủ, hợp lý, khả thi và phù 

hợp. 
Đạt 

Không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu nêu 

trên hoặc đề xuất thiếu hoặc trình bày không 

chi tiết, rõ ràng, không phù hợp. 

Không 

đạt 

5.2. Biện pháp phòng cháy, 

chữa cháy: 

- Các quy định, quy phạm 

tiêu chuẩn; 

- Các giải pháp, biện pháp, 

trang bị phương tiện phòng 

chống cháy nổ; 

Có thuyết minh đầy đủ, hợp lý, khả thi và phù 

hợp. 
Đạt 

Không đáp ứng nội dung theo yêu cầu nêu 

trên hoặc đề xuất thiếu hoặc trình bày không 

chi tiết, rõ ràng, không phù hợp. 

Không 

đạt 

5.3. Biện pháp giảm thiểu, 

bảo vệ môi trường: 

Có biện pháp không phát tán 

bụi, tiếng ồn, độ rung vượt 

mức cho phép theo quy 

chuẩn kỹ thuật môi trường. 

Có thuyết minh đầy đủ, hợp lý, khả thi và phù 

hợp. 
Đạt 

Không đáp ứng nội dung theo yêu cầu nêu 

trên hoặc đề xuất thiếu hoặc trình bày không 

chi tiết, rõ ràng, không phù hợp. 

Không 

đạt 

5.4. Biện pháp đảm bảo an 

toàn đối với công trình lân 

cận 

Có thuyết minh chi tiết biện pháp bảo đảm an 

toàn cho các công trình lân cận, hợp lý, khả 

thi, phù hợp với để xuất biện pháp tổ chức thi 

công và hiện trạng công trình xây dựng. 

Đạt 

Không đáp ứng nội dung theo yêu cầu nêu 

trên hoặc đề xuất thiếu hoặc trình bày không 

chi tiết, rõ ràng, không phù hợp. 

Không 

đạt 



 

6. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì 

6.1. Bảo hành, bảo trì công 

trình 

Đáp ứng yêu cầu như sau: 

a) Thời gian bảo hành công trình: Có đề xuất 

thời gian bảo hành không ít hơn 24 tháng. 

b) Có quy trình bảo hành, bảo trì rõ ràng, phù 

hợp. 

Đạt 

Không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu nêu 

trên hoặc đề xuất thiếu hoặc trình bày không 

chi tiết, rõ ràng, không phù hợp. 

Không 

đạt 

6.2. Có cam kết thời gian 

sửa chữa, khắc phục các hư 

hỏng, sai sót (Trong thời 

gian ≤ 24 giờ kể từ khi nhận 

được yêu cầu của chủ đầu tư 

hoặc đơn vị sử dụng trong 

thời gian bảo hành). 

Có cam kết của Nhà thầu Đạt 

Không đáp ứng nội dung theo yêu cầu nêu 

trên 
Không 

đạt 

7. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 

và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP 

Thông tin về kết quả thực 

hiện hợp đồng của nhà thầu 

theo quy định tại Điều 19 và 

Điều 20 của Nghị định số 

214/2025/NĐ-CP. 

Nhà thầu có Bản cam kết và không vi phạm 

theo quy định. Trường hợp liên danh thì từng 

Thành viên trong liên danh phải có Bản cam 

kết riêng. 

Đạt 

Nhà thầu không có Bản cam kết hoặc có vi 

phạm theo quy định. 

Không 

đạt 

8. Các yêu cầu cần thiết khác: 

Các loại vật liệu: đất, sỏi 

đỏ, đá, nhựa đường. 

Có hợp đồng nguyên tắc cung ứng đầy đủ 

về khối lượng và chất lượng cho gói thầu 

này. Đơn vị cung cấp phải có giấy đăng ký 

kinh doanh phù hợp. 

Đạt 

- Không đáp ứng yêu cầu hoặc đáp ứng 

không đầy đủ các yêu cầu trên. 

Không 

đạt 

Kết luận 

Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 

đạt 
Đạt 

Có 01 tiêu chí chi tiết được xác định là không 

đạt 

Không 

đạt 

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản 

được đánh giá là đạt.  



 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu 

chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.  

 


