
 
 

Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG 
 

A. Các quy định chung 
E-ĐKC 1.4 Chủ đầu tư là: Công ty Điện lực Từ Liêm 

- Địa chỉ: Số 5 Đường Mễ Trì, Phường Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt 
Nam; 

- Mã số thuế: 0100101114-042; 
- Điện thoại 024.22185210; 
- Tài khoản: 3100211000016A tại Ngân hàng nông nghiệp và phát 
triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Từ Liêm 
- Email: c05.dtxd@gmail.com 
- Hotline: 19001288. 

E-ĐKC 1.7 Công trình bao gồm: Cung cấp VTTB và Thi công xây lắp 
công trình “Xây dựng mới các TBA E-01, F-01 và lưới điện hạ áp 
sau TBA cấp điện cho khu chức năng đô thị Green City Đan 
Phượng” 

E-ĐKC 1.10 Địa điểm Công trường tại xã Ô Diên, TP Hà Nội được xác 
định trong bản vẽ thiết kế 

E-ĐKC 1.16 Ngày hoàn thành là:   [ghi ngày] 
E-ĐKC 1.17 Ngày hoàn thành dự kiến cho toàn bộ Công trình là:   [ghi 

ngày]. 
[Nếu quy định các ngày khác nhau để hoàn thành các phần 

Công trình (“hoàn thành từng phần” hoặc các mốc hoàn thành) thì 
phải liệt kê toàn bộ ở đây]. 

E-ĐKC 1.18 Ngày khởi công là:   [ghi ngày]. 
E-ĐKC 1.19 Nhà thầu là:   [ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, 

điện thoại, fax, email của Nhà thầu]. 
E-ĐKC 1.29 - Tư vấn quản lý dự án:   [ghi tên, địa chỉ, điện thoại, 

fax, email của Tư vấn quản lý dự án]; 
- Tư vấn giám sát là:  [ghi tên, địa chỉ, điện thoại, fax, 

email của Tư vấn giám sát]; 
E-ĐKC 2.1 Hoàn thành từng phần:   [Chủ đầu tư điền] 
E-ĐKC 2.3(i) 1. Hợp đồng; 

2. Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng; 
3. E-HSDT của Nhà thầu; 
4. Điều kiện cụ thể của Hợp đồng; 
5. Điều kiện chung của Hợp đồng, bao gồm phụ lục; 
6. Thông số kỹ thuật; 
7. Bản vẽ; 
8. Mô tả công việc mời thầu nêu trong Bảng tổng hợp giá dự 

thầu; 



 
 

9. Các tài liệu kèm theo khác (nếu có). 
E-ĐKC 5.2 Hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng là: Bảo đảm thực hiện 

hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến hết 
ngày thứ 28 sau khi công trình được nghiệm thu, bàn giao và Nhà 
thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định. Trường hợp bảo 
đảm thực hiện hợp đồng hết hiệu lực trước ngày quy định nêu trên 
nhưng Bên B vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng, Bên B sẽ chịu 
trách nhiệm gia hạn hiệu lực Bảo đảm thực hiện hợp đồng và thanh 
toán chi phí cho việc gia hạn này 

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được Chủ đầu tư chấp thuận 
và tuân thủ mẫu số 16 Chương VIII. Nếu các điều khoản của bảo 
đảm thực hiện hợp đồng nêu rõ ngày hết hiệu lực và Nhà thầu chưa 
hoàn thành các nghĩa vụ của hợp đồng vào thời điểm 07 ngày trước 
ngày bảo đảm thực hiện hợp đồng của Nhà thầu đã nộp cho Chủ đầu 
tư hết hiệu lực, Nhà thầu sẽ phải gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực 
hiện hợp đồng cho tới khi công việc đã được hoàn thành và mọi sai 
sót đã được sửa chữa xong. 

Trường hợp bên nhận thầu là nhà thầu liên danh thì từng thành 
viên phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng cho bên giao thầu, mức 
bảo đảm tương ứng với phần giá trị hợp đồng mà mỗi thành viên 
thực hiện. Nếu liên danh có thỏa thuận nhà thầu đứng đầu liên danh 
nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng thì nhà thầu đứng đầu liên danh 
nộp bảo đảm cho bên giao thầu, từng thành viên nộp bảo đảm thực 
hiện hợp đồng cho nhà thầu đứng đầu liên danh tương ứng với giá 
trị hợp đồng do mình thực hiện 

  Trong quá trình thực hiện hợp đồng Bên B phải đảm bảo giá trị 
bảo đảm thực hiện hợp đồng là 10% giá trị của hợp đồng đối với mọi 
trường hợp. 

 Trường hợp Dự án được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng 
mà vẫn còn các tồn tại mà Bên B phải khắc phục thì Bên B phải gia 
hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng. 

E-ĐKC 5.4 Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực 
hiện Hợp đồng sẽ được Bên A giải tỏa và trả lại cho Bên B không 
chậm hơn 28 ngày kể từ khi Bên B hoàn thành nghĩa vụ của Hợp 
đồng, công trình được nghiệm thu, bàn giao, đồng thời Nhà thầu đã 
chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo quy định. 

E-ĐKC 6.1 a) Trước và khi thi công phải kiểm tra đảm bảo các điều kiện an toàn 
cho tất cả các hoạt động tại Công trường. 
* Chủ đầu tư duyệt phương án an toàn, bảo hộ lao động. 
* Kiểm tra đủ điều kiện trước khi thi công, trước khi cắt điện. 
* Trong khi thi công: 



 
 

- Nhà thầu và các nhà thầu phụ: 
+ Phải tăng cường nhân sự giám sát an toàn, đảm bảo có nhân sự 
giám sát liên tục tại khu vực có nguy cơ dễ phát cháy và phải có tổ 
PCCC chuyên trách tại chỗ. 
+ Quán triệt, cảnh báo, kiểm tra công tác an toàn và các biện pháp 
an toàn cụ thể cho cán bộ, công nhân hàng ca trước và trong quá 
trình làm việc; nghiêm cấm sử dụng cán bộ, công nhân chưa được 
huấn luyện về công tác an toàn; đưa ra khỏi công trường ngay các 
công nhân, cán bộ để xẩy ra hiện tường mất an toàn, kể cả chưa gây 
ra sự cố hay thiệt hại, trong quá trình thực hiện dự án. 

+ Nhà thầu chính có trách nhiệm kiểm tra công tác quản lý an 
toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong thi công xây dựng công 
trình đối với các phần việc do nhà thầu phụ thực hiện; Nhà thầu phụ 
có trách nhiệm thực hiện các quy định an toàn, lao động, phòng 
chống cháy nổ đối với phần việc do mình thực hiện. 

E-ĐKC 8.2(b) - Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công, ghi nhật ký thi công 
xây dựng công trình, lập hồ sơ thanh toán, lập hồ sơ hoàn công, lập 
quyết toán hợp đồng, thí nghiệm vật liệu, kiểm định, thiết bị, sản 
phẩm xây dựng theo đúng quy định của hợp đồng 
- Nhà thầu phải thực hiện theo đúng các cam kết trong phụ lục 1 hợp 
đồng, trong E- HSDT và tuân thủ các yêu cầu trong E-HSMT. 

E-ĐKC 8.2(d) Nhà thầu có văn bản trả lời yêu cầu của Chủ đầu tư trong 
khoảng thời gian không quá 3 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản 
yêu cầu. 

E-ĐKC 8.8(a) Nhà thầu có văn bản thông báo trong khoảng thời gian tối 
thiểu 3 ngày, trước ngày vật tư, thiết bị được vận chuyển tới công 
trường 

E-ĐKC 8.11 Thời gian di dời vật tư, thiết bị ra khỏi công trường: 3 ngày kể 
từ ngày biên bản nghiệm thu công trình được cấp. 

E-ĐKC 9.3 Nhà tư vấn đưa ra chỉ dẫn trả dưới dạng văn bản trong thời 
hạn không quá 3 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị chỉ dẫn của 
các bên liên quan. 

E-ĐKC 11.1 Danh sách nhà thầu phụ: Không 

E-ĐKC 11.2 Giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không vượt quá: 
0% giá hợp đồng 

E-ĐKC 11.4 Nêu các yêu cầu cần thiết khác về nhà thầu phụ: Không 

E-ĐKC 19.1 Yêu cầu về bảo hiểm: Trong vòng 15 ngày sau khi hợp đồng 
có hiệu lực nhà thầu phải mua bảo hiểm cho vật tư, máy móc, 
thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công; bảo hiểm bắt buộc cho 



 
 

người lao động thi công trên công trường và bảo hiểm bắt 
buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba cho rủi ro của 
Nhà thầu. 

E-ĐKC 20.1(a) Thời gian bảo hành công trình: 2 năm tính từ ngày công trình 
được nghiệm thu, bàn giao. 

E-ĐKC 21 Thông tin về Công trường là: Trên địa bàn tại xã Ô Diên, TP 
Hà 
Nội. 

E-ĐKC 24 Ngày tiếp nhận, sử dụng Công trường là: Ngày Chủ đầu tư 
giao tuyến, bàn giao mặt bằng thi công cho nhà thầu. 

E-ĐKC 27.2 - Thời gian để tiến hành hòa giải: trong vòng 10 ngày kể từ ngày 
phát sinh tranh chấp, các bên sẽ giải quyết tranh chấp thông qua 
thương lượng. 

- Giải quyết tranh chấp:  
Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, 

hòa giải, tranh chấp sẽ được giải quyết thông qua toà án có thẩm 
quyền theo quy định của pháp luật. Toàn bộ chi phí cho việc giải 
quyết tranh chấp tại toà án do Bên thua kiện chịu. Phán quyết của 
toà án là phán quyết cuối cùng mà các bên phải tuân thủ. 

Nhà thầu có thời hạn 7 ngày (kể từ ngày Chủ đầu tư có văn 
bản gửi nhà thầu thông báo quyết định xử lý vi phạm, đơn phương 
chấm dứt hợp đồng) để thực hiện quyền phản đối, khiếu nại việc Chủ 
đầu tư xử lý vi phạm, đơn phương chấm dứt hợp đồng. Hết thời hạn 
này, nếu nhà thầu không có văn bản phản đối thì các quyết định xử 
lý vi phạm của chủ đầu tư sẽ là căn cứ để đánh giá năng lực kinh 
nghiệm và uy tín nhà thầu trong các gói thầu tương tự, trừ trường 
hợp nội dung phản đối đã được tòa án hoặc trọng tài thụ lý giải quyết 
theo quy định pháp luật về tố tụng. 

B. Quản lý thời gian 

E-ĐKC 28 - Ngày khởi công:  [ghi ngày dự định khởi công]. 
- Ngày hoàn thành dự kiến:  [ghi ngày hoàn thành 

dự kiến]. 

E-ĐKC 29.1 Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư Biểu tiến độ thi công chi tiết 
trong vòng 07 ngày từ ngày ký Hợp đồng. 

E-ĐKC 29.4 - Thời gian cập nhật Biểu tiến độ thi công chi tiết: Hàng 
tháng 

- Số tiền giữ lại nếu nộp muộn Biểu tiến độ thi công chi tiết 
cập nhật: 10.000.000 VNĐ 



 
 

E-ĐKC 30.7 Các trường hợp khác: 
1. Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ thương thảo về việc gia hạn thời 

gian thực hiện hợp đồng trong những trường hợp sau đây: 
- Chủ đầu tư không giao quyền sử dụng công trường cho nhà 

thầu vào thời gian dự kiến; 
- Chủ đầu tư không chấp thuận nhà thầu phụ ngoài danh sách 

nhà thầu phụ; 
- Chủ đầu tư chậm trễ không có lý do trong việc cấp Biên 

bản nghiệm thu công trình. 
2. Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu hoãn việc khởi công 

hay thực hiện chậm tiến độ của bất kỳ hoạt động nào trong công 
trình. 

3. Trường hợp cần rút ngắn thời gian thực hiện hợp đồng, 
chủ đầu tư phải tiến hành thương thảo với nhà thầu về các nội 
dung liên quan. 

C. Quản lý chất lượng 

E-ĐKC 33.1 - Nhà thầu phải đảm bảo đủ trang thiết bị và nhân lực để cập 
nhật vào nhật ký thi công điện tử (NKTCĐT), biên bản nghiệm thu 
điện tử (BBNTĐT) trên phần mềm IMIS trong giai đoạn triển khai 
thi công xây 
dựng công trình và áp dụng chữ ký số theo đúng quy định hướng
dẫn của Bên A. 

(Ghi chú: nhật ký thi công điện tử và chữ ký số sẽ được áp dụng 
theo hướng dẫn của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội). 

- Nhà thầu cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với 
vật tư, thiết bị nhà thầu cung cấp. 

- Nhà thầu phải trang bị thiêt bị công nghệ thông tin để kêt nối 
với hệ thống quản lý của chủ đầu tư phục vụ phê duyệt tài liệu kỹ 
thuật của gói thầu/dự án. 

- Với gói thầu có cung cấp vật tư thiết bị: 
+ Nhà thầu phải trang bị hệ thống CNTT quản lý quá trình phê 

duyệt tài liệu kỹ thuật; Trang bị hệ thống máy tính sao lưu tất cả các 
dữ liệu liên quan đên quá trình Commissioning và cung cấp cho chủ 
đầu tư trong suốt quá trình thực hiện 

+ Nhà thầu cam kết Nhà thầu và Nhà sản xuất các thiết bị chính 
tham gia cung cấp vật tư thiết bị trong Hợp đồng này sẽ không đưa 
ra bất cứ sự ràng buộc, hạn chế nào trong việc cung cấp các dịch vụ 
tư vấn kỹ thuật, cung cấp vật tư thiết bị dự phòng/thay thế sau thời 
gian bảo hành của Hợp đồng. Cam kết này bao gồm nhưng không 
giới hạn tới các quy định cản trở sự tiếp cận của Chủ đầu tư tới cách 
dịch vụ và vật tư thiết bị nêu trên nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành 



 
 

của thiết bị/hệ thống. 
+ Nhà thầu in và dán tem QR (mã QR do chủ đầu tư cung cấp 

căn cứ theo TSKT nhà thầu cung cấp) với 18 chủng loại VTTB: 
Máy biến áp, tụ bù, tủ hạ thế, tủ RMU, cầu chì tự rơi, tủ trung thế, 
máy cắt, aptomat, biến dòng, recloser, Biến điện áp, thiết bị GIS, 
thiết bị HGIS, cầu dao phụ tải, tủ nạp ắc quy, rơ le, dao cách ly, 
chống sét van. Tem QR phải đáp ứng chịu được độ ẩm, mài mòn, 
hóa chất và dầu mỡ; Độ bền: 10 năm; Nhiệt độ làm việc: Có khả 
năng chịu được ở nhiệt độ cao tối thiểu 130°C; Kích thước tem: 1.5 
x 1.5 inch; Màu: Trắng. 
+ Nhà thầu thực hiện áp dụng mẫu ứng dụng Hệ thống nhận diện 
thương hiệu đối với các VTTB: Tủ trung hạ thế, trụ đỡ MBA/Tủ 
tổng hạ áp… 

E-ĐKC 33.2 Vật tư, máy móc, thiết bị: 
1. Nhà thầu phải đảm bảo tất cả vật tư, máy móc, thiết bị đáp 

ứng đúng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT. 
2. Chủ đầu tư sẽ kiểm tra vật tư, máy móc, thiết bị tại nơi 

khai thác, nơi sản xuất hoặc tại công trường vào bất kỳ thời điểm 
nào. 

3. Nhà thầu phải đảm bảo bố trí cán bộ và các điều kiện cần 
thiết cho việc kiểm tra vật tư, máy móc, thiết bị nêu trên. 

E-ĐKC 36.2 Thử nghiệm điển hình: 
- Đối với các loại cáp theo phạm vi cung cấp yêu cầu nhà cung 

cấp thực hiện lấy mẫu VTTB mang đi thí nghiệm tại đơn vị thử 
nghiệm độc lập với nhà sản xuất (là đơn vị có chứng nhận đạt chuẩn 
phòng thí nghiệm và đủ thiết bị thí nghiệm đã được kiểm định theo 
quy định thử nghiệm độc lập...) có sự chứng kiến của bên mua. Kết 
quả thử nghiệm phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu thử 
nghiệm quy định trong hợp đồng (hoặc trong HSMT, HSYC, bản 
yêu cầu báo giá, HSDT, HSĐX, báo giá...). Số lượng mẫu VTTB 
mang đi thử nghiệm tại đơn vị thử nghiệm độc lập trong nước được 
quy định trong hợp đồng và toàn bộ chi phí do bên bán hàng chịu. 

- Đối với thiết bị tủ tổng hạ áp có khoang chứa tủ RMU, tủ 
tổng hạ thế, tủ pillar, tủ tụ bù. Nhà thầu phải báo cho Chủ Đầu tư 
nghiệm thu phần vỏ, phần thép trước khi sơn tĩnh điện và nghiệm 
thu trước khi hoàn thành sản phẩm. 

D. Quản lý chi phí 
E-ĐKC 40 Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định 

E-ĐKC 41.1 Giá hợp đồng: Cố định. 



 
 

E-ĐKC 42.1 Tạm ứng: 10% giá trị hợp đồng sẽ được thanh toán trong vòng 
14 ngày kể từ ngày Bên A nhận được đầy đủ các chứng từ hợp lệ sau 

- Công văn đề nghị tạm ứng của Bên B; 
- Bảo lãnh tiền tạm ứng của Ngân hàng với số tiền và loại tiền 

tương đương theo Mẫu số 16 đã nêu trong E-HSMT hoặc theo mẫu 
được Chủ đầu tư chấp nhận. 

- Thời gian có hiệu lực của bảo lãnh tạm ứng hợp 
đồng phải được kéo dài cho đến khi bên giao thầu đã thu hồi hết số 
tiền tạm ứng. Giá trị của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng sẽ được giảm 
dần tương ứng với giá trị tiền tạm ứng đã thu hồi qua mỗi lần thanh 
toán giữa các bên. 

Nếu Bên A chưa thu hồi hết tạm ứng tại thời điểm 28 ngày 
trước khi Bảo lãnh tạm ứng hết hiệu lực, Bên B phải gia hạn hiệu lực 
của Bảo lãnh tạm ứng và nộp cho Bên A tối thiểu 21 ngày trước khi 
Bảo lãnh tạm ứng hết hiệu lực. Nếu Bên B không giao nộp đúng hạn, 
Bên A có quyền tịch thu toàn bộ giá trị Bảo lãnh tạm ứng. Mọi chi 
phí liên quan đến gia hạn, bổ sung giá trị, hiệu chỉnh Bảo lãnh tạm 
ứng do Bên B chi trả. 

Tich thu bảo lãnh tạm ứng: Bên A có quyền tich thu Bảo lãnh 
tạm ứng trong các trường hợp sau: (1) Bên A có bằng chứng trong 
việc Bên B sử dụng tiền tạm ứng sai mục đích; (2) Bên B không gia 
hạn Bảo lãnh tạm ứng tại thời điểm 28 ngày trước khi Bảo lãnh tạm 
ứng hết hiệu lực mà Bên A chưa thu hồi hết tạm ứng; (3) Bên B 
không bổ sung khoản tiền tương ứng vào Bảo lãnh tạm ứng để đảm 
bảo giá trị Bảo lãnh tạm ứng theo quy định. 

Bên A có quyền khấu trừ hoặc tịch thu Bảo lãnh tạm ứng trong 
trường hợp Bên B vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc từ chối 
gia hạn bảo lãnh theo quy định. 

Nếu nhà thầu là nhà thầu liên danh, bất kỳ thành viên nào trong 
liên danh vi phạm quy định tại các trường hợp trên thì Bên A có 
quyền tịch thu bảo lãnh. 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu Bên A lựa chọn khấu 
trừ bất kỳ khoản tiền nào mà Bên B có nghĩa vụ chi trả theo hợp 
đồng thì sau đó Bên B có trách nhiệm phải bổ sung khoản tiền tương 
ứng vào Bảo lãnh tạm ứng để đảm bảo giá trị Bảo lãnh tạm ứng như 
quy định nếu không Bên A có quyền tịch thu Bảo lãnh tạm ứng. 

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng theo mẫu số 15 đã nêu trong E-
HSMT hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận. 

- Tiền tạm ứng được thu hồi dần qua các lần thanh toán nhưng 
phải bảo đảm tiền tạm ứng được thu hồi hết khi giá trị thanh toán đạt 
80% giá hợp đồng đã ký kết. 



 
 

E-ĐKC 44.1 Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu như sau: 
- Hợp đồng sẽ được thanh toán theo hình thức chuyển khoản 

bằng tiền Việt Nam đồng 
- Thời hạn thanh toán: 14 ngày (trừ trường hợp có yêu cầu/ yếu 

tố khác của nhà tài trợ) kể từ khi nhà thầu xuất trình đầy đủ hồ sơ 
thanh toán hợp lệ theo yêu cầu. 

Phương thức thanh toán:  

 Giá trị phần hàng hóa: 
Thanh toán tới 90% phần hàng hóa (đã bao gồm tạm ứng) trong 

vòng 14 ngày (trừ trường hợp có yêu cầu/ yếu tố khác của nhà tài 
trợ) kể từ ngày nhận hàng hóa trên cơ sở Nhà thầu xuất trình đầy đủ 
các chứng từ hợp lệ sau (quy định chi tiết danh mục hàng hóa phải 
xuất trình ứng với từng loại chứng từ khi lập E-HSMT và khi ký hợp 
đồng): 

 Công văn đề nghị thanh toán của Bên B  
 Hóa đơn của Nhà thầu miêu tả thiết bị hàng hóa, số lượng, đơn giá, 

tổng số tiền (Mẫu chính thức được cơ quan thuế chấp thuận, thời 
điểm phát hành phù hợp với quy định của Pháp luật); 

 Chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) (đối với hàng hoá nhập khẩu);  
 Chứng chỉ chứng nhận chất lượng hàng hoá (C/Q) của nhà sản xuất; 
      Cam kết bảo hành của nhà thầu; 

Đối với hàng hóa đặc thù, phức tạp(*): Cung cấp chứng chỉ bảo 
hành hàng hoá (hoặc giấy tờ tương đương) của nhà sản xuất với thời 
gian: 24 tháng 

Đối với hàng hóa là thiết bị viễn thông, thiết bị công nghệ thông 
tin, phần mềm: việc yêu cầu chứng chỉ bảo hành của nhà sản xuất: 
áp dụng theo quy định tại báo cáo kinh tế kỹ thuật, báo cáo mua sắm 

 Biên bản thí nghiệm xuất xưởng của hàng hoá do nhà sản xuất phát 
hành; 

 Biên bản chứng kiến thử nghiệm/kiểm tra do các bên ký xác nhận;  
 Biên bản xác nhận hàng đã giao đầy đủ về số lượng và phù hợp về 
chất lượng theo đúng quy định của Hợp đồng được đại diện của hai 
Bên ký xác nhận;  

 Biên bản nghiệm thu do hai Bên ký xác nhận; 
     Bảo đảm bảo hành: Bằng hình thức Thư bảo lãnh tương đương 

5% giá trị hàng hóa đã nghiệm thu, thanh toán do một ngân hàng 
hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành 
Giá trị hàng hóa còn lại sẽ được thanh toán khi quyết toán công 
trình 

(Trường hợp đặc biệt Chủ đầu tư quyết định việc áp dụng Bảo 
lãnh thanh toán, khi đó Bảo lãnh thanh toán (tương đương với 
phần giá trị được thanh toán) có hiệu lực cho đến khi phần hàng 



 
 

hóa đó được lắp đặt và nghiệm thu) 

 Giá trị phần xây lắp hoặc giá trị công trình (nếu không thanh 
toán phần hàng hóa):  

 Hình thức thanh toán: Bằng chuyển khoản. 
 Thời hạn thanh toán: 14 ngày (trừ trường hợp có yêu cầu/ yếu 

tố khác của nhà tài trợ) kể từ khi nhà thầu xuất trình đầy đủ hồ sơ 
thanh toán hợp lệ theo yêu cầu. 

 Không thanh toán theo giai đoạn: 
 Sau khi nghiệm thu hoàn thành bàn giao công trình đưa vào 

sử dụng, bên B cung cấp đầy đủ hồ sơ quyết toán theo quy định và 
nộp bảo lãnh bảo hành, bên A sẽ thanh toán cho bên B đến 95% tổng 
giá trị khối lượng hoàn thành (hoặc giá trị quyết toán của hợp đồng). 
Hồ sơ quyết toán theo quy định: 

- Công văn đề nghị thanh toán của bên B 
- Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc thuộc phạm 

vi hợp đồng và công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng. 
- Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng xây dựng (gọi là quyết 

toán A-B), giá trị quyết toán bao gồm giá trị hàng hóa cung cấp theo 
hợp đồng được lắp đặt vào công trình và các chi phí xây dựng lắp 
đặt khác theo hợp đồng, Phụ lục hợp đồng). Trong đó nêu rõ giá trị 
công việc hoàn thành theo hợp đồng; giá trị khối lượng công việc 
phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký, giá 
trị đã thanh toán hoặc tạm thanh toán và giá trị còn lại mà bên giao 
thầu có trách nhiệm thanh toán cho bên nhận thầu. 

- Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công xây dựng công trình đối với 
hợp đồng có công việc thi công xây dựng. 

- Đề nghị thanh toán của bên nhận thầu cần thể hiện các nội dung: 
Giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng, giá trị khối lượng các 
công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng, giá trị đề nghị 
thanh toán trong giai đoạn sau khi đã bù trừ các khoản này có xác 
nhận của đại diện bên giao thầu và đại diện bên nhận thầu. 

- Hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp theo qui định. 
- Bảo lãnh bảo hành 
 5% giá trị còn lại sẽ được thanh toán cho bên B sau khi có 

quyết định phê duyệt quyết toán vốn của cấp có thẩm quyền 
E-ĐKC 45 Điều chỉnh thuế: Được phép 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm 
thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) 
và trong hợp đồng có quy định được điều chỉnh thuế, đồng thời nhà 
thầu xuất trình được các tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh thì 
khoản chênh lệch về thuế sẽ được điều chỉnh theo quy định trong 
hợp đồng. 



 
 

E-ĐKC 46.1 Phần tiền giữ lại từ số tiền thanh toán là: 5% 

E-ĐKC 46.2 Trong vòng 15 ngày kể từ ngày Công trình được nghiệm thu đưa 
vào sử dụng và được Bên A chấp nhận để đảm bảo thực hiện nghĩa 
vụ bảo hành, Bên B phải giao cho Bên A Bảo lãnh bảo hành. Bảo 
lãnh này sẽ được giải tỏa trong vòng 28 ngày sau khi hết thời gian 
bảo hành và Bên B hoàn thành nghĩa vụ bảo hành, sửa chữa các sai 
sót theo yêu cầu. Bảo lãnh bảo hành mà Bên B gửi Bên A phải là 
Bảo lãnh không hủy ngang, vô điều kiện do một Ngân hàng hoạt 
động hợp pháp tại Việt Nam phát hành và có giá trị bằng 5 phần trăm 
(%) Giá trị hợp đồng. 

Hiệu lực của bảo lãnh bảo hành: Bảo lãnh bảo hành có hiệu lực 
kể từ công trình được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng đến hết 
28 ngày sau ngày hết thời gian bảo hành. Trường hợp sửa chữa, thay 
thế Hàng hóa trong thời gian bảo hành, Bên bán phải gia hạn hiệu 
lực của Bảo lãnh bảo hành này tương ứng với thời gian bảo hành 
mới. 

Trong thời hạn bảo hành, bên nhận thầu phải thực hiện việc bảo 
hành trong vòng hai mươi mốt (21) ngày kể từ ngày nhận được thông 
báo sửa chữa của bên giao thầu; trong khoảng thời gian này, nếu bên 
nhận thầu không tiến hành bảo hành thì bên giao thầu có quyền sử 
dụng tiền bảo hành để thuê tổ chức, cá nhân khác sửa chữa. Nếu các 
sai sót về mặt kỹ thuật hay hư hỏng xảy ra trong thời gian bảo hành 
mà nguyên nhân xác định được do lỗi của Bên B thì Bên B hoàn toàn 
chịu trách nhiệm xử lý sửa chữa, thay thế kịp thời bằng mọi chi phí 
của Bên B theo thời gian yêu cầu của Bên A. Trước khi tiến hành 
sửa chữa, Bên B phải gửi kế hoạch và nguyên nhân để Bên A phối 
hợp thực hiện. Trường hợp quá thời gian quy định theo yêu cầu, Bên 
B cố tình trì hoãn sửa chữa thì Bên A có quyền thuê các tổ chức khác 
thực hiện và Bên B phải chịu mọi chi phí liên quan này. 

Tại thời điểm 28 ngày trước ngày bảo lãnh bảo hành hết hiệu lực 
mà Bên B chưa khắc phục hoàn toàn các tồn tại nêu trên thì Bên B 
phải gia hạn thời hạn bảo lãnh với toàn bộ giá trị của bảo lãnh bảo 
hành cho phù hợp với thời gian hai bên đã thống nhất khắc phục các 
tồn tại và nộp cho Bên A trước thời điểm hết hiệu lực của Bảo đảm 
thực hiện hợp đồng tối thiểu 21 ngày. Trong trường hợp tại thời điểm 
28 ngày trước ngày bảo lãnh bảo hành hết hiệu lực mà bên B không 
gia hạn bảo lãnh thì Bên A có quyền tịch thu bảo lãnh bảo hành 

E-ĐKC 47.1(d) 1. Trường hợp sửa đổi hợp đồng: thực hiện Phù hợp nguyên 
tắc điều chỉnh hợp đồng xây dựng theo Luật Xây dựng; Các Nghị 
định, thông tư và các văn bản pháp luật hiện hành liên quan. 

2. Khối lượng công việc điều chỉnh phải được xem xét kỹ 



 
 

lưỡng, thống nhất bằng biên bản giữa Chủ đầu tư, nhà thầu đang 
thực hiện gói thầu, nhà thầu tư vấn thiết kế và các đơn vị liên quan 
trên nguyên tắc đảm bảo hạng mục phát sinh hợp lý, đồng bộ với 
phần công việc thuộc hợp đồng đã ký. 

3. Khối lượng bổ sung tăng và khối lượng giảm (không phải 
thực hiện) được so sánh đối với từng khối lượng công việc tương 
ứng trong Bảng tổng hợp khối lượng công việc. 

4. Đơn giá đối với khối lượng công việc bổ sung (phát sinh 
tăng) được xác định theo nguyên tắc sau: 

+ Đối với khối lượng bổ sung có đơn giá ghi trong hợp đồng: 
Toàn bộ khối lượng bổ sung tính theo đơn giá thấp nhất giữa đơn 
giá ghi trong hợp đồng và đơn giá theo các văn bản quy định về xác 
định chi phí sau khi chiết giảm theo hình thức chỉ định thầu và các 
thỏa thuận trong hợp đồng. 

+ Đối với khối lượng công việc bổ sung chưa có đơn giá trong 
hợp đồng: Đơn giá xác định theo các văn bản quy định về các định 
chi phí sau khi chiết giảm theo hình thức chỉ định thầu và các thỏa 
thuận trong hợp đồng. 

5. Đơn giá đối với khối lượng công việc giảm (không phải 
thực hiện) áp dụng đơn giá ghi trong hợp đồng. 

6. Để kịp thời thi công hoàn thành các nội dung công việc điều 
chỉnh bổ sung, phù hợp thực tế hiện trường, lịch đóng cắt điện được 
duyệt, thời gian cấp phép đào hè đường, nhà thầu được phép thực 
hiện thi công nội dung công việc bổ sung khi có chấp thuận của Chủ 
đầu tư. Phụ lục hợp đồng có thể được lập một lần khi đã tổng hợp 
đầy đủ giá trị điều chỉnh bổ sung. (Chi tiết theo E-ĐKC 47.1(d) tại 
File đính kèm) 

E-ĐKC 47.7 Trường hợp đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí được Chủ đầu tư chấp 
thuận và giúp giảm giá hợp đồng, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà 
thầu 50% giá trị giảm giá hợp đồng. 

E-ĐKC 49.1 Mức phạt: Nhà thầu bị phạt theo mức phạt là:  
- Đối với Nhà thầu: nếu chậm tiến độ 1 tuần thì phạt 0,7 % giá hợp 
đồng cho 1 tuần chậm nhưng tổng số tiền phạt không quá 12% phần 
giá trị hợp đồng bị vi phạm 
-Mức khấu trừ cho giá trị phần công việc hoặc giá trị phần hợp đồng 
chậm thực hiện do lỗi chủ quan của nhà thầu trả điện muộn so với 
lịch cắt điện đã được duyệt như sau: 
+Mức khấu trừ/ 1 lần = 10% x giá trị công việc thực hiện theo lần/ 
số lần đăng ký cắt điện đã được duyệt. 
- Trường hợp Nhà thầu vi phạm nghĩa vụ đảm bảo chất lượng cho 
công trình, Nhà thầu sẽ chịu mọi kinh phí sửa chữa theo yêu cầu của 
Chủ đầu tư và bị phạt 10% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm về chất 



 
 

lượng. Đồng thời việc khắc phục phần việc vi phạm chất lượng của 
Nhà thầu dẫn đến kéo dài thời gian hoàn thành so với tiến độ qui 
định thì Nhà thầu phải chịu thêm mức phạt chậm về tiến độ như qui 
định tại các mục nêu trên; 
+ Yêu cầu khác (nếu có) 
* Mức khấu trừ tối đa: 12% giá hợp đồng bị vi phạm. 
- Nhà thầu phải chịu chi phí vận chuyển vật tư thiết bị đã xuất ra cho 
đơn vị thi công nếu nhà thầu dừng thi công hay chậm muộn quá 30 
ngày so với Hợp đồng hoặc Phụ lục gia hạn hợp đồng (nếu do các 
lỗi nhà thầu gây ra). 

Chủ đầu tư có thể khấu trừ khoản tiền phạt từ các khoản thanh toán 
đến  hạn của nhà thầu. 

E-ĐKC 49.2 Bồi thường thiệt hại: “Áp dụng”  
- Nhà thầu có trách nhiệm bồi thường cho chủ đầu tư toàn bộ các 

thiệt hại thực tế và gián tiếp phát sinh do lỗi, vi phạm của nhà thầu 
trong quá trình thực hiện hợp đồng, bảo hành công trình. 
- Bồi thường thiệt hại do lỗi của nhà thầu trả điện muộn so với lịch 
cắt điện đã được duyệt,...an toàn, phòng cháy chữa cháy, môi trường.

E-ĐKC 49.3 Thưởng hợp đồng: không áp dụng 

 E. Kết thúc hợp đồng 
E-ĐKC 52 Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu theo quy định của pháp luật xây 

dựng chuyên ngành hiện hành. Biên bản nghiệm thu phải được đại 
diện Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế, Nhà thầu và các 
đơn vị khác theo quy định ký xác nhận. 
Kiểm soát chất lượng VTTB do nhà thầu cấp trước khi nhập kho và 

trước khi thi công: 
1. Nghiệm thu vật tư thiết bị (VTTB) nhập ngoại 
- Đối với VTTB nhập ngoại khi nghiệm thu cần kiểm tra có đầy đủ 

biên bản thí nghiệm xuất xưởng, tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng 
kèm theo (bản tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt). Kiểm tra sự phù 
hợp của các thông số kỹ thuật trên nhãn mác VTTB với tài liệu kỹ 
thuật và cam kết kỹ thuật trong hợp đồng (hoặc trong HSMT, HSYC, 
bản yêu cầu báo giá, HSDT, HSĐX, báo giá...). Kiểm tra bằng mắt, 
bằng các phương tiện đo đơn giản như thước kẹp, thước dây, cân... 
đảm bảo VTTB mới 100% (chưa qua sử dụng) đáp ứng yêu cầu kỹ 
thuật trong hợp đồng.  
- Kiểm tra sự đầy đủ các phụ kiện kèm theo (nếu có); 
- Kiểm tra đầy đủ chứng chỉ xuất xứ hàng hóa (CO-Certificate of 

Origin), chứng chỉ chất lượng do nhà chế tạo phát hành (CQ- 
Certificate of Quality and Quantity) của hàng hóa trong hợp đồng;  
[Ghi chú: Đối với VTTB nhập ngoại chấp nhận chỉ kiểm tra biên 



 
 

bản thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất. Trường hợp cụ thể 
được quy định trong hợp đồng có thể chứng kiến thí nghiệm tại nhà 
sản xuất tại nước ngoài hoặc thử nghiệm mẫu tại đơn vị thử nghiệm 
độc lập với nhà sản xuất (là đơn vị có chứng nhận đạt chuẩn phòng 
thí nghiệm và đủ thiết bị thí nghiệm đã được kiểm định theo quy định 
thử nghiệm độc lập). 
2. Nghiệm thu VTTB sản xuất trong nước 
- Thực hiện đầy đủ các bước mục 1 (trừ chứng chỉ xuất xứ CO), có 

thể kiểm tra CO của các vật liệu, linh kiện nhập ngoại. 
- Bên mua thành lập hội đồng nghiệm thu, để thực hiện nghiệm thu 

VTTB theo hợp đồng, tham gia chứng kiến thí nghiệm tại nhà sản 
xuất (Trường hợp nhà sản xuất có đủ cơ sở vật chất, phòng thí 
nghiệm bên mua sẽ chứng kiến thí nghiệm tại nhà sản xuất; Trường 
hợp nhà sản xuất không đủ cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm bên mua 
sẽ yêu cầu nhà thầu/nhà sản xuất lấy mẫu mang đi thí nghiệm tại đơn 
vị thử nghiệm độc lập với nhà sản xuất (là đơn vị có chứng nhận đạt 
chuẩn phòng thí nghiệm và đủ thiết bị thí nghiệm đã được kiểm định 
theo quy định thử nghiệm độc lập...). 
- Hội đồng nghiệm thu của chủ đầu tư tham gia chứng kiến thử 

nghiệm xuất xưởng tại nhà sản xuất đảm bảo VTTB đáp ứng các yêu 
cầu kỹ thuật và yêu cầu thử nghiệm quy định trong hợp đồng (hoặc 
trong HSMT, HSYC, bản yêu cầu báo giá, HSDT, HSĐX, báo 
giá...). Việc tham gia chứng kiến thử nghiệm tại nhà sản xuất phải 
được thực hiện đối với nhóm VTTB cao thế và phụ kiện và nhóm 
VTTB trung thế và phụ kiện (đơn vị liệt kê rõ danh mục VTTB:...) . 
Các nhóm VTTB khác các đơn vị quy định việc áp dụng hoặc không 
áp dụng tham gia chứng kiến thí nghiệm tại nhà sản xuất ((đơn vị liệt 
kê rõ danh mục VTTB:...). 
- Thử nghiệm xuất xưởng tại nhà sản xuất có sự chứng kiến của chủ 

đầu tư và của đơn vị thử nghiệm độc lập hoặc được thực hiện bởi 
đơn vị thử nghiệm độc lập với nhà sản xuất (là đơn vị có chứng nhận 
đạt chuẩn phòng thí nghiệm và đủ thiết bị thí nghiệm đã được kiểm 
định theo quy định thử nghiệm độc lập...), toàn bộ chi phí do bên bán 
hàng chịu: 
[ghi chú: nội dung này được thực hiện trên một số chủng loại VTTB 

như: 
- Nhóm VTTB cao thế và phụ kiện 110kV, 220kV:  
+ Máy biến áp;  
+ Cáp ngầm cao thế  
+ Và các VTTB khác nếu được ghi trong hợp đồng. 
- Nhóm VTTB trung thế và phụ kiện 6kV-35kV:  
+ Máy biến áp phân phối 



 
 

+ Và các VTTB khác nếu được ghi trong hợp đồng] 
3. Hồ sơ, chứng từ tiếp nhận và nghiệm thu hàng hóa: 

tuân thủ theo văn bản quản lý kỹ thuật của EVN, EVNHANOI và 
các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế. 

E-ĐKC 54 Thời gian bàn giao công trình:_________ [ghi thời gian bàn giao 
công trình]. 

E-ĐKC 55.1 Thời gian nộp bản vẽ hoàn công: Trong vòng 7 ngày kể từ ngày 
nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. 

E-ĐKC 55.2 Số tiền giữ lại:  20.000.000 VNĐ 

E-ĐKC 56.1(a) Nhà thầu phải nộp hồ sơ quyết toán công trình trong vòng7 ngày kể 
từ ngày nghiệm thu đã hoàn thành toàn bộ nội dung công việc theo 
quy định của hợp đồng. 



 
 

Phụ lục 
AN TOÀN LAO ĐỘNG, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 

 
 

A. AN TOÀN LAO ĐỘNG, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, VỆ SINH 
MÔI TRƯỜNG. 

I. An toàn lao động: 
1. Nhà thầu phải có trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động 

theo Điều 23 khoản 3 Luật an toàn vệ sinh lao động; Chế độ trang cấp phương tiện 
bảo vệ cá nhân theo Thông tư 25/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022; 

2. Nhà thầu phải Tổ chức thi công công trình: Thực hiện Chương III Quy trình 
An toàn điện ban hành kèm quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021 

3. Nhà thầu phải có Cảnh báo an toàn: 
+ Rào chắn, biển báo, tín hiệu, chiếu sáng thực hiện theo Chương II Mục 7 

Quy trình An toàn điện ban hành kèm quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021; 
+ Đảm bảo an toàn cho công đồng thực hiện theo Chương III Mục 7 Quy trình 

An toàn điện ban hành kèm quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021 
II. Phòng cháy, chữa cháy, phòng chống cháy nổ: 
1. Nhà thầu phải thực hiện các nội dung sau: 
- Thực hiện đảm bảo các điều kiện liên quan đến an toàn, an ninh phòng 

cháy, chữa cháy, AT-PCCN điện thuộc khu vực thi công: 
- Có thành lập Ban chỉ huy PCCC và CNCH (cứu nạn cứu hộ) tại công trường. 
- Có quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể. 
- Có phương án chữa cháy tại chỗ nơi công trường thi công được xây dựng và 

ký duyệt bởi lãnh đạo đơn vị thi công 
- Có Lực lượng chữa cháy tại chỗ, trang thiết bị PCCC và CNCH (cứu nạn cứ 

hộ) để phục vụ cho công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu vực thi công. 
- Có Nội quy, biển cấm, biển báo AT-PCCC theo quy định. 
- Đơn vị khi thi công dự án, công trình phải kiểm soát và chịu hoàn toàn trách 

nhiệm đảm bảo AT-PCCC, AT-PCCN điện và con người thuộc phạm vi quản lý 
trong suốt quá trình thi công và xây lắp đến khi nghiệm thu và bàn giao công trình. 

- Yêu cầu đối với PCCC dự án, công trình điện 110, 220 kV mới hoặc cải tạo 
nâng cấp phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặc biệt về tiêu chí thực hiện đảm bảo 
AT-PCCC từ khi thi công, lắp đặt, đến khi hoàn thiện bàn giao dự án, công trình. 
Đặc biệt phải đảm 



 
 

bảo tuân thủ các điều kiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định của pháp luật 
Việt Nam liên quan đến PCCC. Được xác nhận thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC của 
cơ quan chức năng có thẩm quyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

2. Nhà thầu phải có trách nhiệm giám sát, kiểm soát nguy cơ phát sinh cháy, 
nổ bằng một số giải pháp 

- Lập sơ đồ, đánh dấu kiểm soát các nguồn phát lửa trong thi công hàn và các 
nguồn phát lửa tiềm ẩn như các thiết bị gia công, cọ xát kim loại, các điểm đấu nối 
nguồn điện, các khu vực nhiệt độ cao…để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn. 

- Có kế hoạch kiểm tra toàn bộ biện pháp thi công tất cả các hạng mục các dự 
án, đảm bảo trình tự thi công, giải pháp an toàn và bảo vệ môi trường cho từng 
công việc, như các kết cấu cần kỹ thuật hàn thì làm trước; lắp đặt vật liệu bảo ôn, 
vật liệu dễ bắt lửa như sơn, lớp lót… thi công sau cùng. 

- Lập biện pháp giám sát tại các khu vực có vật liệu dễ phát cháy, 
nổ Kế hoạch kiểm tra và kiểm soát: 
+ Các trang thiết bị có nguy cơ gây cháy nổ trong quá trình làm việc. 
+ Tuân thủ nghiêm ngặt PCCC theo đúng yêu cầu đã được cấp thẩm quyền 

phê duyệt. 
+ Thực hiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo đúng quy định của pháp 

luật về PCCC quy định trách nhiệm với các bên liên quan trong đầu tư, xây dựng 
công trình (Điều 14 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 và tại Chương 
VII- An toàn trong đầu tư xây dựng Quy định công tác an toàn trong Tập đoàn Điện 
lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 1221/QĐ-EVN ngày 
9/9/2021) 

III. Quản lý và vệ sinh môi trường 
Nhà thầu phải việc tuân thủ công tác vệ sinh môi trường theo luật bảo vệ môi 

trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/1/2022 quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường và các văn bản 
pháp luật liên quan. 

IV. Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
Nhà thầu phải thực hiện các nội dung phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn (nếu xảy ra trong quá trình thi công gói thầu) sau: 
- Thành lập Ban chỉ huy và đội xung kích PCTT&TKCN tại dự án thi công. 
- Tổ chức thực hiện công tác PCTT&TKCN theo phương châm 4 tại chỗ: 

“Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ”. 



 
 

- Lập phương án PCTT&TKCN cho dự án với đầy đủ các kịch bản ứng phó 
với các cấp độ thiên tai có thể xảy ra trên khu vực tổ chức thực hiện dự án. 

- Lập phương án diễn tập và tổ chức diễn tập ứng phó với thiên tai. 
- Phối hợp với chủ đầu tư trong công tác kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, 

ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. 
B. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 
1. Trách nhiệm của Nhà thầu trong việc thực hiện Kế hoạch quản lý môi 

trường 
Nhà thầu thi công chịu trách nhiệm tuân thủ yêu cầu kỹ thuật theo Kế hoạch 

quản lý môi trường (KHQLMT) của dự án và các quy định về quản lý môi trường 
của chính phủ, bao gồm: 

a. Áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm tàng phù hợp yêu 
cầu trong KHQLMT và bố trí kinh phí thực hiện. 

b. Dựa trên KHQLMT của dự án Nhà thầu xây dựng kế hoạch chi tiết của mình 
cho việc thực hiện KHQLMT. Kế hoạch thực hiện chi tiết bao gồm các hợp phần: 
Kế hoạch quản lý lán trại công nhân, Kế hoạch quản lý xây dựng, Kế hoạch quản 
lý chất thải, Kế hoạch phòng tránh ô nhiễm, An toàn trong quá trình xây dựng và 
Tập huấn cho công nhân về quản lý môi trường. 

c. Tích cực thông tin với người dân địa phương và hành động để ngăn ngừa xáo 
trộn trong khi thi công. 

d. Đảm bảo có ít nhất một cán bộ giám sát tuân thủ KHQLMT trước và trong 
khi thi công. 

e. Đảm bảo tất cả các hoạt động thi công được sự đồng ý bằng văn bản của các 
cơ quan quản lý liên quan. 

f. Đảm bảo tất cả công nhân và cán bộ hiểu quy trình và nhiệm vụ của mình. 
g. Tuân thủ những yêu cầu về giám sát và báo cáo công tác quản lý môi trường 

như trong KHQLMT và báo cáo lên QLDA về những khó khăn và giải pháp. 
h. Báo cáo lên chính quyền địa phương và QLDA nếu xảy ra các tai nạn về 

môi trường và phối hợp với các cơ quan và những bên có lợi ích liên quan chủ chốt 
để giải quyết. 

2. Cơ chế tuân thủ: 
a. Nhà thầu không được tiến hành hoạt động xây dựng, kể cả việc chuẩn bị mặt 

bằng xây dựng trong khuôn khổ dự án khi kế hoạch chi tiết thực hiện KHQLMT 
chưa được 



 
 

tư vấn giám sát xây dựng/thi công và cán bộ môi trường của chủ đầu tư xem xét và 
phê duyệt. 

b. Nhà thầu phải tuân thủ với các điều khoản của hợp đồng bao gồm cả tuân 
thủ với KHQLMT và Kế hoạch thực hiện chi tiết KHQLMT. Trong trường hợp 
Nhà thầu không tuân thủ KHQLMT Chủ đầu tư sẽ yêu cầu Nhà thầu có các biện 
pháp sửa chữa thích hợp. 

c. Để đảm bảo tuân thủ môi trường của tiểu dự án, Chủ đầu tư có quyền thuê 
bên thứ ba để sửa chữa những sai sót trong trường hợp Nhà thầu không thực hiện 
các biện pháp sửa chữa đúng thời hạn gây tác động xấu đến môi trường, cụ thể như 
sau: 

d. Đối với những sai phạm nhỏ (như gây tác động/thiệt hại nhỏ, tạm thời và có 
thể sửa chữa như cũ), Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư (Tư vấn giám sát xây 
dựng/thi công) sẽ thông báo cho Nhà thầu để khắc phục sai sót như yêu cầu trong 
KHQLMT trong vòng 48 giờ sau khi nhận được thông báo chính thức. Nếu sai sót 
được sửa chữa thỏa đáng trong khoảng thời gian đó, sẽ không có những hành động 
khác tiếp theo. Tư vấn giám sát xây dựng/thi công có quyền gia hạn thời hạn khắc 
phục them 24 giờ nữa, với điều kiện Nhà thầu tiến hành sửa chữa đúng thời gian 
quy định. 

e. Đối với những vi phạm lớn, cần trên 72 giờ để sửa chữa, Chủ đầu tư qua Tư 
vấn giám sát xây dựng/thi công sẽ thông báo kịp thời và sẽ phạt Nhà thầu (được 
tính chi phí như chi phí khắc phục thiệt hại) nếu theo tiến độ thời gian không hoàn 
thành việc sửa chữa sai sót đúng thời hạn ngoài chi phí Nhà thầu phải bỏ ra để khắc 
phục sai phạm. 

f. Nếu theo đánh giá của Tư vấn giám sát xây dựng/thi công, Nhà thầu không 
thực hiện biện pháp khắc phục sai phạm về quản ly môi trường hoặc Nhà thầu 
không tiến hành sửa chữa sai sót không thỏa đáng trong khoảng thời gian quy định 
(48 giờ hoặc 72 giờ), Chủ đầu tư có quyền bố trí để một nhà thầu khác (bên thứ 3) 
thực hiện các biện pháp khắc phục sai phạm và trừ tiền từ hợp đồng với Nhà thầu 
trong lần chi trả tiếp theo. 


