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Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây 
dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. 

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy 
định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo 
quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu 
cầu khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT 
phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm: 

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 

TT Nội dung đánh giá Mức độ đáp ứng 

I 
Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công 
phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công 

1 Hiểu biết và biện pháp tổ chức thi công tổng thể gói thầu  

1.1 

Hiểu biết về dự án và gói thầu: 
Trình bày được quy mô, phạm vi gói 
thầu; phân tích, đánh giá vị trí công 
trình, mặt bằng công trình, giao 
thông, thuận lợi, khó khăn khi thi 
công. 

Trình bày đầy đủ, hợp lý các 
nội dung hiểu biết về dự án 
và gói thầu 

Đạt 

Trình bày không đầy đủ 
hoặc không hợp lý các nội 
dung hiểu biết về dự án và 
gói thầu 

Không đạt 

1.2 

Trình bày công tác chuẩn bị: Nhân 
lực, thiết bị, vật liệu, lán trại dùng 
cho công trình và thiết bị thí 
nghiệm. 

Có biện pháp khả thi Đạt 

Không có biện pháp khả thi 
Không đạt 

1.3 
Trình bày biện pháp thi công tổng 
thể các hạng mục chính của gói thầu 

Có biện pháp khả thi Đạt 

Không có biện pháp khả thi Không đạt 

2 Biện pháp tổ chức thi công chi tiết các hạng mục công trình 

2.1 
Biện pháp thi công phá dỡ, đào đắp 
công trình  

Có thuyết minh giải pháp kỹ 
thuật và bản vẽ khả thi 

Đạt 

Không có giải pháp và bản 
vẽ khả thi 

Không đạt 

2.2 
Biện pháp thi công hạng mục nền, 
mặt đường 

Có thuyết minh giải pháp kỹ 
thuật và bản vẽ khả thi 

Đạt 

Không có giải pháp và bản 
vẽ khả thi 

Không đạt 
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TT Nội dung đánh giá Mức độ đáp ứng 

2.3 
Biện pháp thi công hệ thống thoát 
nước, ATGT và các công trình khác 
trên tuyến 

Có thuyết minh giải pháp kỹ 
thuật và bản vẽ khả thi 

Đạt 

Không có giải pháp và bản 
vẽ khả thi 

Không đạt 

2.4 Công tác hoàn thiện và bàn giao 
Có giải pháp khả thi Đạt 

Không có giải pháp khả thi Không đạt 

3 Khả năng cung cấp thiết bị, vật tư, vật liệu để thi công công trình 

3.1 

Kê khai rõ về nguồn gốc các loại vật 
tư, vật liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật áp 
dụng của từng loại: Cấp phối đá 
dăm; Xi măng các loại; Đá các loại; 
Cát các loại; Sắt thép các loại; Gạch 
xây; Bê tông nhựa, sơn… 

Có bảng kê khai rõ ràng kèm 
theo tiêu chuẩn kỹ thuật còn 
hiệu lực 

Đạt 

Không có bảng kê khai rõ 
ràng hoặc không có tiêu 
chuẩn kỹ thuật còn hiệu lực 
kèm theo 

Không đạt 

3.2 

Cam kết cung cấp các loại vật tư, 
vật liệu, thiết bị theo đúng đề xuất 
và tiêu chuẩn kỹ thuật quy định, 
kèm theo Hợp đồng nguyên tắc với 
các đơn vị cung cấp các loại vật tư, 
vật liệu, thiết bị chính: Xi măng các 
loại; Đá các loại; Cát các loại; Sắt 
thép các loại; Gạch xây; Bê tông 
nhựa, sơn… 

+ Có cam kết rõ ràng kèm 
theo hợp đồng nguyên tắc 
cung cấp vật liệu với đơn vị 
cung cấp. 

Đạt 

Không có cam kết rõ ràng, 
không có bảng kê khai đầy 
đủ hàng hóa hoặc không có 
hợp đồng nguyên tắc cung 
cấp vật liệu với đơn vị cung 
cấp. 

Không đạt 

3.3 

Chứng minh sở hữu hoặc Hợp đồng 
nguyên tắc đi thuê phòng thí nghiệm 
sử dụng cho gói thầu, có đầy đủ các 
phép thử phù hợp với các hạng mục 
công việc của gói thầu 

Có chứng minh sở hữu hoặc 
Hợp đồng nguyên tắc và 
phòng thí nghiệm đủ năng 
lực thực hiện các phép thử 
phù hợp với các hạng mục 
công việc của gói thầu 

Đạt 

Không có chứng minh sở 
hữu hoặc không có hợp đồng 
nguyên tắc hoặc phòng thí 
nghiệm không đủ năng lực 
thực hiện các phép thử phù 
hợp với các hạng mục công 
việc của gói thầu 

Không đạt 
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TT Nội dung đánh giá Mức độ đáp ứng 

II 
Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng 
cháy, chữa cháy, an toàn lao động, an toàn giao thông. 

1 

Bảo vệ môi trường: Các biện pháp 
cụ thể nhằm hạn chế và giảm thiểu 
đến môi trường xung quanh trong 
quá trình thi công. 

Có biện pháp rõ ràng  Đạt 

Không có biện pháp rõ ràng Không đạt 

2 
Phòng chống cháy nổ: Các giải pháp 
cụ thể cho từng công việc xây lắp, 
khu vực để vật tư, thiết bị 

Có giải pháp cụ thể Đạt 

Không có giải pháp cụ thể Không đạt 

3 

An toàn lao động: Các giải pháp an 
toàn cho người, máy móc, thiết bị, 
vật tư cụ thể trong quá trình thi công  
và đáp ứng theo quy định tại 
Chương V–Yêu cầu về kỹ thuật của 
E-HSMT. 

Có giải pháp cụ thể Đạt 

Không có giải pháp cụ thể Không đạt 

4 

Nhà thầu có phương án cụ thể về 
công tác bố trí bãi thải, bãi tập kết 
vật liệu hợp vệ sinh khi thi công 
công trình. Nhà thầu có phương án 
với Chủ đầu tư về công tác thu gom, 
vận chuyển phế thải xây dựng trong 
quá trình thi công công trình 

Có giải pháp cụ thể Đạt 

Không có giải pháp cụ thể  Không đạt 

5 

Nhà thầu có biện pháp đảm bảo an 
toàn giao thông trong quá trình thi 
công đồng thời có cam kết với Chủ 
đầu tư 

Có giải pháp cụ thể đồng 
thời có cam kết đảm bảo an 
toàn giao thông 

Đạt 

Không có giải pháp cụ thể 
hoặc không có cam kết đảm 
bảo an toàn giao thông 

Không đạt 

III Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì  

1 

Đề xuất giải pháp bảo hành, bảo trì 
công trình sau khi đưa vào sử dụng 
theo đúng các quy định hiện hành 
của nhà nước (bảo hành ít nhất trong 
12 tháng) 

Có giải pháp cụ thể và thời 
gian bảo hành, bảo trì đáp 
ứng yêu cầu. 

Đạt 

Không có giải pháp cụ thể 
hoặc thời gian bảo hành < 12 
tháng 

Không đạt 

IV Các biện pháp đảm bảo chất lượng 
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TT Nội dung đánh giá Mức độ đáp ứng 

1 
Lập hệ thống quản lý chất lượng 
trong đó quy định trách nhiệm của 
từng cá nhân, bộ phận thi công  

Có hệ thống quản lý chất 
lượng rõ ràng  

Đạt 

Không có hệ thống quản lý 
chất lượng rõ ràng 

Không đạt 

2 
Thuyết minh biện pháp đảm bảo 
chất lượng trong các hạng mục thi 
công chính 

Đề xuất đủ các nội dung yêu 
cầu và biện pháp đảm bảo 
chất lượng đúng yêu cầu. 

Đạt 

Không có thuyết minh hoặc 
thuyết minh không đầy đủ, 
không đạt yêu cầu đối với 
các nội dung nêu trên hoặc 
đề xuất biện pháp đảm bảo 
chất lượng không hợp lý 

Không đạt 

3 

Quản lý chất lượng vật tư, vật liệu: 
các quy trình kiểm tra chất lượng vật 
tư, vật liệu, tiếp nhận, lưu kho, bảo 
quản. 

Có thuyết minh đầy đủ, chi 
tiết các nội dung về công tác 
quản lý chất lượng vật tư, 
vật liệu. 

Đạt 

Không thuyết minh biện 
pháp quản lý chất lượng vật 
tư, vật liệu hoặc có thuyết 
minh nhưng sơ sài, thiếu nội 
dung 

Không đạt 

4 

Công tác kiểm tra chất lượng nội bộ 
của nhà thầu, lập hồ sơ quản lý chất 
lượng, chuẩn bị tài liệu làm căn cứ 
nghiệm thu theo quy định và lập 
phiếu yêu cầu TVGS, Ban QLDA tổ 
chức nghiệm thu theo đúng quy định 
hiện hành. 

Có thuyết minh đầy đủ, chi 
tiết các nội dung theo yêu 
cầu. 

Đạt 

Không thuyết minh hoặc có 
thuyết minh nhưng sơ sài, 
thiếu nội dung 

Không đạt 

V Tiến độ thi công 

1 

Thời gian hoàn thành công trình 
không quá 180 ngày: Tính hợp lý về 
tiến độ hoàn thành giữa các hạng 
mục liên quan, phù hợp với phương 
án kỹ thuật, công nghệ và năng lực 
thiết bị thi công.  

Đề xuất thời gian thi công 
không vượt quá 180 ngày có 
tính đến điều kiện thời tiết. 
Hợp lý về tiến độ hoàn thành 
giữa các hạng mục liên 
quan, phù hợp với phương 
án kỹ thuật, công nghệ và 
năng lực thiết bị thi công 

Đạt 
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TT Nội dung đánh giá Mức độ đáp ứng 

Đề xuất thời gian thi công 
vượt quá 180 ngày hoặc 
không tính đến điều kiện 
thời tiết.  

Hoặc không có sự hợp lý về 
tiến độ hoàn thành giữa các 
hạng mục liên quan, không 
phù hợp với phương án kỹ 
thuật, công nghệ và năng lực 
thiết bị thi công 

Không đạt 

2 
Biểu đồ huy động nhân lực, thiết bị, 
vật tư, vật liệu phù hợp với tiến độ 
thi công. 

Có biểu đồ phù hợp với tiến 
độ thi công 

Đạt 

Không có biểu đồ hoặc biểu 
đồ không phù hợp với tiến 
độ thi công 

Không đạt 

3 

Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công: 
Đề xuất biện pháp tăng cường thiết 
bị, nhân lực khi tiến độ thi công bị 
chậm trễ đảm bảo hoàn thành công 
trình theo đúng tiến độ. 

Có nêu Biện pháp đảm bảo 
tiến độ thi công hợp lý, khả 
thi 

Đạt 

Không nêu Biện pháp đảm 
bảo tiến độ thi công hoặc có 
nêu nhưng biện pháp đưa ra 
không hợp lý, không khả thi 

Không đạt 

VI Uy tín của nhà thầu 

1 

Uy tín của nhà thầu trong vòng 03 
năm trở lại đây (tính từ năm 2023): 
Thông tin về kết quả thực hiện hợp 
đồng của nhà thầu theo quy định tại 
Điều 20 của Nghị định 
214/2025/NĐ-CP. 

Nhà thầu phải có văn bản cam kết 
với chủ đầu tư/ Bên mời thầu về nội 
dung này. 

Nhà thầu không có gói thầu 
nào vi phạm. 

Đạt 

Nhà thầu có gói thầu vi 
phạm 

Không đạt 

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn I, II, II, 
IV, V, VI được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu 
chuẩn I, II, II, IV, V, VI thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh 
giá bước tiếp theo. 
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Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được 
đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp 
nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí 
tổng quát đều được đánh giá là đạt. 

 


