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10  
Máy trộn vữa, còn sử dụng tốt, có tài liệu chứng minh sở 
hữu hoặc đi thuê 

1 

11  
Máy đầm bàn, còn sử dụng tốt, có tài liệu chứng minh sở 
hữu hoặc đi thuê 

1 

12  
Máy lu bánh thép, còn sử dụng tốt, có tài liệu chứng minh 
sở hữu hoặc đi thuê, tải trọng tĩnh ≥  10 tấn 

1 

13  
Máy lu bánh hơi, còn sử dụng tốt, có tài liệu chứng minh 
sở hữu hoặc đi thuê, trọng lượng gia tải ≥  16 tấn 

1 

14  
Máy phun, tưới nhựa đường, còn sử dụng tốt, có tài liệu 
chứng minh sở hữu hoặc đi thuê, công suất ≥  190CV 

1 

15  
Máy rải BTN, còn sử dụng tốt, có tài liệu chứng minh sở 
hữu hoặc đi thuê, công suất ≥  130 CV 

1 

16  
Máy tời, còn sử dụng tốt, có tài liệu chứng minh sở hữu 
hoặc đi thuê 

1 

17  
Máy thủy bình, còn sử dụng tốt, có tài liệu chứng minh 
sở hữu hoặc đi thuê 

1 

18  
Máy phát điện, công suất ≥5kw, còn sử dụng tốt, có tài 
liệu chứng minh sở hữu hoặc đi thuê 

1 

Trường hợp nhà thầu trúng thầu và ký kết hợp đồng, nhà thầu có nghĩa vụ 
huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu như đã đề xuất ban đầu hoặc 
đề xuất thay đổi theo quy định tại Mục này. Trường hợp không huy động được nhân 
sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu, nhà thầu bị phạt hợp đồng.  

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt 

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh 
giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của 
gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí 
chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với 
các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không 
đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% 
tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được 
đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các 
tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu 
chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.  

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng và phòng thí nghiệm: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
1.1. Đối với các thiết 
bị, vật tư, vật liệu 
chính sử dụng cho gói 
thầu (danh mục theo 

Có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc. 
+ Cam kết cung cấp đúng yêu cầu về chủng loại, 
số lượng, đáp ứng tối thiểu yêu cầu về kỹ thuật 
được quy định tại E-HSMT; 

Đạt 
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yêu cầu tại bảng 01, 
Phần 2, Chương V. 
Yêu cầu về kỹ thuật) 

+ Cam kết các hàng hóa mới 100% chưa qua sử 
dụng, được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, có 
nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn nguyên đai, 
nguyên kiện (nếu được đóng gói) 
+ Cam kết khi thực hiện bàn giao hàng hóa phải 
cung cấp Giấy chứng nhận/chứng chỉ xuất 
xưởng và làm thủ tục bảo hành theo đúng quy 
định đối với hàng hóa sản xuất trong nước.  
+ Cam kết khi thực hiện bàn giao hàng hóa phải 
cung cấp các giấy tờ chứng minh xác nhận hợp 
pháp về xuất xứ của hàng hóa (C/O, C/Q, 
packing list…), các phụ kiện đi kèm (nếu có) và 
làm thủ tục bảo hành theo đúng tiêu chuẩn của 
nhà sản xuất. 
Toàn bộ vật tư cung cấp cho gói thầu phải có  
cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc và tài liệu 
pháp lý chứng minh. 
+ Có bảng kê vật tư theo yêu cầu Bảng 01, Phần 
2, Chương V. yêu cầu kỹ thuật. 
Không có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc. 
Không nêu chi tiết nguồn gốc xuất xứ, hãng sản 
xuất… từng loại.  
Nhà thầu kê khai không đầy đủ và không có cam 
kết hoặc hợp đồng nguyên tắc nhưng không kèm 
theo tài liệu pháp lý chứng minh. 

Không đạt 

1.2. Phòng thí 
nghiệm, trong đó có 
chức năng thực hiện 
được đầy đủ các thí 
nghiệm cho gói thầu 

Có chứng minh sở hữu hoặc Hợp đồng nguyên 
tắc đi thuê phòng thí nghiệm sử dụng cho gói 
thầu, kèm theo Quyết định của phòng LAS-XD 

Đạt 

Không có: Chứng minh sở hữu hoặc Hợp đồng 
nguyên tắc đi thuê phòng thí nghiệm sử dụng 
cho gói thầu. 

Không đạt 

Kết luận 

Cả 02 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là 
đạt. 

Đạt 

Có ≥ 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 
không đạt. 

Không đạt 

2. Giải pháp kỹ thuật: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

2.1. Giải pháp phá dỡ, 
tháo dỡ các công trình 
cũ: Tháo dỡ mái tôn, xà 
gồ; phá dỡ tường, nền 
gạch, cửa, hoa sắt, lớp 
vữa trát, láng, vận 
chuyển phế thải. 
 

- Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với 
điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công 
và hiện trạng công trình xây dựng, đảm bảo an 
toàn cho toàn bộ kết cấu công trình cũ, đảm 
bảo an toàn lao động cho người thi công và an 
toàn cho người sử dụng.  
- Có biện pháp xử lý phế thải tháo dỡ, phế thải  
xây dựng theo quy định hiện hành. 

Đạt 
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- Biện pháp thi công có thuyết minh và bản vẽ 
kèm theo. 
Không có hoặc có giải pháp kỹ thuật nhưng 
không hợp lý cho từng công việc, không phù 
hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ 
thi công và hiện trạng công trình xây dựng, 
không đảm bảo các yêu cầu về an toàn. 

Không đạt 

2.2. Giải pháp kỹ thuật 
thi công chính:  

+ Biện pháp thi công 
cốt pha, cốt thép, bê 
tông 

+ Biện pháp thi công 
chống thấm, xây, trát, 
ốp, lát, láng 

+ Biện pháp gia công 
lắp đặt cửa đi, cửa sổ 
nhôm kính, hoa sắt cửa, 
lan can inox cầu thang, 
hành lang. 

+ Biện pháp thi công xà 
gồ, mái tôn, trần nhôm 
khung xương 

+ Biện pháp thi công bả, 
sơn 

+ Các biện pháp thi 
công phần điện, điện 
nhẹ 

+ Các biện pháp thi 
công phần nước 

+ Các biện pháp thi 
công mặt đường nhựa 
Asphalt và các hạng 
mục khác 
 

Có mô tả chi tiết biện pháp thi công, giải 
pháp kỹ thuật từng công việc của gói thầu 
hợp lý (bao gồm thuyết minh và bản vẽ kèm 
theo), phù hợp với điều kiện biện pháp thi 
công, tiến độ thi công và hiện trạng công 
trình xây dựng. 

Đạt 

Không có hoặc có giải pháp kỹ thuật (bao gồm 
thuyết minh và bản vẽ) nhưng không hợp lý 
cho từng công việc, không phù hợp với điều 
kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và 
hiện trạng công trình xây dựng. 

Không đạt 

Kết luận 

Cả 02 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là 
đạt. 

Đạt 

Có ≥ 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 
không đạt. 

Không đạt 

3. Biện pháp tổ chức thi công: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
Có biện pháp tổ chức mặt bằng (bao gồm Đạt 
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3.1. Tổ chức mặt bằng 
công trường:  
- Vị trí công trình xây 
dựng; 
- Mặt bằng bố trí công 
trình tạm; 
- Vị trí kho, bãi tập kết 
vật tư, vật liệu; phế 
thải; 
- Bố trí thiết bị thi 
công; 
- Cấp điện - chiếu 
sáng; cấp, thoát nước 
phục vụ thi công; 
- Bố trí cổng ra vào, 
rào chắn, biển báo, 
cấp nước, thoát nước, 
giao thông, liên lạc 
trong quá trình thi 
công. 
- Có biện pháp tổ chức 
mặt bằng công trường 
trong điều kiện đảm 
bảo làm việc vẫn diễn 
ra bình thường. 

thuyết minh và bản vẽ) hợp lý, phù hợp với 
điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công 
và hiện trạng công trình xây dựng. 

Không có hoặc có biện pháp tổ chức mặt bằng 
(bao gồm thuyết minh và bản vẽ) nhưng không 
hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp 
thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công 
trình xây dựng hoặc không có giải pháp 

Không đạt 

3.2. Tổ chức bộ máy 
quản lý nhân sự trên 
công trường 

Có sơ đồ hệ thống tổ chức của nhà thầu tại 
công trường hợp lý, phù hợp với điều kiện 
biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện 
trạng công trình xây dựng. Các bộ phận quản 
lý tiến độ, kỹ thuật, hành chính, kế toán, chất 
lượng vật tư, thiết bị, an toàn,...Các tổ đội thi 
công 

Đạt 

Không có hoặc có sơ đồ hệ thống tổ chức của 
nhà thầu tại công trường nhưng không hợp lý, 
không phù hợp với điều kiện biện pháp thi 
công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình 
xây dựng 

Không đạt 

3.3. Công nhân trực 
tiếp tham gia thi công 

Nhà thầu cam kết số lượng công nhân đáp 
ứng theo biểu đồ nhân lực. 

 
Đạt 

Không có cam kết số lượng công nhân đáp 
ứng theo biểu đồ nhân lực. 

Không đạt 

3.4. Biện pháp phối 
hợp giữa nhà thầu và 
các đơn vị liên quan 

Có các biện pháp phối hợp giữa Nhà thầu với 
Chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, 
chính quyền và nhân dân địa phương để thi 
công công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ, 
an toàn. Nhà thầu phải nêu rõ quyền hạn, trách 
nhiệm và biện pháp phối hợp đối với mỗi chủ 
thể nói trên. 

Đạt 
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Không có hoặc có các biện pháp phối hợp 
giữa Nhà thầu với Chủ đầu tư, tư vấn giám sát, 
tư vấn thiết kế, chính quyền và nhân dân địa 
phương nhưng không hợp lý để thi công công 
trình đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn. 

Không đạt 

Kết luận 

Cả 04 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là 
đạt. Đạt 

Có ≥ 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 
không đạt. Không đạt 

4. Tiến độ thi công: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
4.1. Thời gian thi công: 
đảm bảo thời gian thi 
công không quá 120 
ngày có tính điều kiện 
thời tiết kể từ ngày khởi 
công. 

Đề xuất thời gian thi công ≤ 120 ngày có tính 
đến điều kiện thời tiết. 

Đạt 

Đề xuất về thời gian thi công > 120 ngày.                      Không đạt 

4.2. Tính phù hợp:  
a) Giữa huy động vật tư, 
thiết bị và tiến độ thi 
công  
b) Giữa bố trí nhân lực 
và tiến độ thi công 

Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội 
dung a) và b). 

Đạt 

Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b). Không đạt 

4.3. Biểu tiến độ thi 
công hợp lý, khả thi phù 
hợp với đề xuất kỹ thuật 
và đáp ứng yêu cầu của 
E HSMT 

Có Biểu tiến độ thi công tổng thể, biểu đồ 
nhân lực thi công và máy thi công. Có tiến độ 
thi công chi tiết từng công việc hợp lý, khả 
thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp 
ứng yêu cầu của E HSMT. 

Đạt 

Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu 
tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không 
khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. 

Không đạt 

Kết luận 

Cả 03 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định 
là đạt. 

Đạt 

Có ≥ 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 
không đạt. 

Không đạt 

5. Biện pháp bảo đảm chất lượng: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

5.1. Biện pháp bảo đảm 
chất lượng trong thi 
công 

Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả 
thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức 
thi công 

Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm chất lượng 
hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng 
không hợp lý, không khả thi, không phù hợp 
với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. 

Không đạt 

5.2. Biện pháp bảo đảm Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả Đạt 
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chất lượng nguyên liệu 
đầu vào để phục vụ công 
tác thi công 

thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức 
thi công. 
Không có biện pháp bảo đảm chất lượng 
hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng 
không hợp lý, không khả thi, không phù hợp 
với đề xuất về tiến độ thi công. 

Không đạt 

5.3. Có biện pháp đảm 
bảo chất lượng, duy trì 
thi công khi mất điện, 
đảm bảo thiết bị trên 
công trường hoạt động 
liên tục 

Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, 
khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ 
chức thi công. 

Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm chất lượng 
hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng 
nhưng không hợp lý, không khả thi, không 
phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. 

Không đạt 

5.4. Có biện pháp, quy 
trình quản lý tài liệu, Hồ 
sơ, bản vẽ hoàn công, 
nghiệm thu, thanh quyết  
toán 

Có đầy đủ giải pháp hợp lý biện pháp, quy 
trình quản lý tài liệu: Hồ sơ, bản vẽ hoàn 
công, nghiệm thu, thanh quyết  toán. 

Đạt 

Không có hoặc không đầy đủ giải pháp biện 
pháp, quy trình quản lý tài liệu: Hồ sơ, bản 
vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết  toán. 

Không đạt 

Kết luận 

Cả 04 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định 
là đạt. 

Đạt 

Có ≥ 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 
không đạt. 

Không đạt 

6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
6.1. An toàn lao động  

Biện pháp an toàn lao 
động hợp lý, khả thi 
phù hợp với đề xuất về 
biện pháp tổ chức thi 
công 

Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù 
hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. 

Đạt 

Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có 
biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp 
lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất 
về biện pháp tổ chức thi công. 

Không đạt 

6.2. Phòng cháy, chữa cháy  

Biện pháp phòng 
cháy, chữa cháy hợp 
lý, khả thi, phù hợp 
với đề xuất về biện 
pháp tổ chức thi công 

Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả 
thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức 
thi công 

Đạt 

Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy 
hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy 
nhưng không hợp lý, không khả thi, không 
phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi 
công 

Không đạt 

6.3. Vệ sinh môi trường 

Biện pháp bảo đảm vệ 
sinh môi trường hợp 
lý, khả thi phù hợp với 

Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp 
lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp 
tổ chức thi công. 

Đạt 



63 
 

 

đề xuất về biện pháp 
tổ chức thi công 

Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi 
trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh 
môi trường nhưng không hợp lý, không khả 
thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp 
tổ chức thi công. 

Không đạt 

Kết luận 

Cả 03 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là 
đạt. Đạt 

Có ≥ 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 
không đạt. 

Không đạt 

7. Bảo hành và uy tín của nhà thầu: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
7.1. Bảo hành và bảo hiểm  

7.1.1. Nhà thầu phải 
có cam kết Bảo hành, 
quy trình bảo hành  
- Thời gian bảo hành 
12 tháng. 

- Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc 
bằng 12 tháng tính từ ngày bàn giao đưa vào 
sử dụng, có quy trình bảo hành. 
- Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực 
hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo 
dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế 
hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng 
bằng một trong các cách sau đây: 
- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện 
các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo 
dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế 
hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo 
yêu cầu của E-HSMT. 
- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn 
vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo 
hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, 
cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp 
các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của 
E-HSMT. 

Đạt 

Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 
tháng. 

Không đạt 

7.1.2. Có cam kết 
khắc phục các sự cố, 
hư hỏng công trình 
trong thời gian bảo 
hành chậm nhất 05 
ngày kể từ ngày nhận 
được thông báo. 

Nhà thầu có cam kết đáp ứng yêu cầu Đạt 
Nhà thầu không có cam kết hoặc cam kết 
không đáp ứng yêu cầu 

Không đạt 

7.2. Uy tín của nhà thầu  
Uy tín của nhà thầu 
thông qua kết quả thực 

Nhà thầu Không vi phạm về uy tín và có cam 
kết kèm theo hoặc Nhà thầu vi phạm về uy 

Đạt 
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hiện hợp đồng gói 
thầu xây lắp của nhà 
thầu theo quy định 
tại Điều 19 và Điều 20 
của Nghị định số 
214/2025/NĐ-CP 
trong vòng trong thời 
hạn 02 năm kể từ thời 
điểm đóng thầu. 

tín trong việc tham dự thầu nhưng đã thực 
hiện đảm bảo dự thầu theo quy định. 
Không có cam kết hoặc Nhà thầu vi phạm về 
uy tín trong việc tham dự thầu nhưng không 
thực thực hiện đảm bảo dự thầu theo quy 
định. Không đạt 

Kết luận 

Cả 02 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định 
là đạt. 

Đạt 

Có ≥ 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 
không đạt. 

Không đạt 

Sử dụng tiêu chí “đạt, không đạt” để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ 
thuật. 

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy 
định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy 
định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu 
khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải 
cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm: 

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi 
công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;  

- Tiến độ thi công;  

- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý 
hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi 
trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;  

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;  

- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, 
vật liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu 
tố khác (nếu có); 

- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại 
Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;  

- Các yếu tố cần thiết khác;  

Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên 
nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo 
quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ 
mời thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được 
chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác 
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theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương 
đương hoặc tốt hơn. 

Ví du: nhóm nhãn hiệu đối với xi măng: xi măng Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Bút 
Sơn, Hà Tiên, Vicem Hoàng Mai. Nhà thầu được chào theo 1 hoặc một số nhãn 
hiệu trong các nhãn hiệu này hoặc được chào nhãn hiệu khác có chất lượng xi 
măng tương đương hoặc tốt hơn. Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà 
E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong 
E-HSMT, E-HSMT cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác 
với biện pháp thi công nêu trong E-HSMT. Chủ đầu tư không được đưa yêu cầu 
về khả năng huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu trong yêu cầu 
về kỹ thuật nhằm loại bỏ nhà thầu. 

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 

Phương pháp giá thấp nhất: 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu; 

Bước 2. Hiệu chỉnh sai lệch thừa (thực hiện theo quy định tại Mục 28 E-
CDNT); 

Bước 3. Xác định giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá 
trị giảm giá (nếu có); 

Bước 4. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 29 E-CDNT 

Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch 
thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau ưu đãi (nếu có) thấp nhất được 
xếp hạng thứ nhất. 

Trường hợp chủ đầu tư đưa ra các khoản tạm tính thì phần chi phí cho các 
khoản tạm tính, trong đó bao gồm chi phí công nhật sẽ được tách riêng và không 
được xem xét trong quá trình đánh giá E-HSDT để so sánh, xếp hạng các E-HSDT 


