

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
1.1. Tổ chức mặt bằng công trường: Lán trại, nhà tạm; kho bãi tập kết vật liệu; biển báo; rào chắn; vị trí thu gom phế thải xây dựng, chất thải sinh hoạt; thiết bị thi công; cấp, thoát nước; điện; giao thông, liên lạc trong quá trình thi công.	Có đề xuất giải pháp tổ chức và bản vẽ bố trí mặt bằng công trường đầy đủ, khả thi, phù hợp với phạm vi công việc, yêu cầu của E-HSMT, điều kiện thi công thực tế, biện pháp thi công, tiến độ thực hiện và hiện trạng khu vực thi công của gói thầu.	Đạt
	Không đề xuất hoặc đề xuất không đầy đủ giải pháp tổ chức thi công và bản vẽ bố trí mặt bằng công trường; hoặc nội dung đề xuất không khả thi, không phù hợp với phạm vi công việc, yêu cầu của E-HSMT, điều kiện thi công thực tế, biện pháp thi công, tiến độ thực hiện hoặc hiện trạng khu vực thi công của gói thầu	Không đạt
1.2. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công theo nội dung E-HSMT	Có đề xuất giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công và bản vẽ mô tả các công việc chính thuộc phạm vi gói thầu đầy đủ, hợp lý, khả thi; phù hợp với điều kiện thi công thực tế, thiết kế bản vẽ thi công được duyệt và yêu cầu tại Chương V của E-HSMT	Đạt
	Không có đề xuất giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công hoặc bản vẽ mô tả các công việc chính; hoặc nội dung đề xuất không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi; hoặc không phù hợp với điều kiện thi công thực tế, thiết kế bản vẽ thi công được duyệt hoặc yêu cầu tại Chương V của E-HSMT.	Không đạt
1.3. Công tác đảm bảo giao thông trong quá trình thi công	Có đề xuất biện pháp bảo đảm giao thông trong quá trình thi công đầy đủ, hợp lý, khả thi; phù hợp với giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công, hiện trạng khu vực thi công và yêu cầu của E-HSMT	Đạt

	Không có đề xuất biện pháp bảo đảm giao thông; hoặc nội dung đề xuất không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi; hoặc không phù hợp với giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công, hiện trạng khu vực thi công hoặc yêu cầu của E-HSMT	Không đạt
Kết luận	Tất cả các tiêu chí chi tiết 1.1, 1.2 và 1.3 đều được đánh giá là đạt	Đạt
	Có ít nhất một trong các tiêu chí chi tiết 1.1, 1.2 hoặc 1.3 được đánh giá là không đạt	Không đạt

2. Tiến độ thi công:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
2.1. Tiến độ thực hiện gói thầu	Đề xuất thời gian thực hiện gói thầu không quá ($\leq$)90 ngày, kể từ ngày Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về tiến độ tại E-HSMT	Đạt
	Đề xuất thời gian thực hiện gói thầu vượt quá ($>$) 90 ngày; hoặc không đề xuất thời gian thực hiện; hoặc không đáp ứng yêu cầu về tiến độ của E-HSMT	Không đạt
2.2. Tính phù hợp: - Giữa cung cấp vật tư và tiến độ thi công; - Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công; - Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công.	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi, phù hợp với giải pháp thi công, biện pháp thi công và hiện trạng gói thầu.	Đạt
	Không có đề xuất; hoặc nội dung đề xuất không đầy đủ; hoặc không phù hợp với giải pháp thi công, biện pháp thi công và hiện trạng gói thầu	Không đạt
2.3. Biểu đồ huy động vật tư, vật liệu; biểu đồ huy động nhân lực, máy thi công	Đề xuất đầy đủ các nội dung yêu cầu khả thi, phù hợp với biểu tiến độ thi công, đề xuất kỹ thuật và biện pháp thi công và hiện trạng gói thầu và đáp ứng yêu cầu E- HSMT	Đạt
	Không đề xuất hoặc đề xuất không đầy đủ các nội dung theo yêu cầu; hoặc nội dung đề xuất không khả thi; hoặc không phù hợp với tiến độ thực hiện, đề xuất kỹ thuật, biện pháp thi công, hiện trạng gói thầu; hoặc không đáp ứng yêu	Không đạt

	cầu của E-HSMT	
Kết luận	Tất cả các tiêu chí chi tiết 2.1, 2.2 và 2.3 đều được đánh giá là đạt	Đạt
	Có ít nhất một trong các tiêu chí chi tiết 2.1, 2.2 hoặc 2.3 được đánh giá là không đạt.	Không đạt

3. Cách thức quản lý dự án bao gồm: Tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
3.1. Tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường	Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý dự án và quản lý hiện trường đầy đủ, hợp lý, khả thi, phù hợp với giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thực hiện các công việc thuộc phạm vi gói thầu và yêu cầu của E-HSMT	Đạt
	Không có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý dự án và quản lý hiện trường; hoặc sơ đồ không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi; hoặc không phù hợp với giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thực hiện các công việc thuộc phạm vi gói thầu và yêu cầu của E-HSMT	Không đạt
3.2. Mức độ đáp ứng về vật tư, vật liệu xây dựng	Có đề xuất nguồn gốc, các chỉ tiêu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với vật tư xây dựng, đáp ứng yêu cầu quy định tại Khoản 3.2.3, Mục 3.2, Chương V của E-HSMT	Đạt
	Không có đề xuất nguồn gốc, các chỉ tiêu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với vật tư xây dựng; hoặc nội dung đề xuất không đầy đủ; hoặc không đáp ứng yêu cầu quy định tại Khoản 3.2.3, Mục 3.2, Chương V của E-HSMT	Không đạt
3.3. Mức độ đáp ứng chất lượng trong quá trình: Vật tư, vật liệu đầu vào; tập kết vật liệu trong quá trình thi công; điều kiện thời tiết trong quá trình thi công và đề xuất phương án khắc phục; hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán	Có đề xuất biện pháp bảo đảm chất lượng đầy đủ các nội dung, hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công gói thầu và yêu cầu E-HSMT	Đạt
	Không có đề xuất biện pháp bảo đảm chất lượng; hoặc nội dung đề xuất không đầy đủ các nội dung; hoặc không phù hợp với biện pháp tổ chức thi công gói thầu và yêu cầu của E-HSMT	Không đạt
	Có đề xuất biện pháp bảo đảm vệ sinh môi	Đạt

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
3.4. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường	trường đầy đủ, hợp lý, khả thi; phù hợp với điều kiện thi công thực tế, giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công và yêu cầu của E-HSMT	
	Không có đề xuất biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường; hoặc nội dung đề xuất không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi; hoặc không phù hợp với điều kiện thi công thực tế, giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công hoặc yêu cầu của E-HSMT	Không đạt
3.5. Phòng cháy, chữa cháy	Có đề xuất biện pháp phòng cháy, chữa cháy đầy đủ, hợp lý, khả thi; phù hợp với điều kiện thi công thực tế, giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công và yêu cầu của E-HSMT	Đạt
	Không có đề xuất biện pháp phòng cháy, chữa cháy; hoặc nội dung đề xuất không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi; hoặc không phù hợp với điều kiện thi công thực tế, giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công hoặc yêu cầu của E-HSMT	Không đạt
3.6. An toàn lao động	Có đề xuất biện pháp bảo đảm an toàn lao động đầy đủ, hợp lý, khả thi; phù hợp với điều kiện thi công thực tế, giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công và yêu cầu của E-HSMT	
	Không có đề xuất biện pháp bảo đảm an toàn lao động; hoặc nội dung đề xuất không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi; hoặc không phù hợp với điều kiện thi công thực tế, giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công hoặc yêu cầu của E-HSMT	
Kết luận	Tất cả các tiêu chí chi tiết 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 và 3.6 đều được đánh giá là đạt.	Đạt
	Có ít nhất một trong các tiêu chí chi tiết từ 3.1 đến 3.6 được đánh giá là không đạt	Không đạt

4. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
4.1. Thời gian bảo hành công trình	Đề xuất thời gian bảo hành công trình ≥ 12 tháng và nội dung bảo hành công trình đáp ứng yêu cầu E- HSMT	Đạt
	Đề xuất thời gian bảo hành công trình dưới ($<$)12 tháng; hoặc không đề xuất thời gian bảo hành; hoặc nội dung bảo hành công trình không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT	Không đạt
4.2. Bảo hành công	Có thuyết minh về kế hoạch bảo hành cho tiết, đầy đủ, phù hợp, khả thi đáp ứng yêu cầu gói	Đạt

trình	thầu và E- HSMT	
	Không có thuyết minh về kế hoạch bảo hành; hoặc nội dung thuyết minh không chi tiết, không đầy đủ, không khả thi; hoặc không đáp ứng yêu cầu của gói thầu và E-HSMT	Không đạt
Kết luận	Cả hai tiêu chí chi tiết 4.1 và 4.2 đều được đánh giá là đạt.	Đạt
	Có ít nhất một trong hai tiêu chí chi tiết 4.1 hoặc 4.2 được đánh giá là không đạt.	Không đạt

5. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
5.1. Kết quả thực hiện các hợp đồng trước đó của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP trong vòng 3 năm trở lại đây tính đến thời điểm đóng thầu	Nhà thầu không có tên trong danh sách tổ chức vi phạm trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và có cam kết đảm bảo không có hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 19 và 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.	Đạt
	Nhà thầu có tên trong danh sách tổ chức vi phạm trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc có hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 19 và 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP hoặc không có cam kết đảm bảo không có hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 19 và 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.	Không đạt
Kết luận	Tiêu chí chi tiết 5.1 được đánh giá là đạt.	Đạt
	Tiêu chí chi tiết 5.1 được đánh giá là không đạt.	Không đạt

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi tất cả các tiêu chí tổng quát 1, 2, 3, 4 và 5 đều được đánh giá là đạt.

Trường hợp có bất kỳ tiêu chí tổng quát nào được đánh giá là không đạt thì E-HSDT được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.