

2.3. Nhà thầu phụ đặc biệt (nếu có): Không có.

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;

- Tiến độ thi công;

- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;

- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có);

- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;

- Các yếu tố cần thiết khác;

Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.

Ví dụ: nhóm nhãn hiệu đối với xi măng: xi măng Nghi Sơn, Bim Sơn, Bút Sơn, Hà Tiên, Vicem Hoàng Mai. Nhà thầu được chào theo 1 hoặc một số nhãn hiệu trong các nhãn hiệu này hoặc được chào nhãn hiệu khác có chất lượng xi măng tương đương hoặc tốt hơn. Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong E-HSMT, E-HSMT cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong E-HSMT. Chủ đầu tư không được đưa yêu cầu về khả năng huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu trong yêu cầu về kỹ thuật nhằm loại bỏ nhà thầu.

3. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác

E-HSMT Gói thầu số 03: Sửa chữa một số hạng mục kênh chính Đông: Mái kênh bờ tả tại K12+340, công đầu kênh N7, N7A, giàn van công điều tiết K20+065, công vượt cấp K27+950, xử lý thấm sụt lún mái ngoài bờ tả các đoạn K0+900÷K0+942, K18+770÷K19+000

Dự án: Sửa chữa một số hạng mục kênh chính Đông, thuộc hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa

định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSMT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

Nội dung tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

1. Giải pháp cung ứng vật tư vật liệu và mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư vật liệu:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
<p>1.1 Đối với các vật tư, vật liệu chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cát các loại. - Đá các loại. - Thép các loại. - Đất đắp. - Sơn lót, sơn phủ các loại. - Xi măng. - Vải địa kỹ thuật. - Vữa sika các loại. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nhà thầu cung cấp bản scan màu từ bản gốc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp cho các loại vật tư theo yêu cầu E-HSMT; Hợp đồng nguyên tắc phải ghi rõ là hợp đồng dành riêng cho gói thầu này không dùng chung cho các dự án hay công trình khác của nhà thầu; Hợp đồng nguyên tắc có dấu giáp lai có từ hai trang trở lên đối với văn bản in một mặt và ba trang trở lên đối với văn bản in hai mặt. - Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký doanh nghiệp của đơn vị dự kiến cung cấp. <p><i>Lưu ý: Trong quá trình đánh giá tổ chuyên gia nhận thấy nguồn cung cấp vật tư cho nhà thầu (hoặc nguồn vật tư do nhà thầu có khả năng tự cung cấp) không mang tính khả thi thì nhà thầu có trách nhiệm cung cấp tài liệu làm rõ theo yêu cầu của chủ đầu tư.</i></p>	Đạt
	Không có đầy đủ các nội dung theo yêu cầu.	Không đạt
<p>1.2. Đối với thiết bị lắp đặt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp hoặc tốt hơn đáp ứng yêu cầu theo bảng yêu cầu kỹ thuật đối với hàng hóa (thiết bị) tại bảng số 1 khoản 3 mục III chương V trong E-HSMT. - Có thuyết minh hoặc Catalogue thể hiện rõ các thông số kỹ thuật và hình ảnh sản phẩm kèm theo. - Nhà thầu phải có văn bản cam kết: 	Đạt

E-HSMT Gói thầu số 03: Sửa chữa một số hạng mục kênh chính Đông: Mái kênh bờ tả tại K12+340, cống đầu kênh N7, N7A, giàn van cống điều tiết K20+065, cống vượt cấp K27+950, xử lý thấm sụt lún mái ngoài bờ tả các đoạn K0+900÷K0+942, K18+770÷K19+000

Dự án: Sửa chữa một số hạng mục kênh chính Đông, thuộc hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
	<ul style="list-style-type: none"> + Cam kết Hàng hóa do nhà thầu chào hàng trong E-HSMT đảm bảo về mặt kỹ thuật, chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ. Hàng hóa do nhà thầu cung cấp đảm bảo mới 100% sản xuất từ năm 2024 trở về sau. + Cam kết đối với hàng hóa mua sắm/nhập khẩu khi bàn giao hàng hóa phải cung cấp các giấy tờ chứng minh về xuất xứ và chất lượng sản phẩm (CO, CQ). 	
	Không có đầy đủ các nội dung theo yêu cầu.	Không đạt
1.3. Nêu rõ nguồn vật tư, vật liệu cung cấp cho công trình, phương án vận chuyển đến chân công trình.	Nguồn, chất lượng vật tư, vật liệu cung cấp phải tối ưu và nhà thầu có văn bản cam kết với chủ đầu tư về việc đảm bảo sử dụng đúng nguồn gốc, chất lượng vật tư, vật liệu đáp ứng theo yêu cầu hồ sơ thiết kế được duyệt trong trường hợp nhà thầu trúng thầu. Và đề xuất phương án vận chuyển đến chân công trình.	Đạt
	Không có đầy đủ các nội dung theo yêu cầu.	Không đạt
Kết luận	Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên.	Đạt
	Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên.	Không đạt

2. Giải pháp kỹ thuật, tổ chức thi công (tuân thủ thiết kế xây dựng được duyệt, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình):

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
2.1. Tổ chức mặt bằng công trường bao gồm yêu cầu các nội dung sau: (1) Kho bãi tập kết thiết bị thi công; (2) Kho bãi tập kết vật tư, vật liệu; (3) Lán trại.	Có giải pháp kỹ thuật (bao gồm: thuyết minh và bản vẽ tổ chức mặt bằng thi công) theo yêu cầu, hợp lý và phù hợp với hiện trạng công trình xây dựng.	Đạt
	Không có hoặc có giải pháp kỹ thuật nhưng không theo yêu cầu hoặc không hợp lý hoặc không phù hợp với hiện trạng công trình xây dựng.	Không đạt
2.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng	Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng thành viên theo yêu cầu và hợp lý.	Đạt

E-HSMT Gói thầu số 03: Sửa chữa một số hạng mục kênh chính Đông: Mái kênh bờ tả tại K12+340, công đầu kênh N7, N7A, giàn van công điều tiết K20+065, công vượt cấp K27+950, xử lý thấm sụt lún mái ngoài bờ tả các đoạn K0+900÷K0+942, K18+770÷K19+000

Dự án: Sửa chữa một số hạng mục kênh chính Đông, thuộc hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa

<i>Nội dung yêu cầu</i>	<i>Mức độ đáp ứng</i>	
thành viên.	Không có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng thành viên hoặc có nhưng không hợp lý.	<i>Không đạt</i>
2.3. Thi công xây dựng: Công tác thi công tháo dỡ và gia cố mái kênh bờ tả đoạn K12+340 theo chỉ dẫn kỹ thuật, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.	Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, hợp lý, khả thi và bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết minh.	<i>Đạt</i>
	Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên.	<i>Không đạt</i>
2.4. Thi công xây dựng: Công tác xử lý chống ngàm mái kênh bờ tả đoạn K0+900-K0+942, theo chỉ dẫn kỹ thuật, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.	Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, hợp lý, khả thi và bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết minh.	<i>Đạt</i>
	Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên.	<i>Không đạt</i>
2.5. Thi công xây dựng: Công tác xử lý chống sạt mái kênh bờ tả đoạn K18+770÷K19+000 theo chỉ dẫn kỹ thuật, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.	Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, hợp lý, khả thi và bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết minh.	<i>Đạt</i>
	Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên.	<i>Không đạt</i>
2.6. Thi công xây dựng: Công tác Xử lý xâm thực bề mặt bê tông, sửa chữa các tấm bê tông hai bên tường cánh, tháo dỡ và thay mới dàn van, cửa van bằng thép, lắp đặt máy đóng mở tại công đầu kênh N7, N7A; công vượt cấp K27+950 theo chỉ dẫn kỹ thuật, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây	Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, hợp lý, khả thi và bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết minh.	<i>Đạt</i>
	Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên.	<i>Không đạt</i>

E-HSMT Gói thầu số 03: Sửa chữa một số hạng mục kênh chính Đông: Mái kênh bờ tả tại K12+340, cống đầu kênh N7, N7A, giàn van cống điều tiết K20+065, cống vượt cấp K27+950, xử lý thấm sụt lún mái ngoài bờ tả các đoạn K0+900÷K0+942, K18+770÷K19+000

Dự án: Sửa chữa một số hạng mục kênh chính Đông, thuộc hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa

<i>Nội dung yêu cầu</i>	<i>Mức độ đáp ứng</i>	
dựng.		
2.7 Thi công xây dựng: Công tác thi công Tháo dỡ, làm lại dàn van, cửa van kết cấu bê tông cốt thép, sửa chữa lan can tại cống điều tiết K20+065; theo chỉ dẫn kỹ thuật, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.	Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, hợp lý, khả thi và bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết minh.	Đạt
	Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên.	Không đạt
Kết luận	Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên.	Đạt
	Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên.	Không đạt

3. Tiến độ thi công:

<i>Nội dung yêu cầu</i>	<i>Mức độ đáp ứng</i>	
3.1. Thời gian thi công	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 90 ngày kể từ ngày khởi công.	Đạt
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 90 ngày kể từ ngày khởi công.	Không đạt
3.2. Biểu đồ tiến độ thi công.	Có biểu đồ tiến độ thi công chi tiết, hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.	Đạt
	Không có biểu đồ tiến độ thi công hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.	Không đạt
3.3. Biểu đồ huy động nhân sự, máy móc thiết bị.	Có biểu đồ huy động nhân sự, máy móc thiết bị hợp lý, khả thi và phù hợp với biểu đồ tiến độ thi công, đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.	Đạt
	Không có biểu đồ huy động nhân sự, máy móc thiết bị hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.	Không đạt
3.4. Biểu đồ huy động vật tư, vật liệu.	Có biểu đồ huy động vật tư, vật liệu hợp lý, khả thi và phù hợp với biểu đồ tiến độ thi công, đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.	Đạt
	Không có biểu đồ huy động vật tư vật liệu	Không đạt

E-HSMT Gói thầu số 03: Sửa chữa một số hạng mục kênh chính Đông: Mái kênh bờ tả tại K12+340, công đầu kênh N7, N7A, giàn van công điều tiết K20+065, công vượt cấp K27+950, xử lý thấm sụt lún mái ngoài bờ tả các đoạn K0+900÷K0+942, K18+770÷K19+000

Dự án: Sửa chữa một số hạng mục kênh chính Đông, thuộc hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa

<i>Nội dung yêu cầu</i>	<i>Mức độ đáp ứng</i>	
	hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.	
Kết luận	Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên.	Đạt
	Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên.	Không đạt

4. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

<i>Nội dung yêu cầu</i>	<i>Mức độ đáp ứng</i>	
4.1. Sơ đồ quản lý chất lượng và bộ phận quản lý chất lượng.	- Có sơ đồ quản lý chất lượng rõ ràng, hợp lý. - Có thuyết minh quyền hạn và nghĩa vụ của bộ phận quản lý chất lượng rõ ràng.	Đạt
	Không trình bày đầy đủ, không hợp lý hoặc không nêu.	Không đạt
4.2. Hệ thống chất lượng kiểm tra thí nghiệm vật tư vật liệu đầu vào tại hiện trường.	- Trường hợp nhà thầu có phòng thí nghiệm được công nhận (LAS-XD) thì phải cung cấp bản sao được chứng thực quyết định công nhận của cơ quan có thẩm quyền. - Trường hợp nhà thầu ký kết với đơn vị thí nghiệm khác thì phải cung cấp bản sao màu từ bản gốc Hợp đồng nguyên tắc; Quyết định công nhận LAS-XD của đơn vị ký kết dành riêng cho gói thầu này.	Đạt
	Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên.	Không đạt
4.3. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật tư và thiết bị để phục vụ công tác thi công.	Có nêu đầy đủ và hợp lý, khả thi và phù hợp với biện pháp thi công.	Đạt
	Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên.	Không đạt
4.4. Biện pháp bảo chất lượng theo biện pháp thi công.	Có biện pháp bảo chất lượng theo biện pháp thi công hợp lý, khả thi phù hợp với giải pháp kỹ thuật cũng như đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
	Không có biện pháp bảo chất lượng theo biện pháp thi công hợp lý, khả thi phù hợp với giải pháp kỹ thuật cũng như đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt
4.5. Biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi	Có biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi mưa bão hợp lý, khả thi phù hợp với giải pháp kỹ thuật cũng như đề	Đạt

E-HSMT Gói thầu số 03: Sửa chữa một số hạng mục kênh chính Đông: Mái kênh bờ tả tại K12+340, công đầu kênh N7, N7A, giàn van công điều tiết K20+065, công vượt cấp K27+950, xử lý thấm sụt lún mái ngoài bờ tả các đoạn K0+900÷K0+942, K18+770÷K19+000

Dự án: Sửa chữa một số hạng mục kênh chính Đông, thuộc hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa

<i>Nội dung yêu cầu</i>	<i>Mức độ đáp ứng</i>	
mưa bão.	xuất về biện pháp tổ chức thi công.	
	Không có biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi mưa bão hoặc có biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi mưa bão nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với giải pháp kỹ thuật cũng như đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt
Kết luận	Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên.	Đạt
	Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên.	Không đạt

5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

<i>Nội dung yêu cầu</i>	<i>Mức độ đáp ứng</i>	
5.1. Biện pháp an toàn lao động	Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, rõ ràng và đáp ứng theo yêu cầu E-HSMT, hồ sơ thiết kế được duyệt.	Đạt
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không rõ ràng, không đáp ứng theo yêu cầu E-HSMT, hồ sơ thiết kế được duyệt.	Không đạt
5.2. Biện pháp phòng cháy, chữa cháy	Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, rõ ràng và đáp ứng theo hồ sơ thiết kế được duyệt.	Đạt
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không rõ ràng, không đáp ứng theo hồ sơ thiết kế được duyệt.	Không đạt
5.3. Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường (bao gồm lập kế hoạch xử lý chất thải rắn theo quy định) hợp lý, rõ ràng và đáp ứng theo hồ sơ thiết kế được duyệt.	Đạt
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường (bao gồm lập kế hoạch xử lý chất thải rắn theo quy định) hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường (bao gồm lập kế hoạch xử lý chất thải rắn theo quy định) nhưng không hợp lý, không rõ ràng, không đáp ứng theo hồ sơ thiết kế được duyệt.	Không đạt
Kết luận	Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên.	Đạt

E-HSMT Gói thầu số 03: Sửa chữa một số hạng mục kênh chính Đông: Mái kênh bờ tả tại K12+340, công đầu kênh N7, N7A, giàn van công điều tiết K20+065, công vượt cấp K27+950, xử lý thấm sụt lún mái ngoài bờ tả các đoạn K0+900÷K0+942, K18+770÷K19+000

Dự án: Sửa chữa một số hạng mục kênh chính Đông, thuộc hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa

<i>Nội dung yêu cầu</i>	<i>Mức độ đáp ứng</i>	
	Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên.	Không đạt

6. Bảo hành:

<i>Nội dung yêu cầu</i>	<i>Mức độ đáp ứng</i>	
6.1. Thời gian bảo hành 12 tháng.	Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng.	Đạt
	Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng.	Không đạt
6.2. Có thuyết minh về công tác bảo hành, bảo trì, sửa chữa hư hỏng trong thời gian bảo hành.	Có thuyết minh về công tác bảo hành, bảo trì, sửa chữa hư hỏng trong thời gian bảo hành.	Đạt
	Không có thuyết minh về công tác bảo hành, bảo trì, sửa chữa hư hỏng trong thời gian bảo hành	Không đạt
Kết luận	Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên.	Đạt
	Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên.	Không đạt

7. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp của nhà thầu:

<i>Nội dung yêu cầu</i>	<i>Mức độ đáp ứng</i>	
Nhà thầu nộp trong E-HSMT bản cam kết đầy đủ nội dung theo yêu cầu E-HSMT. Trường hợp phát hiện nhà thầu cam kết không trung thực sẽ bị đánh giá là gian lận và E-HSMT bị loại. Đối với nhà thầu liên danh, từng thành viên liên danh phải có bản cam kết.	Trong vòng 05 năm trở lại đây tính đến thời điểm đóng thầu: - Nhà thầu không có tên trong danh sách nhà thầu bị chấm dứt hợp đồng theo khoản 20, 22, 23 Điều 131 Nghị định 24/2024/NĐ-CP và khoản 11 Điều 117 Nghị định 63/2014/NĐ-CP được công bố trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. - Nhà thầu không có tên trong danh sách bị chấm dứt hợp đồng do nhà thầu vi phạm lỗi khác được công bố trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. - Nhà thầu không có tên trong danh sách nhà thầu không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu được công bố trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. - Nhà thầu không có hợp đồng chậm tiến độ bị chủ đầu tư xử phạt vi phạm hợp đồng.	Đạt
	Trong vòng 05 năm trở lại đây tính đến thời điểm đóng thầu:	Không đạt

E-HSMT Gói thầu số 03: Sửa chữa một số hạng mục kênh chính Đông: Mái kênh bờ tả tại K12+340, cống đầu kênh N7, N7A, giàn van cống điều tiết K20+065, cống vượt cấp K27+950, xử lý thấm sụt lún mái ngoài bờ tả các đoạn K0+900÷K0+942, K18+770÷K19+000

Dự án: Sửa chữa một số hạng mục kênh chính Đông, thuộc hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa

	<ul style="list-style-type: none"> - Nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu bị chấm dứt hợp đồng theo khoản 20, 22, 23 Điều 131 Nghị định 24/2024/NĐ-CP và khoản 11 Điều 117 Nghị định 63/2014/NĐ-CP được công bố trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. - Nhà thầu có tên trong danh sách bị chấm dứt hợp đồng do nhà thầu vi phạm lỗi khác được công bố trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. - Nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu được công bố trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. - Nhà thầu có hợp đồng chậm tiến độ bị chủ đầu tư xử phạt vi phạm hợp đồng. 	
Kết luận	Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên.	Đạt
	Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên.	Không đạt

8. Các yếu tố cần thiết khác:

<i>Nội dung yêu cầu</i>	<i>Mức độ đáp ứng</i>	
Khả năng đảm bảo cấp nước ổn định trong quá trình thi công phục vụ sinh hoạt, công nghiệp cho các đơn vị dùng nước Công ty Cổ phần đầu tư sài gòn VRG tại vị trí bờ hữu K21+835 Kênh Đông, Công ty TNHH MTV KTDV Thủy lợi TP.HCM tại cống điều tiết K34 Kênh Đông.	Có cam kết đảm bảo cấp nước ổn định trong quá trình thi công không làm ảnh hưởng đến cấp nước phục vụ sản xuất cho các đơn vị theo yêu cầu, trường hợp nhà thầu không cam kết đáp ứng yêu cầu thì nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm, khắc phục và bồi thường mọi thiệt hại.	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu trên.	Không đạt
Kết luận	Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên.	Đạt
	Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên.	Không đạt