

Số: 33/QĐ-BQLDA

Hàm Thuận, ngày 22 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 06: Xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng mới Khu điều trị chạy thận nhân tạo và phòng tập vật lý trị liệu Khoa Đông y Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC HÀM THUẬN BẮC

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH 15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 01/8/2025 của UBND tỉnh Lâm đồng về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm đồng và thành lập các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2;

Căn cứ Quyết định số 4065/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt dự án Xây dựng mới Khu điều trị chạy thận nhân tạo và phòng tập vật lý trị liệu Khoa Đông y Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc;

Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-BQLDA ngày 26/6/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện về việc phê duyệt quy cách, điều chỉnh giá trị dự toán thiết bị và cơ cấu dự toán dự án Xây dựng mới Khu điều trị chạy thận nhân tạo và phòng tập vật lý trị liệu Khoa Đông y Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc;

Căn cứ Quyết định số 4066/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng mới Khu điều trị chạy thận nhân tạo và phòng tập vật lý trị liệu Khoa Đông y Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc;

Căn cứ Quyết định 08/QĐ-BQLDA ngày 12/9/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hàm Thuận Bắc về việc phê duyệt điều chỉnh kế

hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng mới Khu điều trị chạy thận nhân tạo và phòng tập vật lý trị liệu Khoa Đông y Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc;

Căn cứ Quyết định 184/QĐ-BQLDA ngày 27/6/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hàm Thuận Bắc về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu số 07: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá E-HSDT gói thầu số 06 dự án Xây dựng mới Khu điều trị chạy thận nhân tạo và phòng tập vật lý trị liệu Khoa Đông y Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc;

Căn cứ Quyết định 17/QĐ-BQLDA ngày 15/9/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hàm Thuận Bắc về việc thành lập tổ tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu các công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hàm Thuận Bắc làm chủ đầu tư;

Căn cứ Tờ trình số 260/TTr-TL ngày 17/9/2025 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Trường Lê về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 06: Xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án Xây dựng mới Khu điều trị chạy thận nhân tạo và phòng tập vật lý trị liệu Khoa Đông y Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 20/BCTĐ-BQLDA 18/9/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hàm Thuận Bắc về việc thẩm định E-HSMT gói thầu số 06: Xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình dự án Xây dựng mới Khu điều trị chạy thận nhân tạo và phòng tập vật lý trị liệu Khoa Đông y Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc;

Theo đề nghị của Bộ phận Công trình Dân dụng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 06: Xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng mới Khu điều trị chạy thận nhân tạo và phòng tập vật lý trị liệu Khoa Đông y Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc, với nội dung theo hồ sơ mời thầu đính kèm.

Điều 2. Giao các Phó Giám đốc, Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Phó Giám đốc, Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban QLDA ĐTXD số 2;
- Kho Bạc KV 16;
- Lưu: VT, KT.

