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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Mô tả khái quát về dự án và gói thầu. 

1.1. Mô tả khái quát về dự án 
- Tên dự án: Sửa chữa, bảo trì trụ sở làm việc Tòa án nhân dân khu vực 12 - 

Thanh Hóa năm 2025. 
- Tên gói thầu: Gói thầu số 07: Thi công xây dựng và bảo hiểm công trình. 
- Địa điểm xây dựng: Thôn Tân An, xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 
- Chủ đầu tư: Tòa án nhân dân khu vực 12 – Thanh Hóa 
- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn kinh phí chi thường xuyên hàng năm của ngành. 
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước trên hệ thống mạng 

đấu thầu Quốc gia. 
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ 
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói 
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. 
- Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III. 
- Các văn bản pháp lý: 

+ Căn cứ Quyết định số 8230/QĐ-TATH ngày 29/08/2025 của Tòa án nhân 
dân tỉnh Thanh Hóa về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công 
trình: Sửa chữa, bảo trì trụ sở làm việc Tòa án nhân dân khu vực 12 - Thanh Hóa 
(năm 2025). 

+ Căn cứ Quyết định số 8236/QĐ-TATH ngày 03/09/2025 của Tòa án nhân 
dân tỉnh Thanh Hóa về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa 
chữa, bảo trì trụ sở làm việc Tòa án nhân dân khu vực 7 - Thanh Hóa (năm 2025). 

1.2. Quy mô:  
- Cải tạo nhà làm việc 02 tầng 
- Cải tạo nhà làm việc 03 tầng 
- Cải tạo nhà công vụ 2 tầng 
- Và một số hạng mục phụ trợ khác như: Xây mới nhà xe; Cải tạo 02 nhà bảo 

vệ; Cải tạo cổng tường rào, bồn cây 
1.2.1. Cải tạo nhà làm việc 2 tầng 

- Cải tạo phần mái: Vệ sinh toàn bộ sê nô mái, xử lý chống thấm sê nô, cổ ống 

thoát nước bằng màng chống thấm Breiglas 3mm, láng lại bằng VXM mác 100 dày 

30mm tạo dốc về ống thoát nước mái. 

- Cải tạo phần tường, trần: Đục lớp trát tường ngoài nhà những vị trí bị bong 

tróc trát lại tường bằng VXM mác 75 dày 20mm; Cạo bỏ lớp sơn cũ toàn bộ nhà, sơn 

lại 3 nước; Phá tường trục C(7-8) tầng 2 để thông phòng Chánh án; Làm vách ngăn 
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thạch cao trục 4(C-E) tầng 2 chia phòng họp thành 2 phòng làm việc; Xây thêm bậc 

cấp bục sân khấu phòng hội trường tầng 1 

- Cải tạo khu vệ sinh: Phá dỡ toàn bộ gạch lát nền, sàn, gạch ốp tường, tường 

ngăn khu vệ sinh; Đổ bê tông lót nền tầng 1 đá 1x2 mác 150 dày 100mm, chống thấm 

sàn tầng 2 bằng màng khò nhiệt Breiglas 3mm, lát lại nền sàn gạch chống trơn 

300x300mm, ốp tường gạch 300x600mm cao 2.4m, dùng vách ngăn compact dày 

18mm ngăn chia lại phòng vệ sinh, đi lại đường ống cấp thoát nước, lắp đặt thiết bị 

vệ sinh mới, đóng trần nhựa tấm thả 600x600mm khung xương nhôm, lắp đặt hệ 

thống điện cho khu vệ sinh. 

- Cải tạo hệ thống cửa: Tháo dỡ toàn bộ cửa gỗ, sửa chữa thay bản lề, khóa, các 

nan gỗ bị hỏng, vệ sinh sơn lại toàn bộ cửa; Vệ sinh sơn lại toàn bộ hoa sắt cửa sổ. 

1.2.2. Cải tạo nhà làm việc 3 tầng 

- Cải tạo phần mái: Vệ sinh sê nô mái, sàn mái, xử lý chống thấm bằng màng 

chống thấm Breiglas 3mm, láng lại bằng VXM mác 100 dày 30mm tạo dốc về ống 

thoát nước mái; Chống thấm toàn bộ cổ ống thoát nước, lắp cầu chắn rác inox D90; 

Tháo dỡ phần mái che cũ giáp nhà công vụ 2 tầng làm lại mái che mới, mái lợp tôn 

dày 0.4ly, xà gồ thép hộp 40x80x1.4. 

- Cải tạo phần tường, trần: Phá dỡ gạch bông gió hành lang trục 2,7(C-D) tầng 

1 thay bằng vách kính nhôm hệ; Xây bịt cửa sổ S3 trục E(5-7) tầng 1; Phá dỡ tường 

ngăn trục 4,5(B-C) tầng 2 thông phòng làm phòng xét xử; Xây bục xét xử cho phòng 

hội trường xét xử tầng 2 và 2; Trát trám vá tường ngoài nhà những vị trí bị bong tróc 

bằng VXM mác 75 dày 20mm; Vệ sinh lớp sơn cũ sơn lại toàn bộ nhà 3 nước. 

- Cải tạo khu vệ sinh: Phá dỡ toàn bộ gạch lát nền, sàn, gạch ốp tường, tường 

ngăn khu vệ sinh tầng 2 và tầng 3; Chống thấm sàn tầng 2, 3 bằng màng khò nhiệt 

Breiglas 3mm, lát lại nền sàn gạch chống trơn 300x300mm, ốp tường gạch 300x600 

cao 2.4m, dùng vách ngăn compact dày 18mm ngăn chia phòng vệ sinh và phòng 

tắm, đi lại đường ống cấp thoát nước, lắp đặt thiết bị vệ sinh mới, đóng trần nhựa 

tấm thả 600x600 khung xương nhôm. 

- Cải tạo hệ thống cửa: Sửa chữa khóa cửa, bản lề cửa, các nan gỗ bị gãy, mối 

mọt; Vệ sinh sơn lại toàn bộ cửa gỗ 3 nước; Lắp đặt vách kính nhôm hệ cho hai đầu 

hành cả 3 tầng; Vệ sinh toàn bộ hoa sắt cửa sổ, lan can cầu thang sơn lại 3 nước 

- Phần điện: Thay mới toàn bộ hệ thống điện, nguồn điện cấp cho công trình là 

nguồn 3 pha đấu nối tại nguồn khu vực cách công trình 30m bằng cáp Cu/xlpe/Pvc 

(3x16+1x10)mm2; Cáp cấp cho tầng dùng dây Cu/PVC 2x6mm2; Cấp cấp đến tủ 

phòng dùng dây 2x4mm2; Dây cấp cho điện chiếu sáng và quạt dùng dây 2x1.5mm2; 

Dây cấp cho ổ cắm, điều hòa dùng dây 2x2.5mm2; Toàn bộ dây dẫn được luồn trong 

máng ghen nhựa đi nổi trên tường và trần; Thay mới toàn bộ thiết bị điện. 
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1.2.3. Cải tạo nhà công vụ 2 tầng 

- Phần điện: Thay mới toàn bộ hệ thống điện, nguồn điện cấp cho công trình 

được đấu nối tại nhà làm việc 3 tầng bằng cáp Cu/xlpe/Pvc 2x10mm2; Cáp cấp cho 

tầng dùng dây Cu/PVC 2x6mm2; Cấp cấp đến tủ phòng dùng dây 2x4mm2; Dây cấp 

cho điện chiếu sáng và quạt dùng dây 2x1.5mm2; Dây cấp cho ổ cắm, điều hòa dùng 

dây 2x2.5mm2; Toàn bộ dây dẫn được luồn trong máng ghen nhựa đi nổi trên tường 

và trần; Thay mới toàn bộ thiết bị điện 

- Phần cấp nước: Thay đường ống cấp nước lên mái bằng ống HDPE D32, 

nguồn được đấu nối tại đồng hồ nước hiện hữu của cơ quan; Lắp đặt téc nước Inox 

2m3 trên mái nhà. 

1.2.4. Các hạng mục phụ trợ 

* Tháo dỡ: Phá dỡ và chặt bỏ 06 bồn cây, đổ bù lại bê tông nền đá 1x2 mác 200 

dày 100mm; Phá dỡ nhà công vụ cấp 4, nhà kho, nhà vệ sinh cũ, mái tôn. 

* Xây mới nhà xe: Làm nhà xe mới cho cán bộ nhân viên và khách đến cơ quan, 

nhà kết cấu khung thép, mái lợp tôn múi dày 0.4ly, xà gồ thép hộp mạ kẽm 

40x80x1.8mm, cột thép ống mạ kẽm D76x2mm kết hợp ống D48x1.4mm, 

D60x1.8mm; Móng, nền bê tông đá 1x2 mác 200. 

* Cải tạo 02 nhà bảo vệ: Vệ sinh toàn bộ lớp sơn cũ sơn lại nhà 3 nước; Vệ sinh 

cửa gỗ, hoa sắt cửa sổ sơn lại 3 nước; Thay một số tấm kính cửa bị vỡ 

* Cải tạo cổng tường rào: Phá dỡ tường rào đoạn M2M3 và xây lại có chiều dài 

34,7m; Bê tông lót móng đá 1x2 mác 150, móng xây gạch không nung VXM mác 

50; Giằng móng BTCT đá 1x2 mác 200; Tường trụ xây gạch không nung VXM mác 

50, trát tường VXM mác 75 dày 15mm; Lắp đặt hoa sắt tường rào bằng thép hộp 

20x20x1.2mm sơn chống rỉ 3 nước; Vệ sinh sơn lại toàn bộ tường rào, hoa sắt đoạn 

M3-M4 có chiều dài 21,3m 

* Điện chiếu sáng ngoài nhà: Lắp đặt 04 đèn chiếu sáng ngoài nhà, cột đèn 

liền cần cao 6m, bóng đèn cao áp 150w, nguồn điện cấp cho đèn lấy tại nhà làm việc 

2 tầng bằng dây Cu/Pvc 2x4mm2 được luồn trong ống ghen nhựa hdpe đi ngầm dưới 

đất, dây lên bóng dùng dây Cu/Pvc2x2.5mm2; Móng cột bê tông đá 1x2 mác 200. 

Thời hạn hoàn thành.  

STT Hạng mục công trình Ngày bắt đầu 
Ngày hoàn 

thành 

1 Gói thầu số 07: Thi công xây 
dựng và bảo hiểm công trình. 

Từ khi ký hợp đồng 
và khởi công công 

trình 

90 ngày 
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II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Yêu cầu nhà thầu lập tiến độ thi công cho các hạng mục công việc chính của 
gói thầu. Tổng tiến độ thi công công trình không được vượt quá 90 ngày. 

1. Tiến độ thi công xây lắp công trình là một phần của Hồ sơ thiết kế tổ chức 
thi công mà nhà thầu phải nộp và là yếu tố cạnh tranh của các nhà thầu. Nhà thầu cần 
căn cứ vào tiến độ yêu cầu của Bên mời thầu, căn cứ vào năng lực của mình và các 
yếu tố cạnh tranh để quyết định tiến độ tối ưu trên cơ sở đảm bảo thời gian theo yêu 
cầu kỹ thuật đưa vào Hồ sơ dự thầu của mình. Tổng thời gian thực hiện hợp đồng 
không được vượt quá thời gian dự kiến nêu trên. 

2. Nhà thầu phải nộp theo Hồ sơ dự thầu bảng tiến độ thi công bao gồm cả 
Biểu đồ nhân lực để hoàn tất công trình theo tiến độ thi công mà Bên mời thầu dự 
kiến cho gói thầu. 

3. Biểu đồ tiến độ thi công sẽ được Bên mời thầu sử dụng để đánh giá Hồ sơ 
dự thầu. 

4. Trong tiến độ cần nêu rõ và cụ thể cho từng hạng mục, đơn vị của tiến độ 
là ngày. Có thể đề xuất những tiến độ thi công cụ thể giúp cho gói thầu hoàn thành 
ngắn hơn thời gian dự kiến. 

5. Cùng với tiến độ thi công nhà thầu phải lập tiến độ điều động nhân lực, máy 
thi công dự kiến theo khả năng thi công và mặt bằng thi công của gói thầu 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật  
Nhà thầu căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật trong E-HSMT, HSTK được duyệt để 

làm cơ sở chào giá dự thầu và lập biện pháp thi công và giá chào thầu. Đề nghị nhà 
thầu tham khảo theo E-HSMT này.  

Trường hợp có sai khác giữa nội dung trong E-HSMT và bản vẽ TKTC gói 
thầu thì trình tự ưu tiên như sau: Bản vẽ TKTC, nội dung E-HSMT.  

Nhà thầu phải tuân thủ các trình tự thi công theo thiết kế, và các yêu cầu trình 
tự thi công của Chủ đầu tư. Tất cả các hạng mục của gói thầu xây lắp phải được thi 
công theo đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt và theo quy trình thi công và nghiệm 
thu hiện hành của Nhà nước. Trước khi khởi công công trình nhà thầu phải lập biện 
pháp thi công, phê duyệt và gửi Chủ đầu tư để theo dõi và giám sát. 

 Các yêu cầu về vật tư, về kỹ thuật không thể hiện trong hồ sơ thiết kế được 
phê duyệt thì thực hiện theo các tiêu chuẩn đã nêu trong Hồ sơ mời thầu, các Tiêu 
chuẩn hiện hành và theo chỉ định của thiết kế.  

Cự ly vận chuyển trong bảng khối lượng (nếu có) chỉ mang tính chất tham 
khảo, Nhà thầu cần khảo sát kỹ hiện trường và đưa ra cự ly phù hợp với thực tế thi 
công.  

Các thông số kỹ thuật về máy móc, thiết bị (nếu có) vận chuyển vật liệu, phế 
thải; việc phân chia khối lượng đào đắp (thủ công - máy) (nếu có) trong bảng khối 
lượng mời thầu chỉ mang tính tham khảo. Nhà thầu cần tìm hiểu, nghiên cứu Hồ sơ 
thiết kế được duyệt, khảo sát kỹ hiện trường căn cứ vào năng lực về máy móc, nhân 
sự để đưa ra biện pháp thi công phù hợp đảm bảo yếu tố giá chào thầu là cạnh tranh 
và hiệu quả.  

Trong trường hợp có phát sinh ngoài phạm vi của HSMT, Bên mời thầu sẽ 
phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý trong bước thương thảo hợp đồng theo 
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các quy định của pháp luật trên cơ sở cạnh tranh, công bằng và minh bạch…trong 
mọi trường hợp quyết định của Chủ đầu tư sẽ là quyết định cao nhất.  

Cụm từ “hoặc tương đương” (nếu có) sử dụng trong HSMT này: Tương đương 
về thông số kỹ thuật, tính năng, hiệu suất, chất lượng…  

- Đối với thiết yêu cầu vật tư, thiết bị cung câp cho gói thầu yêu cầu: Các tài 
liệu kỹ thuật hoặc catalogue của hàng hoá . 

 

TT 
Tên vật tư, 

thiết bị, phần 
việc 

Yêu cầu tối thiểu về tính năng, 
thông số kỹ thuật của vật tư, 

thiết bị 

Tên vật tư, thiết bị 
phải kê khai trong 

Danh mục vật tư, thiết 
bị chào thầu 

(1) (2) (3) (4) 

I PHẦN XÂY DỰNG 

1 
Xi măng PC 
30, PCB30 

Xi măng đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 
2682-2009: Xi măng Pooc lăng – 
Yêu cầu kỹ thuật 

Xi măng PC30, PCB30 

2 Cát mịn 

Dùng để xây trát, ốp lát. Cát đen là 
cát có màu sẫm, gần với màu đen, 
hạt mịn, sạch không lẫn tạp chất. 
Cấp phối và thành phần hóa học cụ 
thể thì theo tiêu chuẩn về cát  

Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 7570: 
2006 

- Cát mịn ML 0,7-1,4 

- Cát mịn ML 1,5-2 

3 Cát vàng 

Dùng để đổ bê tông: màu vàng, cỡ 
hạt từ 1,5-3mm, không lẫn tạp chất. 
Có thành phần hóa học được quy 
định theo tiêu chuẩn Đảm bảo tiêu 
chuẩn TCVN 7570: 2006 

- Cát vàng 

4 
Đá dăm các 
loại 

Đảm bảo làm cốt liệu cho bê tông 
đạt cường độ theo thiết kế. Đảm bảo 
tiêu chuẩnTCVN 7570: 2006 

- Đá dăm 1x2 

- Đá dăm 2x4 

- Đá dăm 4x6 

5 
Thép tròn (tròn 
trơn, vằn) các 
loại 

Cường độ thép đạt các tiêu chuẩn 
thép AI; AII; AIII theo thiết kế 

Thép tròn trơn, vằn 

6 
Thép hình, 
thép tấm các 
loại 

Cường độ thép đạt các tiêu chuẩn 
thép AI; AII; AIII theo thiết kế 

- Thép hình 

- Thép tấm 

- Thép hộp 

7 
Gạch không 
nung 

Gạch không nung đạt mác chịu lực 
75kg/cm2.  

- Gạch không nung 
6x10,5x22 
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6x10,5x22 

8 
Gạch lát nền, 
sàn;  

- Thông số kỹ thuật, quy cách, màu 
sắc theo bản vẽ thiết kế; 

-Gạch lát KT: 
600x600mm; …… 

9 
Cốt pha (Ván 
khuôn + Cây 
chống..) 

Đảm bảo tiêu chuẩn, đồng hiện hành 
với TCVN 4453:1995 

- Ván khuôn thép 

- VK gỗ (Ván phim 
hoặc gỗ tự nhiên) 

- Cây chống và Thanh 
nẹp (gỗ hoặc Thép) 

10 
Sơn nước 
ngoài nhà 

Tính năng kỹ thuật của sản phẩm 
sơn nước ngoài nhà theo tiêu chuẩn 
hiện hành  

Sơn nước ngoài nhà 

11 
Sơn nước 
trong nhà 

Tính năng kỹ thuật của sản phẩm 
sơn nước trong nhà theo tiêu chuẩn 
hiện hành … 

Sơn nước trong nhà 

12 
Sơn chống 
kiềm 

Tính năng kỹ thuật của sản phẩm 
sơn nước trong nhà theo tiêu chuẩn 
hiện hành. Là loại sơn phủ ngoài 
trời, có tính kháng kiềm cao, chịu 
được thời tiết, đó nhiệt đới hoá hoàn 
toàn, rất phù hợp khí hậu Việt Nam. 
Áp dụng cho tất cả các bề mặt bên 
ngoài của tường xây, bê tông, xi 
măng.   

Sơn lót chống kiềm 

13 
Tôn múi chiều 
dài bất kì 

- Thông số kỹ thuật, quy cách theo 
bản vẽ thiết kế; 

- Theo tiêu chuẩn hiện hành 

Tôn múi 

14 
Sản xuất cửa 
đi, cửa sổ 

- Thông số kỹ thuật, màu sắc: theo 
chỉ dẫn của bản vẽ thiết kế; đáp ứng 
TCVN hiện hành,  

+ Cửa nhôm. 

+ Phụ kiện đồng bộ 

+ Kính dày 6,38 ly  

- Cửa nhôm và phụ 
kiện; 

 

II PHẦN ĐIỆN 

1 Bóng đèn 
- Thông số kỹ thuật, quy cách, màu 
sắc theo bản vẽ thiết kế; 

Bóng đèn các loại 

2 Dây dẫn điện 
- Thông số kỹ thuật, quy cách, màu 
sắc theo bản vẽ thiết kế; 

-Dây, Ống luồn dây gen 

mềm ........ 

III PHẦN NƯỚC 
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1 

Ống 
PVC(uPVC) 
các loại và phụ 
kiện 

Tính năng kỹ thuật của sản phẩm 
ống PVC(uPVC),  

Ống PVC(uPVC) các 
loại và phụ kiện 
 

2 
Ống PPR các 
loại và phụ 
kiện 

Tính năng kỹ thuật của sản phẩm 
ống PPR 

Ống PPR các loại và 
phụ kiện 

3 
Thiết bị vệ 
sinh 

Các loại thiết bị vệ sinh Lavabo; 
Tiểu nam; Tiểu nữ; Bệt.. 

- Lavabo; 

- Tiểu nam; 

- Tiểu nữ; 

- Bệt… 

 
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;  
Các tiêu chuẩn để đánh giá từng hạng mục công trình và công trình đạt các 

yêu cầu về chất lượng kỹ thuật trong quá trình thi công, cần thiết tuân theo các điều 
kiện về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, các quy trình thí 
nghiệm, các chỉ tiêu kỹ thuật, các quy định về thi công và nghiệm thu hiện hành.  

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;  
2.1. Yêu cầu chung:  
Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào 

trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng 
hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của công trình và 
theo sự chỉ dẫn của cán bộ giám sát. Nhà thầu phải tuân thủ và làm đúng các chỉ dẫn 
của cán bộ giám sát về mọi vấn đề có nêu hay không nêu trong hợp đồng. Nhà thầu 
phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các hoạt động 
ở công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình, Nhà thầu phải:  

* Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ an toàn của người lao động trên công trường. 
Đảm bảo trật tự an toàn cho công trình không để xảy ra tình trạng nguy hiểm cho 
người lao động.  

* Bằng mọi biện pháp hợp lý, Nhà thầu phải bảo vệ môi trường ở trong và 
ngoài công trường nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản và người ở công trường và khu 
vực lân cận.  

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, máy 
móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công công trình kể từ ngày khởi công công 
trình đến ngày cấp giấy chứng nhận nghiệm thu bàn giao công trình.  

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng 
nào đối với công trình, người lao động, máy móc thiết bị thì Nhà thầu phải tự sửa 
chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình.  

- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời 
hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.  
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- Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề 
có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa 
vụ của Nhà thầu theo hợp đồng.  

- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện ở công trường trong 
thời gian thi công.  

- Nếu Chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của Nhà thầu 
mà theo ý kiến của Chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực 
hay không thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì Nhà thầu không được phép cho người 
đó làm việc ở công trường nữa và phải thay thế càng sớm càng tốt.  

- Nhà thầu phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc 
ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng hay chết 
người, Nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.  

- Sau khi thi công hoàn thành và trước khi nghiệm thu, Nhà thầu phải thu dọn, 
san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ. - Nhà thầu chịu 
trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng yêu cầu của Chủ đầu 
tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.  

2.2. Giám sát thi công  
Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận 

các vị trí thi công để kiểm tra công tác của Nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ 
giám sát kỹ thuật công trình trong công tác trên.  

Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại tới 
công trình hoặc thiệt hại vật chất cho bên mời thầu thì nhà thầu phải thông báo cho 
tổ chức thiết kế có biện pháp xử lý.  

Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu 
không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà thầu 
chịu.  

Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi 
hỏi bồi hoàn thiệt haị theo yêu cầu của giám sát thi công và bên mời thầu trong những 
trường hợp sau:  

- Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường  
- Do nguyên nhân thời tiết khí hậu.  
2.3. Các công tác kỹ thuật tại hiện trường.  
Nhà thầu sẽ cung cấp các cán bộ và kỹ sư có chuyên môn để tiến hành công 

tác khảo sát và thi công theo quy định. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm với mọi hư 
hại và sẽ bị ngừng việc nếu gây ra hỏng hóc cho móng, các đường ống ngầm, đường 
điện và công trình lân cận. Mọi hư hỏng nhà thầu sẽ phải bồi thường bằng kinh phí 
của mình và phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ đầu tư mọi thiệt hại do việc 
ngừng thi công gây ra.  

- Nhà thầu cần xác định vị trí và cao độ của công trình và các bộ phận của 
công trình trên cọc mốc và phải chịu trách nhiệm về độ chính xác của việc định vị 
này.  

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng máy móc, thiết bị  
- Tất cả các loại thiết bị phục vụ thi công phải là những thiết bị tốt, có công 

suất phù hợp và được kiểm nghiệm theo định kỳ.  
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- Khi có yêu cầu, nhà thầu phải xuất trình hồ sơ lý lịch về thiết bị mà nhà thầu 
sử dụng vào công trình.  

4. Yêu cầu về trình tự thi công;  
Nhà thầu phải tuân thủ các trình tự thi công theo thiết kế, và các yêu cầu trình 

tự thi công của Chủ đầu tư. Tất cả các hạng mục của gói thầu phải được thi công theo 
đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt và theo quy trình thi công và nghiệm thu hiện 
hành của Nhà nước. Trước khi khởi công công trình nhà thầu phải lập biện pháp thi 
công, phê duyệt và gửi Chủ đầu tư để theo dõi và giám sát.  

- Khi thi công nên áp dụng các phương pháp cơ giới phù hợp với từng biện 
pháp thi công và sơ đồ công nghệ.  

- Trong quá trình thi công nghiệm thu phải tiến hành kiểm tra thực hiện các 
sơ đồ công nghệ và biện pháp thi công. Kết quả kiểm tra phải ghi vào nhật ký công 
trình.  

- Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng trình tự các yêu cầu kỹ 
thuật đã được chỉ ra trong các bản vẽ thi công và các quy phạm thi công hiện hành 
của Nhà nước.  

- Các yêu cầu về kỹ thuật không thể hiện trong hồ sơ thiết kế được phê duyệt 
thì thực hiện theo các tiêu chuẩn đã nêu trong Hồ sơ mời thầu, các Tiêu chuẩn hiện 
hành và theo chỉ định của thiết kế.  

5. Nội dung về kỹ thuật trình bày đầy đủ các nội dung:  
- Công tác tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát.  
- Chủng loại, chất lượng máy móc, thiết bị  
- Công tác chuẩn bị mặt bằng  
- Công tác thi công các hạng mục công việc:  

+ Cải tạo nhà làm việc 02 tầng 
+ Cải tạo nhà làm việc 03 tầng 
+ Cải tạo nhà công vụ 2 tầng 
+ Hạng mục phụ trợ. 

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ;  
Trong suốt quá trình thi công và sửa chữa những sai sót thi công, nhà thầu 

phải:  
- Quan tâm đầy đủ đến an toàn của người làm việc trên công trường và bảo vệ 

công trình.  
- Cung cấp và bảo quản hệ thống chiếu sáng, bảo vệ rào tạm, hệ thống báo 

động cho bảo vệ an ninh công trình.  
- Áp dụng toàn bộ các biện pháp hợp lý để bảo vệ môi trường thi công, không 

làm ảnh hưởng đến các hoạt động công cộng và cá nhân khác do biện pháp thi công 
của nhà thầu gây ra.  

- Tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành về an toàn lao động, vệ sinh môi 
trường, phòng chống cháy nổ trong suốt quá trình thi công xây dựng  

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;  
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Nhà thầu phải sử dụng các biện pháp hợp lý để đảm bảo vệ sinh môi trường 
thi công, đảm bảo qui định vệ sinh môi trường, giao thông đô thị, không làm ảnh 
hưởng tới hoạt động và sinh hoạt bình thường của các công trình lân cận.  

Nhà thầu phải dọn dẹp toàn bộ hệ thống kho bãi công trình, tổng vệ sinh các 
hạng mục, thu dọn phế thải để hoàn nguyên cảnh quan khu vực trước khi tiến hành 
nghiệm thu bàn giao công trình.  

8. Yêu cầu về an toàn lao động;  
Nhà thầu phải thi công bằng cách sao cho không gây ảnh hưởng đến phần việc 

đã thi công. Trong quá trình thi công, Nhà thầu phải đảm bảo an toàn cho người và 
phương tiện qua lại. Sử dụng các biện pháp chống bụi, chống ồn và bảo đảm cho mọi 
hoạt động sản xuất và sinh hoạt bình thường trong khu vực thi công.  

Ngay trước khi bắt đầu tiến hành thi công. Nhà thầu phải trình tư vấn biện 
pháp an toàn lao động. Biện pháp này bao gồm cả huấn luyện an toàn cho toàn nhân 
viên, người chỉ huy việc thực hiện gói thầu này.  

Nhà thầu phải có trách nhiệm báo cho tư ván về các tai nạn xẩy ra trong hoặc 
ngoài hiện trường mà nhà thầu liên quan trực tiếp, dẫn đến thương tật cho bất cứ 
người nào có liên quan trực tiếp đến công trường hoặc bên thứ ba. Đầu tiên thông 
báo được thực hiện bằng lời nói, sau đó lập biên bản chi tiết trong vòng 24 giờ sau 
khi tai nạn xảy ra.  

Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ cần thiết để đảm 
bảo cho nhân viên hoặc bất cứ người nào khác trong hoặc ngoài công trường khỏi bị 
nguy hiểm do các phương pháp làm việc của Nhà thầu.  

Nhà thầu luôn luôn cung cấp đầy đủ và duy trì tại các vị trí thuận tiện các dụng 
cụ cứu trợ y tế khẩn cấp đầy đủ và phù hợp, dễ lấy trong hoặc xung quanh công 
trường và đảm bảo luôn có đội ngũ nhân viên được đào tạo đúng chuyên nghành để 
có mặt đúng lúc dù công trình được thi công ở bất cứ nơi nào.  

Nhà thầu sẽ không được thanh toán riêng phần đảm bảo an toàn lao động mà 
sẽ được thanh toán trong mục tương tự trong giá dự thầu.  

* An toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Mục tiêu hàng đầu của công trình an toàn 
này là hạn chế số vụ tai nạn và mức độ thiệt hại cũng như bệnh tật cho nhà thầu, tư 
vấn và các cán bộ, công nhân làm việc trong dự án, hạn chế thương vong cho những 
người khác có thể bị ảnh hưởng do các hoạt động xây dựng gây nên bao gồm cả công 
cộng.  

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;  
Nhà thầu phải cung cấp, vận hành, duy trì và đưa tới công trường tất cả các 

loại máy thi công phù hợp, đặc biệt nhà thầu phải cung cấp các thiết bị chỉ ra tại phụ 
lục của hướng dẫn nhà thầu. Nhà thầu không được di chuyển thi công ra khỏi công 
trường trừ khi có văn bản phê duyệt của đơn vị tư vấn.. Tất cả các chi phí liên quan 
đến vận hành, bảo dưỡng, khấu hao và dời chuyển các máy móc thi công phải được 
tính trong giá dự thầu.  

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;  
Trước khi dự thầu, nhà thầu phải cần phải xem xét, tham quan địa điểm để tự 

nghiên cứu đánh giá hiện trạng của địa điểm, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, công 
trình lân cận và các yếu tố khác có liên quan có ảnh hưởng đến việc đấu thầu của 



125 
 

 

mình. Không đòi hỏi các chi phí thêm sau này có những công việc phát sinh và do 
điều kiện tự nhiên hiện trạng của công trường, gây thiệt hại cho nhà thầu 

a) Trong bản yêu cầu kỹ thuật này biện pháp thi công bao gồm các phần sau:  
+ Tiến độ thi công.  
+ Bản vẽ biện pháp thi công thể hiện các chi tiết yêu cầu cần đặc biệt lưu ý 

các biện pháp để tổ chức thi công gói thầu.  
+ Tính toán thiết kế các công trình tạm.  
+ Vật liệu, máy móc và nhân công cần thiết cho mỗi giai đoạn thi công.  
+ Các nhu cầu cần thiết khác  
b) Sau khi trúng thầu, Nhà thầu phải nộp bản tường trình biện pháp thi công 

chi tiết của cả việc thi công công trình chính và công trình tạm để tư vấn giám sát 
xem xét trước khi khởi công công trình.  

c) Thời gian thích hợp để nộp bản biện pháp thi công cho Chủ đầu tư phải 
được quy định rõ ràng trong tiến độ thi công chính thức. Trừ trường hợp đã được đơn 
vị tư vấn cho phép, Nhà thầu phải nộp biện pháp thi công ít nhất 01 tuần trước khi 
kế hoạch khởi công được xem xét. Đơn vị tư vấn giám sát phải luôn luôn yêu cầu 
Nhà thầu nộp các biện pháp thi công chi tiết trong suốt quá trình thi công để có ý 
kiến cần thiết cho việc bảo đảm an toàn trong thi công.  

d) Nhà thầu phải trực tiếp nộp đầy đủ mọi thông tin cùng với biện pháp thi 
công bao gồm các công trình tạm, việc sử dụng máy móc, thiết bị mà Nhà thầu dự 
định sẽ sử dụng, tính toán ứng suất, chuyển vị và biến dạng có thể gây ra trong quá 
trình thi công cho đơn vị tư vấn giám sát để có thể quyết định biện pháp thi công 
chính thức, đáp ứng được yêu cầu của hợp đồng, không gây ảnh hưởng đến thi công 
chính thức.  

e) Nhà thầu phải lập báo cáo tình hình thi công hàng tháng có kèm theo ảnh 
chụp cho Đơn vị tư vấn giám sát. Báo cáo phải rõ ràng và chính xác về tình hình thi 
công và nếu có sự chậm tiến độ của mỗi hạng mục công trình thì phải nêu rõ lý do 
chậm chễ và các biện pháp khắc phục của Nhà thầu.  

f) Nhà thầu không được phép thay đổi các biện pháp đã được kỹ sư giám sát 
chấp nhận mà không có sự thoả thuận bằng văn bản của kỹ sư. Việc thi công sẽ được 
bắt đầu khi và chỉ khi kỹ sư giám sát đã chấp nhận các biện pháp thi công đó.  

g) Nhà thầu phải đảm bảo thi công đúng biện pháp thi công được duyệt, phải 
tuân theo các hướng dẫn của kỹ sư giám sát để đảm bảo biện pháp thi công đảm bảo 
an toàn và không được kéo dài thời gian.  

h) Sự chấp nhận biện pháp thi công dự kiến mà nhà thầu lập của kỹ sư giám 
sát không hề miễn cho nhà thầu khỏi trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong hợp 
đồng về thời gian thi công, sự an toàn cho người và các tài sản có liên quan.  

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;  
Nhà thầu phải xây dựng hệ thống, quy trình kiểm tra, giám sát chất lượng đảm 

bảo yêu cầu kỹ thuật và chất lượng công trình  
12. Các yêu cầu về đảm bảo giao thông.  
- Nhà thầu chịu trách nhiệm xin phép và chịu các lệ phí (nếu có) để mở các lối 

ra vào tạm công trường.  
- Nhà thầu sẽ thực hiện công việc của mình bằng cách bảo vệ công 
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- Kiểm soát và điều khiển giao thông trong mặt bằng thi công cần thiết được 
áp dụng để bảo vệ công trình. Các đường đi lại luôn sạch sẽ và đảm bảo tuyệt đối an 
toàn.  

- Tại mọi thời điểm cần đặc biệt chú ý đến việc điều khiển giao thông trong 
thời tiết xấu, trong thời gian công việc đã thực hiện đặc biệt dễ bị hư hỏng.  

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đền bù sửa chữa (nếu có) các công trình giao 
thông công cộng, hệ thống hạ tầng do xe máy của mình đi lại trên đó gây ra 

IV. Các bản vẽ 
(Xem chi tiết tại Tập II: Thiết kế bản vẽ thi công scan chụp lại đính kèm 

HSMT) 

 

 

 

 


