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3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt5: 

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá 
tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà 
xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong 
tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không 
cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu 
chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong 
tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi 
tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là 
đạt hoặc chấp nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí 
tổng quát đều được đánh giá là đạt.  

Việc đánh giá về kỹ thuật bao gồm các tiêu chí dưới đây: 
1 Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng  
 Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1.1 

Bảng kê một số vật tư chính cho 
công trình: cốt thép, xi măng, cát 
các loại, đá các loại, cống tròn các 
loại, cấp phối đá dăm, nhựa đường, 
bê tông nhựa, bê tông thương 
phẩm, trụ đèn, đèn các loại, thép 
hình, thép tấm, dây điện, sơn và các 
loại vật tư được nêu trong bảng 
chủng loại vật tư chủ yếu ở chương 
V E-HSMT. 

Nêu rõ, đầy đủ tiêu chuẩn, đặc tính 
kỹ thuật, xuất xứ của các loại vật 
tư đưa vào sử dụng cho công trình 
(kèm catalogue nếu có) phù hợp 
với yêu cầu của thiết kế và E-
HSMT. 

Đạt 

Không liệt kê các loại vật tư so với 
yêu cầu của E-HSMT hoặc có liệt 
kê nhưng còn thiếu ≥ 01 loại vật 
tư, hoặc có ≥ 01 loại vật tư thiếu 
nêu rõ tiêu chuẩn hoặc thiếu nêu 
đặc tính kỹ thuật, xuất xứ theo yêu 
cầu của E-HSMT. 

Không 
đạt 

1.2 

Khả năng cung cấp các loại vật liệu 
được khai thác tự nhiên: cát, đá. 
-Trường hợp nhà thầu tự cung cấp 
thì nhà thầu phải có văn bản cam 
kết cung cấp phục vụ cho gói thầu 
này, có đính kèm tài liệu chứng 
minh nguồn gốc khai thác hợp pháp 
và cam kết trữ lượng đủ cung cấp 
cho gói thầu này. 
-Trường hợp ký hợp đồng nguyên 
tắc với đơn vị cung cấp thì đơn vị 
cung cấp phải có tài liệu chứng 
minh nguồn gốc khai thác hợp pháp 
và cam kết trữ lượng đủ cung cấp 
cho gói thầu này. 

Đáp ứng đầy đủ yêu cầu nêu trên. Đạt 

Nhà thầu không có tài liệu đáp ứng 
yêu cầu trên hoặc không chứng 
minh được giấy phép khai thác hợp 
pháp hoặc không đủ trữ lượng 
cung cấp phục vụ gói thầu này. 

Không 
đạt 

                                                
5 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này. 
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1.3 

Đối với một số vật tư, vật liệu: cốt 
thép, xi măng, cát các loại, đá các 
loại, cống tròn các loại, cấp phối đá 
dăm, nhựa đường, bê tông nhựa, bê 
tông thương phẩm, trụ đèn, đèn các 
loại, thép hình, thép tấm, tủ điện và 
các loại vật tư được nêu trong bảng 
chủng loại vật tư chủ yếu ở chương 
V E-HSMT. 

Có văn bản thỏa thuận hoặc hợp 
đồng nguyên tắc cung cấp đầy đủ 
phục vụ cho gói thầu này, kèm 
theo giấy đăng ký kinh doanh của 
nhà cung cấp (có chức năng kinh 
doanh tương ứng) cho công trình 
(có chứng thực). 

Đạt 

Không có hợp đồng nguyên tắc 
hoặc có nhưng không đầy đủ các 
loại vật tư theo yêu cầu hoặc 
không dành cho gói thầu này hoặc 
không có ngành nghề kinh doanh 
phù hợp hoặc không chứng minh 
được khả năng cung ứng khi bên 
mời thầu có yêu cầu. 

Không 
đạt 

2 Giải pháp kỹ thuật 
 Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

2.1 

Công tác chuẩn bị, tổ chức mặt 
bằng công trường: công tác chuẩn 
bị, định vị, sự phù hợp giữa bản vẽ 
và hiện trường; thiết bị thi công; lán 
trại nhà tạm; phòng thí nghiệm; 
kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, 
bố trí rào chắn, biển báo; cấp nước, 
thoát nước, giao thông, liên lạc 
trong quá trình thi công; giải pháp 
trắc đạc (bản vẽ đính kèm) 

Trình bày đầy đủ nội dung theo 
yêu cầu, chi tiết, hợp lí, phù hợp 
giữa bản vẽ, thuyết minh và E-
HSDT. 

Đạt 

Không trình bày hoặc có trình bày 
nhưng không đầy đủ nội dung yêu 
cầu hoặc có điểm không hợp lý 
hoặc không phù hợp với đề xuất 
của E-HSDT. 

Không 
đạt 

2.2 

Biện pháp thi công các công tác thi 
công phần giao thông: công tác cày 
xới mặt đường hiện hữu, cắt mặt 
đường bê tông nhựa, đào khuôn mở 
rộng nền đường, đắp đất lề đường, 
thi công cấp phối đá dăm, ván 
khuôn mặt đường, bê tông xi măng 
mặt đường, công tác nhựa, bó vỉa, 
vỉa hè, sơn kẻ vạch. 

Có kế hoạch thi công tổng thể cho 
các hạng mục chính phù hợp với số 
lượng thiết bị, nhân lực huy động 
và tiến độ thi công. 
Có giải pháp kỹ thuật thi công cho 
từng công tác hợp lý, phù hợp với 
điều kiện hiện trường, biện pháp 
thi công và tiến độ thi công xây 
dựng (bản vẽ đính kèm). 

Đạt 

Vi phạm một trong các tiêu chí nêu 
dưới đây được đánh giá là Không 
đạt: 
+ Không đáp ứng một trong các 
tiêu chí nêu trên 
+ Kế hoạch thi công tổng thể 
không phù hợp. 
+ Giải pháp kỹ thuật thi công cho 

Không 
đạt 



61 
 

 

từng công tác có điểm không hợp 
lý, thiếu bản vẽ hoặc không phù 
hợp với điều kiện hiện trường, biện 
pháp thi công, tiến độ thi công xây 
dựng. 

2.3 

Biện pháp thi công các công tác thi 
công phần thoát nước: công tác đổ 
bê tông gối cống, lắp đặt gối cống, 
lắp đặt cống, hố thu, tấm đan, máng 
giếng, lưới chắn rác, đấu nối thoát 
nước 

Có kế hoạch thi công tổng thể cho 
các hạng mục chính phù hợp với số 
lượng thiết bị, nhân lực huy động 
và tiến độ thi công. 
Có giải pháp kỹ thuật thi công cho 
từng công tác hợp lý, phù hợp với 
điều kiện hiện trường, biện pháp 
thi công và tiến độ thi công xây 
dựng (bản vẽ đính kèm). 

Đạt 

Vi phạm một trong các tiêu chí nêu 
dưới đây được đánh giá là Không 
đạt: 
+ Không đáp ứng một trong các 
tiêu chí nêu trên 
+ Kế hoạch thi công tổng thể 
không phù hợp. 
+ Giải pháp kỹ thuật thi công cho 
từng công tác có điểm không hợp 
lý, thiếu bản vẽ hoặc không phù 
hợp với điều kiện hiện trường, biện 
pháp thi công, tiến độ thi công xây 
dựng. 

Không 
đạt 

2.4 

Biện pháp thi công các công tác thi 
công phần chiếu sáng: thi công 
móng trụ, mương cáp ngầm, lắp đặt 
ống HDPE, kéo rải cáp điện, tiếp 
địa, lắp đặt trụ đèn.  

Có kế hoạch thi công tổng thể cho 
các hạng mục chính phù hợp với số 
lượng thiết bị, nhân lực huy động 
và tiến độ thi công. 
Có giải pháp kỹ thuật thi công cho 
từng công tác hợp lý, phù hợp với 
điều kiện hiện trường, biện pháp 
thi công và tiến độ thi công xây 
dựng (bản vẽ đính kèm). 

Đạt 

Vi phạm một trong các tiêu chí nêu 
dưới đây được đánh giá là Không 
đạt: 
+ Không đáp ứng một trong các 
tiêu chí nêu trên 
+ Kế hoạch thi công tổng thể 
không phù hợp. 
+ Giải pháp kỹ thuật thi công cho 

Không 
đạt 
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từng công tác có điểm không hợp 
lý, thiếu bản vẽ hoặc không phù 
hợp với điều kiện hiện trường, biện 
pháp thi công, tiến độ thi công xây 
dựng. 

3 Biện pháp tổ chức thi công 
 Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

3.1 

Sơ đồ hệ thống tổ chức của Nhà 
thầu tại công trường: Các bộ phận 
quản lý tiến độ, kỹ thuật, hành 
chính, kế toán, chất lượng, vật tư, 
thiết bị, an toàn…, các tổ đội thi 
công: thể hiện đầy đủ, hợp lý, khả 
thi, phải phù hợp với sơ đồ tổ chức 
của công ty, có thuyết minh rõ 
nhiệm vụ của từng bộ phận. 

Trình bày đầy đủ rõ ràng và hợp lý, 
khả thi, đáp ứng đầy đủ các yêu 
cầu nêu trên. 

Đạt 

Không trình bày hoặc có trình bày 
nhưng không đáp ứng đầy đủ các 
yêu cầu hoặc có điểm không hợp 
lý hoặc không phù hợp với các đề 
xuất khác trong E-HSDT. 

Không 
đạt 

3.2 

Trình bày hiểu biết và nhận thức 
của nhà thầu với dự án, hiểu biết về 
điều kiện, đặc điểm tự nhiên; trình 
bày hiện trường thi công kèm hình 
ảnh; trình bày các vị trí thi công cần 
lưu ý, đặc thù của công trình. 

Trình bày đầy đủ, rõ ràng và hợp 
lý, khả thi, đáp ứng đầy đủ các yêu 
cầu nêu trên. 

Đạt 

Không trình bày hoặc có trình bày 
nhưng không đáp ứng đầy đủ rõ 
ràng các yêu cầu hoặc có điểm 
không hợp lý hoặc không phù hợp 
với các đề xuất khác trong E-
HSDT. 

Không 
đạt 

3.3 

Mặt bằng bố trí công trường, thiết 
bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, 
đường tạm thi công thiết bị thi 
công, diện tích kho bãi tập kết vật 
liệu, chất thải, dây điện, ống nước 
phục vụ thi công 

Trình bày đầy đủ bản vẽ và thuyết 
minh, hợp lý, khả thi, đáp ứng đầy 
đủ các yêu cầu nêu trên. 

Đạt 

Không trình bày hoặc có trình bày 
nhưng không đáp ứng đầy đủ các 
yêu cầu hoặc thiếu thuyết minh 
hoặc thiếu bản vẽ hoặc có điểm 
không hợp lý hoặc không phù hợp 
với các đề xuất khác trong E-
HSDT. 

Không 
đạt 

3.4 

Giải pháp cấp điện, cấp nước, 
thoát nước, giao thông, liên lạc 
trong quá trình thi công; Bố trí rào 
chắn, biển báo 
 

Nhà thầu có bản vẽ và thuyết minh 
bố trí lối ra vào công trường, rào 
chắn, biển báo: đầy đủ và hợp lý. 
Có giải pháp 1/cấp điện, 2/cấp 
nước, 3/thoát nước, 4/giao thông, 
5/liên lạc trong quá trình thi công 
đầy đủ và hợp lý 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng Không 
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không đầy đủ các yêu cầu nêu trên. đạt 

3.5 
Quản lý tài liệu, hồ sơ, bản vẽ hoàn 
công, nghiệm thu, thanh quyết 
toán. 

Trình bày quy trình, biện pháp 
theo dõi quản lý hồ sơ tài liệu trong 
quá trình thi công rõ ràng, hợp lý, 
đầy đủ các yêu cầu  nêu trên. 

Đạt 

Không trình bày hoặc có trình bày 
nhưng không đáp ứng đầy đủ các 
yêu cầu hoặc có điểm không hợp 
lý hoặc không phù hợp với các đề 
xuất khác trong E-HSDT. 

Không 
đạt 

3.6 Bố trí trình tự thi công. 

Trình bày trình tự thi công khả thi, 
chi tiết, hợp lý, phù hợp với E-
HSDT. 

Đạt 

Không trình bày hoặc có trình bày 
nhưng không đáp ứng đầy đủ các 
yêu cầu hoặc có điểm không hợp 
lý hoặc không phù hợp với các đề 
xuất khác trong E-HSDT. 

Không 
đạt 

3.7 

Bảo đảm an toàn lao động khi thi 
công cống, công tác đào đắp các 
loại; công tác an toàn lao động cho 
các công tác khác trong gói thầu; 
đảm bảo an toàn cho công trình 
hiện hữu liền kề. 

Trình bày đầy đủ thuyết minh, bản 
vẽ và hợp lý, khả thi, phù hợp E-
HSDT. 

Đạt 

Không trình bày hoặc có trình bày 
nhưng không đáp ứng đầy đủ các 
yêu cầu hoặc có điểm không hợp 
lý hoặc không phù hợp với hiện 
trạng công trình và các đề xuất 
khác trong E-HSDT.  

Không 
đạt 

3.8 
Bảo đảm an toàn giao thông trong 
quá trình thi công. 

Trình bày đầy đủ thuyết minh, bản 
vẽ và hợp lý, khả thi, phù hợp E-
HSDT. 

Đạt 

Không trình bày hoặc có trình bày 
nhưng không đáp ứng đầy đủ các 
yêu cầu hoặc có điểm không hợp 
lý hoặc không phù hợp với hiện 
trạng công trình và các đề xuất 
khác trong E-HSDT.  

Không 
đạt 

3.9 

Biện pháp thi công trong điều kiện 
thời tiết bất lợi, giải pháp thoát 
nước tạm thời cho công trình và 
khu vực xung quanh; biện pháp bảo 
quản vật liệu, thiết bị, công trình 

Trình bày đầy đủ, chi tiết, hợp lí, 
phù hợp giữa bản vẽ và thuyết 
minh, phù hợp với hiện trạng công 
trình và các đề xuất khác trong E-
HSDT. 

 

Không trình bày hoặc có trình bày 
nhưng không đáp ứng đầy đủ các 
yêu cầu hoặc có điểm không hợp 
lý hoặc không phù hợp với hiện 
trạng công trình và các đề xuất 
khác trong E-HSDT.  

Không 
đạt 
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4 Tiến độ thi công 
 Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

4.1 

Biểu đồ tiến độ thi công và thời 
gian thi công: 
Đề xuất thời gian thi công không 
vượt quá 60 ngày, có sơ đồ tiến độ 
thi công hợp lý và đầy đủ các mốc 
tiến độ chủ yếu và có biểu đồ tiến 
độ chi tiết đến từng tuần, đáp ứng 
được các yêu cầu trong E-HSMT 
và phù hợp với các đề xuất trong E-
HSDT. 
 

Đề xuất thời gian thi công không 
vượt quá 60 ngày, đáp ứng được 
đầy đủ các yêu cầu, chi tiết, hợp lý, 
khả thi và phù hợp với các đề xuất 
của E-HSDT. 

Đạt 

Đề xuất thời gian thi công vượt 
quá 60 ngày, hoặc không có biểu 
đồ tiến độ, hoặc có biểu đồ tiến độ 
nhưng không đáp ứng đầy đủ các 
yêu cầu, hoặc có điểm không hợp 
lý hoặc không phù hợp với các đề 
xuất của E-HSDT.  

Không 
đạt 

4.2 

3.2. Tính phù hợp:  

a) Giữa biểu đồ huy động thiết bị 
và biểu đồ tiến độ thi công. 

b) Giữa biểu đồ bố trí nhân lực và 
biểu đồ tiến độ thi công. 

c) Giữa biểu đồ bố trí vật tư và biểu 
đồ tiến độ thi công. 

Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho 
cả 3 nội dung a, b, c. 

Đạt 

Đề xuất có nội dung không đầy đủ, 
hoặc có nội dung không hợp lý 
hoặc có nội dung không khả thi. 

Không 
đạt 

4.3 

3.3. Biện pháp đảm bảo tiến độ thi 
công, duy trì tiến độ thi công trên 
công trường khi mưa bão, phù hợp 
điều kiện thời tiết khu vực, phù hợp 
với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu 
cầu của E-HSMT. 

Có biện pháp đảm bảo tiến độ thi 
công, duy trì tiến độ thi công trên 
công trường khi mưa bão, phù hợp 
điều kiện thời tiết khu vực, phù 
hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp 
ứng yêu cầu của E-HSMT. 

Đạt 

Đề xuất không đầy đủ nội dung, 
hoặc có nội dung không hợp lý 
hoặc có nội dung không khả thi. 

Không 
đạt 

5 Biện pháp bảo đảm chất lượng 
 Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

5.1 

Biện pháp bảo đảm chất lượng 
trong thi công các hạng mục: a/ 
công tác cày xới mặt đường hiện 
hữu, cắt mặt đường bê tông nhựa, 
b/đào khuôn mở rộng nền đường, 
đắp đất lề đường, thi công cấp phối 
đá dăm, c/ công tác bê tông xi măng 
mặt đường, công tác nhựa, d/sơn kẻ 
vạch, e/công tác lắp đặt cống, f/hệ 
thống đèn chiếu sáng 

Chi tiết, hợp lý, khả thi, phù hợp 
với đề xuất của E-HSDT. 

Đạt 

Không nêu hoặc có nêu nhưng 
không đầy đủ nội dung yêu cầu 
hoặc có điểm không hợp lý hoặc 
không phù hợp với đề xuất của E-
HSDT. 

Không 
đạt 
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5.2 
Biện pháp bảo đảm chất lượng 
nguyên liệu đầu vào để phục vụ 
công tác thi công 

Chi tiết, hợp lý, khả thi, phù hợp 
với đề xuất của E-HSDT. 

Đạt 

Không nêu hoặc có nêu nhưng 
không đầy đủ nội dung yêu cầu 
hoặc có điểm không hợp lý hoặc 
không phù hợp với đề xuất của E-
HSDT. 

Không 
đạt 

5.3 

Có phòng thí nghiệm được công 
nhận (LAS-XD) hoặc có hợp đồng 
nguyên tắc ký kết với đơn vị thí 
nghiệm được công nhận, kèm theo 
Quyết định công nhận LAS-XD 
của đơn vị ký kết còn hiệu lực tính 
đến thời điểm đóng thầu 

Đáp ứng yêu cầu như trên. Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu như trên. 
Không 

đạt 

5.4 Sửa chữa hư hỏng 

Có biện pháp sửa chữa sai sót, hư 
hỏng trong quá trình thi công (thi 
công cấp phối đá dăm phân tầng 
không đảm bảo độ chặt, nền đường 
mở rộng bị cao su, thảm bê tông 
nhựa gặp trời mưa, mặt bê tông 
nhựa không êm thuận) khi xảy ra 
sự cố đầy đủ và hợp lý. 

Đạt 

Đề xuất có nội dung không đầy đủ, 
hoặc có nội dung không hợp lý 
hoặc có nội dung không khả thi. 

Không 
đạt 

6 Vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động 
 Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

6.1 

Các biện pháp giảm thiểu, đảm bảo 
vệ sinh môi trường  
Có các biện pháp giảm thiểu tiếng 
ồn, bụi khói, rung, nước thải, rác 
thải, nước ngập do thi công ảnh 
hưởng đến môi trường xung quanh 

Có đầy đủ, chi tiết, hợp lý, phù hợp 
với đề xuất của E-HSDT. 

Đạt 

Không nêu hoặc có nêu nhưng 
không đầy đủ nội dung yêu cầu 
hoặc không hợp lý hoặc không phù 
hợp với đề xuất của E-HSDT. 

Không 
đạt 

6.2 

Phòng cháy, chữa cháy: 
Trang bị phương tiện phòng chống 
cháy nổ, tổ chức bộ máy quản lý hệ 
thống phòng chống cháy nổ  

Chi tiết, hợp lý, khả thi, phù hợp 
với đề xuất của E-HSDT. 

Đạt 

Không nêu hoặc có nêu nhưng 
không đầy đủ nội dung yêu cầu 
hoặc không hợp lý hoặc không phù 
hợp với đề xuất của E-HSDT. 

Không 
đạt 

6.3 
An toàn lao động: Tổ chức đào tạo, 
thực hiện và kiểm tra an toàn lao 
động. 

Có đầy đủ, chi tiết, hợp lý, khả thi, 
phù hợp với hiện trạng và phù hợp 
với đề xuất của E-HSDT. 

Đạt 
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An toàn giao thông ra vào công 
trường. Bảo đảm an ninh công 
trường, quản lý nhân sự, thiết bị. 
Quản lý an toàn cho công trường và 
cư dân xung quanh công trường  

Không nêu hoặc có nêu nhưng 
không đầy đủ nội dung yêu cầu 
hoặc có điểm không hợp lý hoặc 
không phù hợp với hiện trạng và 
đề xuất của E-HSDT. 

Không 
đạt 

7 Bảo hành, bảo trì 
 Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

7.1 
Tổ chức, biện pháp: 1/bảo hành, 
2/bảo trì cho công trình. 

Trình bày đầy đủ, hợp lý và khả thi 
về tổ chức, biện pháp 1/ bảo hành, 
2/ bảo trì cho công trình. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng 
không đầy đủ các yêu cầu nêu trên. 

Không 
đạt 

8 Uy tín của nhà thầu  
 Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

 

Uy tín của nhà thầu thông qua việc 
tham dự thầu, kết quả thực hiện 
hợp đồng của nhà thầu.  
Lưu ý: 
- Nhà thầu cam kết thông tin một 
cách trung thực, trường hợp bên 
mời thầu phát hiện nhà thầu có nội 
dung cam kết không trung thực thì 
được coi là có hành vi gian lận theo 
quy định tại khoản 4 Điều 16 của 
Luật Đấu thầu và E-HSDT của nhà 
thầu sẽ bị loại. 
- Đối với liên danh dự thầu: từng 
thành viên trong liên danh phải có 
cam kết đáp ứng theo yêu cầu.  
 

- Nhà thầu có cam kết không bị kết 
luận vi phạm uy tín thông qua việc 
tham dự thầu, kết quả thực hiện 
hợp đồng của nhà thầu theo quy 
định tại Điều 19 và Điều 20 Nghị 
định số 214/2025/NĐ-CP. 
- Nhà thầu không có hợp đồng 
chậm tiến độ hoặc bỏ dở hoàn 
thành do lỗi của nhà thầu. 
- Nhà thầu chưa từng bị cơ quan 
hoặc tổ chức kết luận có hành vi 
cung cấp tài liệu không trung thực 
trong quá trình tham dự thầu trước 
đây. 
* Nhà thầu phải có văn bản cam 
kết đầy đủ chưa từng vi phạm các 
yêu cầu nêu trên thì được đánh giá 
là đạt. 

Đạt 

* Nhà thầu không có văn bản cam 
kết hoặc có cam kết kèm theo 
trong E-HSDT nhưng không đầy 
đủ theo yêu cầu nêu trên thì được 
đánh giá là không đạt. 

Không 
đạt 

Kết luận 

Có tất cả nội dung yêu cầu được 
đánh giá là “Đạt” 

Đạt 

Có ≥ 01 nội dung yêu cầu được 
đánh giá là “Không đạt” 

Không 
đạt 

 

 

 


