

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

**Gói thầu 04TC.SCL2026: Xử lý khoảng cách pha - nước khoảng cột 94 - 95
thuộc khoảng néo 94 – 97 Đường dây 220kV Hòa Bình - Tây Hà Nội**

Nguồn vốn: Sửa chữa lớn

Chủ đầu tư : Công ty Truyền tải điện 1

TỪ NGỮ VIẾT TẮT		
Luật đấu thầu		Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15
Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025		Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025		Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
KHLCNT		Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
E-HSMT		Hồ sơ mời thầu
E-HSDT		Hồ sơ dự thầu
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia		EVNNPT
Công ty Truyền tải điện 1		PTC1

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

**Gói thầu 04TC.SCL2026: Xử lý khoảng cách pha - nước khoảng cột 94 - 95
thuộc khoảng néo 94 – 97 Đường dây 220kV Hòa Bình - Tây Hà Nội
Nguồn vốn: Sửa chữa lớn**

Kính gửi: Công ty Truyền tải điện 1

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Chủ đầu tư: Công ty Truyền tải điện 1.
- Tên dự toán mua sắm: Thi công các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026, nguồn vốn sửa chữa lớn;
- Tên gói thầu: Gói thầu 04TC.SCL2026: Xử lý khoảng cách pha - nước khoảng cột 94 - 95 thuộc khoảng néo 94 – 97 Đường dây 220kV Hòa Bình - Tây Hà Nội;
- Số KHLCNT: PL2500193648. Thời điểm đăng tải ngày 20/08/2025;
- Số E-TBMT: IB2500423919. Thời điểm đăng tải: 27/09/2025;
- Theo Quyết định số 2609/QĐ-PTC1 ngày 20/08/2025 của PTC1 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các nội dung liên quan đến gói thầu như sau:
 - + Giá gói thầu: 2.078.204.095 đồng (Đã bao gồm thuế VAT và dự phòng);
 - + Dự toán gói thầu: 1.809.341.662 đồng (Đã bao gồm thuế VAT), theo Quyết định số 2972/QĐ-PTC1 ngày 24/09/2025 của PTC1;
 - + Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (Lựa chọn nhà thầu qua mạng);
 - + Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn – 1 túi hồ sơ;
 - + Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày;
 - + Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 3/2025;
 - + Loại hợp đồng: Trọn gói;
 - + Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày.
- Một số mốc thời gian chính:
 - + Phát hành E-HSMT: Từ ngày 27/09/2025 đến ngày 06/10/2025 sau đó gia hạn thời điểm đóng thầu đến ngày 16/10/2025.
 - + Làm rõ, điều chỉnh, bổ sung E-HSMT: Không có.
 - + Thời gian đóng thầu: ngày 16/10/2025.

+ Thời điểm hoàn thành mở thầu: ngày 16/10/2025.

- Các văn bản pháp lý liên quan:

+ Quyết định số 2609/QĐ-PTC1 ngày 20/08/2025 của PTC1 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026, nguồn vốn : Sửa chữa lớn;

+ Quyết định số 2972/QĐ-PTC1 ngày 24/09/2025 của PTC1 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 04TC.SCL2026: Xử lý khoảng cách pha - nước khoảng cột 94 - 95 thuộc khoảng néo 94 - 97 Đường dây 220kV Hòa Bình - Tây Hà Nội, nguồn vốn: Sửa chữa lớn;

+ Quyết định số 3022/QĐ-PTC1 ngày 27/09/2025 của PTC1 về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 04TC.SCL2026: Xử lý khoảng cách pha - nước khoảng cột 94 - 95 thuộc khoảng néo 94 - 97 Đường dây 220kV Hòa Bình - Tây Hà Nội, nguồn vốn: Sửa chữa lớn;

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Công ty Truyền tải điện 1 thành lập theo Quyết định số 2993/QĐ-PTC1 ngày 25/09/2025 để thực hiện đánh giá E-HSDT gói thầu này.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Bảng số 1

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Hoàng Xuân Khôi	Phó Giám đốc - Tổ trưởng	Lập và Đánh giá chung E-HSMT, E-HSDT
2	Uông Thanh Long	Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tổ viên	- Lập E-HSMT: Nội dung về hợp đồng tại Phần 3 của E-HSMT. - Đánh giá E-HSDT: Đánh giá tính hợp lệ Hồ sơ dự thầu.
3	Vũ Đức Tịnh	Chuyên viên phòng Kỹ thuật - Tổ viên	- Lập E-HSMT: Nội dung về kỹ thuật: (i) nội dung hạng mục công việc, (ii) tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, (iii) yêu cầu về kỹ thuật, bản vẽ/ phụ lục - Đánh giá E-HSDT: Đánh giá về kỹ thuật.
4	Trần Quốc Cường	Chuyên viên phòng Đầu tư xây dựng - Tổ viên	- Lập E-HSMT: Các nội dung còn lại. - Đánh giá E-HSDT: (i) Đánh giá tính hợp lệ Hồ sơ dự thầu, (ii) Đánh giá

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
			về năng lực và kinh nghiệm.
5	Nguyễn Thị Hương Trang	Chuyên viên phòng Đầu tư xây dựng - Tổ viên	Đánh giá E-HSDT: Đánh giá về tài chính

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia làm việc tập trung và độc lập trong quá trình đánh giá E-HSDT. Trường hợp trong tổ chuyên gia có một hoặc một số thành viên có đánh giá khác biệt so với đa số thành viên còn lại thì kết luận cuối cùng do ông Tổ trưởng quyết định và bảo lưu ý kiến của thành viên đó.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

Thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây

Bảng số 2

STT	Mã định danh	Tên nhà thầu	Giá dự thầu (VND)	Tỷ lệ giảm giá (%)	Giá dự thầu sau giảm giá (VND)	Hiệu lực E-HSDT (ngày)	Bảo đảm dự thầu (VND)	Hiệu lực của BDDT (ngày)	Thời gian thực hiện gói thầu
1	vn0103836734	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MAXLINE	2.891.846.760	0	2.891.846.760	120	22.610.000 (Cam kết trong đơn dự thầu)	150	120 ngày

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của từng E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Maxline	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Không.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu: Không.

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây:

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Maxline	Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: Không.

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu: Được nêu chi tiết tại phụ lục 1 đính kèm.

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây:

Bảng số 05

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Maxline	Không đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT):

b.1) Nhà thầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Maxline không đạt về kỹ thuật với các lý do như sau:

Yêu cầu của E-HSMT	Lý do không đáp ứng của nhà thầu				
1. Giải pháp kỹ thuật					
- Bản vẽ (hoặc mô tả chi tiết) mặt bằng bố trí thi công, tổ chức thi công (nêu rõ vị trí lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, máy thi công, thiết bị thi công ...)	Không có bản vẽ bố trí mặt bằng thi công, tổ chức thi công. Trong E-HSDT, Nhà thầu cung cấp bản vẽ của công trình khác: PHẠM VI THỰC HIỆN DỰ ÁN <table border="1" style="margin: 5px auto; width: 80%;"> <tr> <td style="width: 20%;">CÔNG TRÌNH</td><td>XỬ LÝ SỤT LÚN MÓNG CỘT 185 ĐƯỜNG DÂY 220KV HẢI HÀ - CẨM PHẢ CÔNG TRÌNH: XỬ LÝ SỤT CỘT SỤT LÚN, BIẾN DẠNG CỘT VỊ TRÍ 185 ĐƯỜNG DÂY 220 KV 271, 272 HẢI HÀ (E5.30)-271,275 CẨM PHẢ (A5.20)</td></tr> <tr> <td>TÊN BẢN VẼ</td><td>SƠ ĐỒ TỔ CHỨC LÁN TRẠI</td></tr> </table>	CÔNG TRÌNH	XỬ LÝ SỤT LÚN MÓNG CỘT 185 ĐƯỜNG DÂY 220KV HẢI HÀ - CẨM PHẢ CÔNG TRÌNH: XỬ LÝ SỤT CỘT SỤT LÚN, BIẾN DẠNG CỘT VỊ TRÍ 185 ĐƯỜNG DÂY 220 KV 271, 272 HẢI HÀ (E5.30)-271,275 CẨM PHẢ (A5.20)	TÊN BẢN VẼ	SƠ ĐỒ TỔ CHỨC LÁN TRẠI
CÔNG TRÌNH	XỬ LÝ SỤT LÚN MÓNG CỘT 185 ĐƯỜNG DÂY 220KV HẢI HÀ - CẨM PHẢ CÔNG TRÌNH: XỬ LÝ SỤT CỘT SỤT LÚN, BIẾN DẠNG CỘT VỊ TRÍ 185 ĐƯỜNG DÂY 220 KV 271, 272 HẢI HÀ (E5.30)-271,275 CẨM PHẢ (A5.20)				
TÊN BẢN VẼ	SƠ ĐỒ TỔ CHỨC LÁN TRẠI				
- Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng người	Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường không đúng với vị trí thi công cho gói thầu này. Trong E-HSDT, Nhà thầu sử dụng sơ đồ của công trình khác: PHẠM VI THỰC HIỆN DỰ ÁN <table border="1" style="margin: 5px auto; width: 80%;"> <tr> <td style="width: 20%;">CÔNG TRÌNH</td><td>XỬ LÝ SỤT LÚN MÓNG CỘT 185 ĐƯỜNG DÂY 220KV HẢI HÀ - CẨM PHẢ CÔNG TRÌNH: XỬ LÝ SỤT CỘT SỤT LÚN, BIẾN DẠNG CỘT VỊ TRÍ 185 ĐƯỜNG DÂY 220 KV 271, 272 HẢI HÀ (E5.30)-271,275 CẨM PHẢ (A5.20)</td></tr> <tr> <td>TÊN BẢN VẼ</td><td>SƠ ĐỒ TỔ CHỨC LÁN TRẠI</td></tr> </table>	CÔNG TRÌNH	XỬ LÝ SỤT LÚN MÓNG CỘT 185 ĐƯỜNG DÂY 220KV HẢI HÀ - CẨM PHẢ CÔNG TRÌNH: XỬ LÝ SỤT CỘT SỤT LÚN, BIẾN DẠNG CỘT VỊ TRÍ 185 ĐƯỜNG DÂY 220 KV 271, 272 HẢI HÀ (E5.30)-271,275 CẨM PHẢ (A5.20)	TÊN BẢN VẼ	SƠ ĐỒ TỔ CHỨC LÁN TRẠI
CÔNG TRÌNH	XỬ LÝ SỤT LÚN MÓNG CỘT 185 ĐƯỜNG DÂY 220KV HẢI HÀ - CẨM PHẢ CÔNG TRÌNH: XỬ LÝ SỤT CỘT SỤT LÚN, BIẾN DẠNG CỘT VỊ TRÍ 185 ĐƯỜNG DÂY 220 KV 271, 272 HẢI HÀ (E5.30)-271,275 CẨM PHẢ (A5.20)				
TÊN BẢN VẼ	SƠ ĐỒ TỔ CHỨC LÁN TRẠI				
2. Biện pháp tổ chức thi công					
Thuyết minh biện pháp thi công và trình tự tổ chức thi công đầy đủ khả thi đáp ứng theo yêu cầu của HSMT. Có bản vẽ mặt bằng bố trí thi công, tổ chức thi công (nếu có)	Không có thuyết minh biện pháp thi công và trình tự tổ chức thi công. Trong E-HSDT, Nhà thầu nộp biện pháp thi công của công trình khác, như sau:				

Yêu cầu của E-HSMT	Lý do không đáp ứng của nhà thầu
	THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG Gói thầu : Gói thầu Xử lý sụt lún móng cột 185 đường dây 220kV Hải Hà – Cẩm Phả Dự toán mua sắm: Xử lý sự cố sụt lún, biến dạng cột vị trí 185 đường dây 220kV 271, 272 Hải Hà (E5.30) – 271, 275 Cẩm Phả (A5.20), Nguồn vốn: Xử lý sự cố
3. Tiến độ thi công	
- Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá tiến độ yêu cầu của gói thầu, có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công.	Tiến độ thi công chi tiết (60 ngày) không phù hợp với tiến độ trong đơn dự thầu (120 ngày), nhà thầu nộp bảng tiến độ của công trình khác
- Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công	Không phù hợp do nhà thầu tính tiến độ cho dự án khác
- Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT	Không hợp lý, không khả thi do nhà thầu tính tiến độ cho dự án khác

Theo các nội dung nêu trên, Tổ chuyên gia đánh giá E-HSMT của nhà thầu không đạt về kỹ thuật. Vì vậy, E-HSMT bị loại tại bước đánh giá về kỹ thuật và không được xem xét đánh giá tại các bước tiếp theo.

c) Các nội dung làm rõ E-HSMT về kỹ thuật của nhà thầu: Không có.

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không có.

5. Kết quả đánh giá về tài chính: Không đánh giá do không có nhà thầu nào vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSMT

Trên cơ sở đánh giá E-HSMT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSMT được tổng hợp theo **Bảng số 06** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 06

Stt	Nội dung	Nhà thầu
		Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Maxline
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSMT	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không Đạt
	Phương pháp giá thấp nhất	
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá, tính ưu đãi (nếu có)	Không đánh giá

Stt	Nội dung	Nhà thầu
		Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Maxline
5	Xếp hạng các E-HSDT	Loại

7. Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu đối với gói thầu xây lắp

a) Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu được tổng hợp theo **Bảng số 07** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02B):

Bảng số 07

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Maxline	i) Nhân sự chủ chốt: Đạt. ii) Thiết bị thi công chủ yếu: Không đánh giá do E-HSMT không yêu cầu.	

b) Thuyết minh trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có), thay thế 2 lần thiết bị thi công chủ yếu, nhân sự chủ chốt): Không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): Không có.

8. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày 16 tháng 10 năm 2025 đến ngày 22 tháng 10 năm 2025.

9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có.

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, Tổ chuyên gia trình Chủ đầu tư các nội dung như sau:

1/ Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu

Không xếp hạng nhà thầu, do nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

2/ Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Đảm bảo.

3/ Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu: Không có.

4/ Đối chiếu tài liệu: Không đối chiếu tài liệu, do không có nhà thầu nào vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật.

5/ Thông tin nhà thầu xếp hạng thứ nhất: Không có, do không có nhà thầu nào vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật.

Tổ chuyên gia kiến nghị Chủ đầu tư xem xét hủy thầu Gói thầu 04TC.SCL2026: Xử lý khoảng cách pha - nước khoảng cột 94 - 95 thuộc khoảng néo 94 - 97 Đường dây 220kV Hòa Bình - Tây Hà Nội, nguồn vốn: Sửa chữa lớn với lý do không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không.

Báo cáo đánh giá này được lập bởi: Các thành viên của Tổ chuyên gia có tên dưới đây nhất trí thông qua biên bản này và thống nhất với các nội dung trên.

CÁC THÀNH VIÊN

Uông Thanh Long 
Vũ Đức Tịnh 
Trần Quốc Cường 
Nguyễn Thị Hương Trang 

TỔ TRƯỞNG


Hoàng Xuân Khôi