

Số: 3348/QĐ-PCBC

Bình Chánh, ngày 08 tháng 10 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu: Thi công xây lắp và mua bảo hiểm dự án “Di dời 4 TBA công suất 400 kVA Duy Phát, Lan Trường, Tô Văn Chánh, Nguyễn Phát Xương để chia tải trạm công cộng”, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án “Di dời 4 TBA công suất 400 kVA Duy Phát, Lan Trường, Tô Văn Chánh, Nguyễn Phát Xương để chia tải trạm công cộng”, thuộc dự án “Di dời 4 TBA công suất 400 kVA Duy Phát, Lan Trường, Tô Văn Chánh, Nguyễn Phát Xương để chia tải trạm công cộng”**

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023*

*Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;*

*Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý; sử dụng tài sản công;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu*

*Căn cứ Thông tư số 79/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu E-HSMT trên hệ thống đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ tờ trình ngày 30/9/2025 của Tổ chuyên gia Công ty Điện lực Bình Chánh về việc trình duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây lắp và mua bảo hiểm dự án “Di dời 4 TBA công suất 400 kVA Duy Phát, Lan Trường, Tô Văn Chánh, Nguyễn Phát Xương để chia tải trạm công cộng”;*

*Căn cứ báo cáo thẩm định số 2508/QLĐT của tổ thẩm định Công ty Điện lực Bình Chánh ngày 07 tháng 10 năm 2025 về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Thi công xây lắp và mua bảo hiểm dự án “Di dời 4 TBA công suất 400 kVA Duy Phát, Lan Trường, Tô Văn Chánh, Nguyễn Phát Xương để chia tải trạm công cộng”;*

*Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HDTV ngày 07/01/2025 của Tổng công ty về việc ban hành Quy định hướng dẫn phân cấp trong các dự án đầu tư xây dựng, trang bị tài sản cố định, ứng dụng công nghệ thông tin trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;*

*Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-HDTV ngày 30/5/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-HDTV ngày 31/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP HCM về việc ban hành Quy chế về công tác kế hoạch áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TPHCM;*

*Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-HDTV ngày 01/7/2025 của Tổng công ty về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động chi nhánh Tổng công ty Điện lực Tp. Hồ Chí Minh TNHH – Công ty Điện lực Bình Chánh;*

*Căn cứ Quyết định số 6020/QĐ-EVNHCMC ngày 30/12/2024 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính - đầu tư xây dựng năm 2025;*

*Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-PCBC ngày 05/01/2019 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng QLĐT trong Công ty Điện lực Bình Chánh;*

*Căn cứ Tổ trưởng Tổ thẩm định công tác đấu thầu được thực hiện theo Quyết định số 237/QĐ-PCBC ngày 17/01/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phân công Tổ trưởng Tổ thẩm định đấu thầu trong Công ty Điện lực Bình Chánh;*

*Căn cứ Quyết định số 3330/QĐ-PCBC ngày 06/10/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phân công Tổ viên Tổ thẩm định trong Công ty Điện lực Bình Chánh;*

*Căn cứ Quyết định số 2895/QĐ-PCBC ngày 27/8/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: “Di dời 4 TBA công suất 400 kVA Duy Phát, Lan Trường, Tô Văn Chánh, Nguyễn Phát Xương để chia tải trạm công cộng”;*

*Căn cứ Quyết định số 3084/QĐ-PCBC ngày 15/9/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phê duyệt BCKTKT xây dựng hiệu chỉnh công trình “Di dời 4 TBA công suất 400 kVA Duy Phát, Lan Trường, Tô Văn Chánh, Nguyễn Phát Xương để chia tải trạm công cộng”*

*Căn cứ Quyết định số 3214/QĐ-PCBC ngày 24/9/2025 Về việc ban hành danh mục và kế hoạch vốn ĐTXD 2025 (lần 14);*

*Căn cứ Quyết định số 2908/QĐ-PCBC ngày 27/8/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc thành lập Tổ chuyên gia lập E-HSMT, xét thầu gói thầu Thi công xây lắp và mua bảo hiểm dự án dự án “Di dời 4 TBA công suất 400 kVA Duy Phát, Lan Trường, Tô Văn Chánh, Nguyễn Phát Xương để chia tải trạm công cộng”;*

*Căn cứ Quyết định số 3223/QĐ-PCBC ngày 26/9/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hiệu chỉnh thực hiện dự án “Di dời 4 TBA công suất 400 kVA Duy Phát, Lan Trường, Tô Văn Chánh, Nguyễn Phát Xương để chia tải trạm công cộng”,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây lắp và mua bảo hiểm dự án “Di dời 4 TBA công suất 400 kVA Duy Phát, Lan Trường, Tô Văn Chánh, Nguyễn Phát Xương để chia tải trạm công cộng” với nội dung như sau:

#### **1. Phạm vi công việc của gói thầu với các hạng mục công việc như sau:**

##### **- Phần lắp mới**

- + Trụ BTLT 12m ghép: 01 vị trí
- + Trụ BTLT 14m ghép: 03 vị trí
- + Cáp ACV50mm<sup>2</sup>\_bọc24kV+AC50mm<sup>2</sup>: 139,38 mét
- + Cáp xuất hạ thế M240mm<sup>2</sup>: 13,50 mét
- + Chống sét van 18kV 10kA: 12 bộ
- + Lắp FCO 24kV-100A: 12 bộ
- + Tủ hợp bộ hạ thế loại 1MCCB600A + 4MCCB250A: 04 bộ

##### **- Phần sử dụng lại**

- + MBT 3 pha 1x400kVA: 04 máy
- + Bộ đà trạm ngồi trụ ghép: 03 bộ
- + Cáp xuất hạ thế M240mm<sup>2</sup>: 45 mét
- + Cáp xuất hạ thế M200mm<sup>2</sup>: 63 mét
- + Cáp xuất hạ thế M300mm<sup>2</sup>: 4.5 mét

##### **- Phần thu hồi**

- + Cáp xuất hạ thế M240mm<sup>2</sup>: 19.5 mét
- + Cáp xuất hạ thế M200mm<sup>2</sup>: 38.2 mét
- + Cáp xuất hạ thế M300mm<sup>2</sup>: 16.5 mét

#### **2. Mục lục hồ sơ mời thầu:**

- **Mô tả tóm tắt.**

- **Từ ngữ viết tắt.**

- **Phần 1: THỦ TỤC ĐẦU THẦU**

+ Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.

Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu

+ Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu.

+ Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

- **Phần 3: YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT.**

+ Chương V : Yêu cầu về kỹ thuật.

- **Phần 3: ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG**

+ Chương VI: Điều chung của hợp đồng.

+ Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

+ Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng.

3. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu: 09 ngày kể từ ngày phát hành văn bản mời thầu.

4. Thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu:  $\geq 120$  ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu

5. Thời gian hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 150 ngày

**Điều 2.** Giao phòng Kế hoạch và Vật tư Công ty Điện lực Bình Chánh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng (Phó) phòng Kế hoạch và Vật tư, các phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLĐT, NHH. (bản giấy) (3)

**GIÁM ĐỐC**

**Phạm Công Thành**