

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu
gói thầu số 04: Toàn bộ chi phí xây dựng công trình
thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Liên Trung

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ Ô DIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số: 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3095/QĐ-UBND ngày 13/05/2025 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Liên Trung;

Căn cứ Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 27/06/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao chuẩn bị đầu tư các dự án công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định số 3368/QĐ-UBND ngày 27/06/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao, điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương thành phố Hà Nội năm 2025 khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 06/08/2025 của UBND xã Ô Diên về việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư, giao nhiệm vụ chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn xã Ô Diên khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 21/8/2025 của UBND xã Ô

Diên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Liên Trung;

Căn cứ Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 18/09/2025 của UBND xã Ô Diên về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình: Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Liên Trung.

Căn cứ Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 30/09/2025 của UBND xã Ô Diên về việc phê duyệt dự toán giá gói thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Liên Trung.

Căn cứ Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 03/10/2025 của UBND xã Ô Diên về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu số 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp; đơn vị thực hiện gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng; đơn vị thực hiện gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Liên Trung.

Xét tờ trình số 160/TTr-BQLDA ngày 10/10/2025 của BQLDA đầu tư – Hạ tầng xã Ô Diên về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 04: Toàn bộ chi phí xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo sửa chữa Trường Mầm non Liên Trung.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu gói thầu số 04: Toàn bộ chi phí xây dựng công trình thuộc Dự án “Cải tạo, sửa chữa trường mầm non Liên Trung” với những nội dung sau:

Phần 1: Thủ tục đấu thầu

- Chương I: Chi dẫn nhà thầu
- Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu
- Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
- Chương IV: Biểu mẫu dự thầu

Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật

- Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3: Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

- Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Ban Quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng căn cứ các nội dung được duyệt, tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố về quản lý đầu tư xây dựng công trình đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế xã, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội, Trưởng phòng giao dịch số 17 Kho bạc Nhà nước khu vực 1, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Thị Thu Hằng