
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu 

chuẩn đánh giá về kỹ thuật. 

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại 

Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 

19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong E-

HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí 

làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm: 

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công 

phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;  

- Tiến độ thi công;  

- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện 

trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các 

điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;  

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;  

- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật liệu, 

biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có); 

- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 

19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;  

- Các yếu tố cần thiết khác;  

Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên 

vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo quy định của 

pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời thầu mà không 

phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được chào theo nhãn hiệu các 

nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác theo quy định trong hồ sơ mời 

thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn. 

Ví du: nhóm nhãn hiệu đối với xi măng: xi măng Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Bút Sơn, 

Hà Tiên, Vicem Hoàng Mai. Nhà thầu được chào theo 1 hoặc một số nhãn hiệu trong 

các nhãn hiệu này hoặc được chào nhãn hiệu khác có chất lượng xi măng tương đương 

hoặc tốt hơn. Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà E-HSMT yêu cầu nhà thầu 

phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong E-HSMT, E-HSMT cần quy 

định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong 

E-HSMT. Chủ đầu tư không được đưa yêu cầu về khả năng huy động nhân sự chủ 

chốt, thiết bị thi công chủ yếu trong yêu cầu về kỹ thuật nhằm loại bỏ nhà thầu. 

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt1: 

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá 

tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà 

                                                 
1 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này. 



xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong 

tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không 

cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu 

chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong 

tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi 

tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là 

đạt hoặc chấp nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí 

tổng quát đều được đánh giá là đạt.  

I. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi 

công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công 

          1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:  

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1.1. Đối với các vật tư, vật liệu 

(Cát, đá hộc, đất đắp, đá dăm, 

thép, van cánh thép, máy đóng 

mở V5, xi măng, gạch, cọc tre, 

nhựa đường, rọ thép, bê tông đúc 

sẵn, bê tông thương phẩm, biển 

báo, thả phao, trục phao, các thiết 

bị liên quan đến biển báo báo 

hiệu) 

Có bảng kê kèm thuyết minh đặc tính kỹ 

thuật, nguồn gốc xuất xứ, hãng sản xuất; 

có cam kết và hợp đồng nguyên tắc với 

đơn vị cung cấp vật liệu, bản sao công 

chứng chứng minh năng lực cung cấp 

vật liệu của nhà cung cấp (Trường hợp 

nhà thầu là nhà cung cấp vật liệu thì có 

bản sao công chứng các tài liệu chứng 

minh). 

Đất đắp phải đảm bảo chất lượng trữ 

lượng theo các tiêu chuẩn quy định (có 

mỏ đất hoặc mỏ đất được thỏa thuận 

cung cấp đảm bảo trữ lượng, khả năng 

cung cấp cho công trình; kèm tài liệu 

chứng minh) 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. 
Không 

đạt 

1.2. Trang thiết bị thí nghiệm, 

kiểm tra hiện trường:  

Nhà thầu chứng minh khả năng thí 

nghiệm kiểm tra hiện trường (hoặc thuê 

đơn vị có năng lực thí nghiệm thì phải có 

hợp đồng nguyên tắc và bản sao công 

chứng quyết định công nhận năng lực 

của Bộ Xây dựng hoặc Sở Xây dựng 

kèm theo). 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. 
Không 

đạt 

1.3 Biện pháp quản lý sử  dụng vật 

tư, vật liệu, thiết bị cho thi công 

công trình 

Có đầy đủ giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù 

hợp với điều kiện biện pháp thi công, 

tiến độ thi công và hiện trạng công trình 

xây dựng, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của 

gói thầu. 

Đạt 



Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không 

phù hợp với điều kiện biện pháp thi 

công, tiến độ thi công và hiện trạng công 

trình xây dựng và không đáp ứng yêu 

cầu kỹ thuật của gói thầu. 

Không 

đạt 

Kết luận 

Các tiêu chuẩn chi tiết 1.1, 1.2, 1.3 được 

xác định là đạt. 
Đạt 

Không thuộc các trường hợp nêu trên. 
Không 

đạt 

 

2. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi 

công 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

2.1. Thuyết minh và bản vẽ bố trí 

tổng mặt bằng tổ chức thi công (vị 

trí bố trí Lán trại tạm; Thiết bị thi 

công; Kho bãi tập kết vật liệu, chất 

thải; Bố trí cổng ra vào, biển báo; 

Cấp nước, thoát nước; liên lạc 

trong quá trình thi công) 

Có thuyết minh và bản vẽ đầy đủ, khả 

thi phù hợp với mặt bằng hiện trạng 

theo thiết kế của gói thầu. 
Đạt 

Không có thuyết minh và bản vẽ đầy 

đủ, khả thi phù hợp với mặt bằng  hiện 

trạng theo thiết kế của gói thầu. 

Không 

đạt 

2.2. Có sơ đồ hệ thống tổ chức bộ 

máy quản lý trên công trường, kèm 

thuyết minh  gồm các bộ phận: 

Quản lý tiến độ; kỹ thuật; hành 

chính kế toán; chất lượng; vật tư; 

máy móc thiết bị; an toàn lao động; 

an ninh; môi trường  và  thuyết 

minh rõ trách nhiệm của từng 

người. 

Có sơ đồ hệ thống tổ chức bộ máy quản 

lý trên công trường, kèm thuyết minh  

gồm đầy đủ các bộ phận theo yêu cầu 

và thuyết minh trách nhiệm của từng 

người đặc biệt là các vị trí chỉ huy 

trưởng công trình và cán bộ kỹ thuật thi 

công. 

Đạt 

Không có sơ đồ hệ thống tổ chức bộ 

máy quản lý trên công trường, kèm 

thuyết minh  đầy đủ các bộ phận theo 

yêu cầu hoặc không có thuyết minh thể 

hiện rõ trách nhiệm của từng vị trí cán 

bộ chủ chốt (chỉ huy trưởng công trình 

và cán bộ kỹ thuật thi công). 

Không 

đạt 

2.3. Có giải pháp kỹ thuật và biện 

pháp tổ chức thi công chi tiết đối 

với hạng mục chính như: Sửa chữa 

cống CĐ 34 (dốc nước, bể tiêu 

năng, thay thế cánh van thép và 

máy đóng mở), sửa chữa kè (mái 

kè, gia cố thân kè) và phát quang 

mái đê (phát quang, đào nhổ gốc 

cây, cỏ dại mái đê).  

Có giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ 

chức thi công chi tiết (bao gồm thuyết 

minh và bản vẽ biện pháp thi công cụ 

thể theo thiết kế của gói thầu này) các 

hạng mục chính theo đúng tuần tự, phù 

hợp với bản vẽ thiết kế thi công, tiến độ 

và theo các yêu cầu của HSMT. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. 
Không 

đạt 

Kết luận 

Tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định 

là đạt. 
Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định 

là không đạt. 
Không 

đạt 

 



II. Tiến độ thi công: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1.1. Thời gian thi công:  

Đề xuất thời gian thi công không vượt 

quá  70 ngày không tính đến điều kiện 

thời tiết và hoàn thành trước ngày 

31/12/2025. 

Đạt 

Đề xuất về thời gian thi công vượt quá  

70 ngày và hoàn thành trong ngày hoặc 

sau ngày 31/12/2025                     

Không 

đạt 

1.2. Tính phù hợp:  

a) Giữa huy động thiết bị và tiến 

độ thi công  

b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ 

thi công 

Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 

nội dung a) và b). 
Đạt 

Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b). 
Không 

đạt 

1.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, 

khả thi phù hợp với đề xuất kỹ 

thuật và đáp ứng yêu cầu của E-

HSMT 

Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi 

và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp 

ứng yêu cầu của HSMT. 
Đạt 

Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có 

Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp 

lý, không khả thi, không phù hợp với đề 

xuất kỹ thuật. 

Không 

đạt 

Kết luận 

Tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là 

đạt. 
Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 

không đạt. 
Không 

đạt 

III. Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý 

hiện trường 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1. Hiểu biết về dự án và gói thầu 

Có am hiểu về dự án, gói thầu Đạt 

Không am hiểu về dự án, gói thầu. 
Không 

đạt 

2. Có sơ đồ và thuyết minh sơ đồ 

tổ chức của nhà thầu tại công 

trường: Các bộ phận quản lý tiến 

độ, kỹ thuật (các hạng mục), chất 

lượng, khối lượng, hồ sơ, vật tư, 

thiết bị an toàn, an ninh, môi 

trường, tổ đội thi công 

Có sơ đồ và thuyết minh chi tiết, phù 

hợp với nhân sự bố trí, tiến độ và biện 

pháp để thực hiện gói thầu, đáp ứng quy 

định tại yêu cầu tại Chương V của E-

HSMT. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. 
Không 

đạt 

3. Tổ chức bộ máy Ban Chỉ huy 

công trình bao gồm tối thiểu:  

+ 01 Chỉ huy trưởng công trưởng 

(đáp ứng theo yêu cầu Bảng số 02 

khoản 2.2 Mục 2 Chương III); 

+ 01 Cán bộ kỹ thuật thi công 

(đáp ứng theo yêu cầu Bảng số 02 

khoản 2.2 Mục 2 Chương III);  

+ 01 Cán bộ kỹ thuật phụ trách An 

Bố trí bộ máy tổ chức Ban chỉ huy công 

trình đáp ứng yêu cầu; Nhân sự phải có 

năng lực chuyên môn phù hợp với vị trí 

đảm nhận. Có kèm bằng cấp của nhân 

sự chứng minh năng lực chuyên môn 

phù hợp với vị trí đảm nhận. 

Đạt 

Không đủ số lượng theo yêu cầu hoặc 

bằng cấp chuyên môn không phù hợp 

hoặc không có tài liệu chứng minh theo 

Không 

đạt 



toàn giao thông, lao động và vệ 

sinh môi trường (đáp ứng theo 

yêu cầu Bảng số 02 khoản 2.2 

Mục 2 Chương III); 

 (Nhà thầu được phép bổ sung, 

thay thế nhân sự theo quy định tại 

Mục 30 Chương I E-HSMT. 

Trường hợp nhà thầu không có 

nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu 

của E-HSMT thì nhà thầu bị loại) 

yêu cầu. 

Kết luận 

Tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là 

đạt. 
Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 

không đạt. 
Không 

đạt 

IV. Biện pháp bảo đảm chất lượng: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1. Thuyết minh biện pháp bảo 

đảm chất lượng trong thi công; thi 

công trong điều kiện mưa bão. 

Có thuyết minh biện pháp bảo đảm chất 

lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề 

xuất về biện pháp tổ chức thi công. 
Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm chất lượng 

hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng 

nhưng không hợp lý, không khả thi, 

không phù hợp với đề xuất về biện pháp 

tổ chức thi công. 

Không 

đạt 

2. Biện pháp bảo đảm chất lượng 

nguyên liệu đầu vào để phục vụ 

công tác thi công. 

Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp 

lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện 

pháp tổ chức thi công. 

Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm chất lượng 

hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng 

nhưng không hợp lý, không khả thi, 

không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi 

công. 

Không 

đạt 

Kết luận 

Tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là 

đạt. 
Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 

không đạt. 
Không 

đạt 

 

V. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng 

cháy, chữa cháy, an toàn lao động: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1. An toàn lao động  

Biện pháp an toàn lao động hợp 

lý, khả thi phù hợp với đề xuất về 

biện pháp tổ chức thi công. 

Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, 

khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp 

tổ chức thi công. 
Đạt 

Không có biện pháp an toàn lao động 

hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa 
Không 

đạt 



cháy nhưng không hợp lý, không khả 

thi, không phù hợp với đề xuất về biện 

pháp tổ chức thi công 

2. Vệ sinh môi trường   

Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi 

trường hợp lý, khả thi phù hợp với 

đề xuất về biện pháp tổ chức thi 

công 

Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi 

trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề 

xuất về biện pháp tổ chức thi công. 
Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh 

môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm 

vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, 

không khả thi, không phù hợp với đề 

xuất về biện pháp tổ chức thi công. 

Không 

đạt 

Giải pháp chống ô nhiễm môi 

trường và giảm thiểu tiếng ồn 

trong quá trình thi công, vận 

chuyển vật tư, vật liệu thi công; 

vận chuyển phế thải ra khỏi khu 

vực thi công (bê tông mặt đường, 

gạch đá phế thải sau phá dỡ; đất 

bùn, đất thừa không tận dụng 

được; cây cối, cỏ,..) 

Có giải pháp cụ thể, khả thi cho đầy đủ 

các nội dung yêu cầu, đặc biệt việc giảm 

thiểu tiếng ồn, bụi trong quá trình thi 

công.  

Nhà thầu có hợp đồng nguyên tắc với 

đơn vị tiếp nhận, xử lý phế thải, đồng 

thời cung cấp kèm theo tài liệu chứng 

minh năng lực của đơn vị tiếp nhận xử 

lý phế thải (tổ chức, cá nhân, doanh 

nghiệp, có đủ điều kiện thực hiện chức 

năng tiếp nhận xử lý thể hiện thông qua: 

giấy phép hoạt động, giấy xác nhận 

ngành nghề kinh doanh), hoặc có xác 

nhận của chính quyền địa phương nơi 

tập kết vật liệu thừa, phế thải xây dựng 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. 
Không 

đạt 

Giải pháp phòng chống cháy nổ, 

chữa cháy trong công trường và 

khu vực thi công 

Có giải pháp khả thi cho phòng, chống 

cháy nổ, chữa cháy trong công trường và 

khu vực thi công. 

 

Đạt 

Không có giải pháp khả thi cho phòng 

cháy nổ, chữa cháy trong công trường  

và khu vực thi công. 

Không 

đạt 

Kết luận 

Tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là 

đạt. 
Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 

không đạt. 
Không 

đạt 

VI. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì và uy tín nhà thầu: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1. Bảo hành  

- Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 

tháng. Nhà thầu có cam kết hoặc 

Đề xuất đủ và hợp lý đối với các nội 

dung bên và đáp ứng theo yêu cầu của 

E-HSMT. 

Đạt 



thuyết minh. 

- Có đề xuất giải pháp bảo hành, 

bảo trì công trình sau khi đưa vào 

sử dụng theo đúng các quy định 

hiện hành của nhà nước. 

- Có thuyết minh quy trình bảo 

hành, bảo trì công trình theo quy 

định. 

Không đáp ứng yêu cầu của HSMT. 
Không 

đạt 

2. Uy tín của nhà thầu  

a) Uy tín của nhà thầu thông qua 

việc thực hiện các hợp đồng tương 

tự trước đó (trong vòng 3 năm 

2022, 2023, 2024) . 

Nhà thầu không vi phạm về kết quả 

thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, 

EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy 

định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị 

định số 214/2025/NĐ-CP và nhà thầu 

phải có bản cam kết kèm theo. 

Đạt 

Nhà thầu có vi phạm về kết quả thực 

hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, 

EC, PC của nhà thầu theo quy định tại 

Điều 17 và Điều 18 của Nghị định số 

24/2024/NĐ-CP. 

Hoặc Nhà thầu không có Bản cam kết 

các nội dung này kèm theo. 

Không 

đạt 

b) Việc tuân thủ quy định của pháp 

luật về đấu thầu 

Không bị các Chủ đầu tư, Bên mời thầu 

cấm tham gia hoạt động đấu thầu kể từ 

khi thành lập đến nay. 
Đạt 

Có tên trong danh sách các nhà thầu vi 

phạm trên Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia. 

Không 

đạt 

Kết luận 

Tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là 

đạt. 
Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định 

là không đạt. 
Không 

đạt 
 


