

CÔNG TY THÍ NGHIỆM ĐIỆN LỰC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TỔ THẨM ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Sơn Hòa, ngày 09 tháng 12 năm 2025

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Gói thầu số 49/2025**

“Mua sắm pin cho công tơ điện tử năm 2025 (Đợt 2)”

Kính gửi: Ông Giám đốc Công ty Thí nghiệm Điện lực TP.HCM

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu ngày 24/11/2025 của Tổ chuyên gia và tờ trình số 2685/KHVT ngày 28/11/2025 của Phòng Kế hoạch và Vật tư về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 49/2025 “Mua sắm pin cho công tơ điện tử năm 2025 (Đợt 2)” và các tài liệu liên quan kèm theo;

Kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu được tổng hợp theo các nội dung sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Căn cứ pháp lý

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thẩm định trên cơ sở căn cứ pháp lý sau đây:

- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;
- Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Thông tư số 79/2025/TT-BKHĐT ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Thông tư số 80/2025/TT-BKHĐT ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;
- Quyết định số 1761/QĐ-ETC ngày 16/10/2025 của Công ty Thí nghiệm Điện lực TP.HCM về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 49/2025 “Mua sắm pin cho công tơ điện tử năm 2025 (Đợt 2)”;

- Quyết định số 1790/QĐ-ETC ngày 22/10/2025 của Công ty Thí nghiệm Điện lực TP.HCM về việc thành lập Tổ chuyên gia Gói thầu số 49/2025 “Mua sắm pin cho công tơ điện tử năm 2025 (Đợt 2)”;

- Quyết định số 1795/QĐ-ETC ngày 22/10/2025 của Công ty Thí nghiệm Điện lực TP.HCM về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 49/2025 “Mua sắm pin cho công tơ điện tử năm 2025 (Đợt 2)”;

- Quyết định số 1834/QĐ-ETC ngày 29/10/2025 của Công ty Thí nghiệm Điện lực TP.HCM về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu số 49/2025 “Mua sắm pin cho công tơ điện tử năm 2025 (Đợt 2)”;

- Tờ trình số 2430/KHVT ngày 09/11/2025 của Phòng Kế hoạch và Vật tư về việc gia hạn thời gian đóng/mở thầu Gói thầu số 49/2025 “Mua sắm pin cho công tơ điện tử năm 2025 (Đợt 2);

- Báo cáo đánh giá E-HSDT Gói thầu số 49/2025 “Mua sắm pin cho công tơ điện tử năm 2025 (Đợt 2)” của Tổ chuyên gia ngày 24/11/2025;

- Quyết định số 2110/QĐ-ETC ngày 03/12/2025 của Công ty Thí nghiệm Điện lực TP.HCM về việc thành lập tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 49/2025 “Mua sắm pin cho công tơ điện tử năm 2025 (Đợt 2).

2. Khái quát về dự án, gói thầu

- Tên dự toán: Mua sắm pin cho công tơ điện tử năm 2025 (Đợt 2).

- Tên gói thầu: Gói thầu số 49/2025 “Mua sắm pin cho công tơ điện tử năm 2025 (Đợt 2).

- Phạm vi công việc chính của gói thầu: Mua sắm pin cho công tơ điện tử năm 2025 (Đợt 2).

- Tên Chủ đầu tư: Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH - Công ty Thí nghiệm Điện lực TP.HCM.

- Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày.

- Giá gói thầu: 1.311.357.600 đồng.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Tùy chọn mua thêm (nếu có): 393.407.280 đồng (4.500 viên).

3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu

3.1 Quá trình thực hiện

Dưới đây là toàn bộ quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, nội dung được tổng hợp theo Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu ngày 24/11/2025 của Tổ chuyên gia và tờ trình số 2685/KHVT ngày 28/11/2025 của Phòng Kế hoạch và Vật tư và các hồ sơ đính kèm. Nội dung tóm tắt như sau:

STT	Nội dung	Thời gian thực hiện
1	Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu	
2	Đăng tải KHLCNT	Số KHLCNT: PL2500265050 thời điểm đăng tải 23/10/2025
3	Mời thầu	
3.1	Đăng tải thông báo mời thầu và phát hành E-HSMT	Số E-TBMT: IB2500471960 - 00 thời điểm đăng tải 30/10/2025
3.2	Làm rõ E-HSMT	Không có
3.3	Điều chỉnh E-HSMT	Không có
3.4	Thời điểm đóng thầu	Ngày 19/11/2025 09:00
3.4.1	Gia hạn E-HSMT	10 ngày theo Tờ trình số 2430/KHVT ngày 09/11/2025
4	Mở thầu	
4.1	Thời gian mở thầu	Ngày 19/11/2025 09:06
4.2	Các vấn đề khác trong quá trình mở thầu	Không có
5	Đánh giá HSDT	10 ngày (từ ngày 19/11/2025 đến ngày 28/11/2025)

3.2 Quá trình đánh giá E-HSDT

3.2.1 - Biên bản mở thầu

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

STT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	Công ty TNHH Vinaspare	1.311.357.600 VNĐ	1.287.900.000 VNĐ	-	1.287.900.000 VNĐ

3.2.2 - Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a. Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 01)

Bảng số 03

STT	Tên nhà thầu	Kết luận
1	Công ty TNHH Vinaspare	Đạt

b. Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: không có.

c. Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): không có.

3.2.3 - Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a. Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây (tổng hợp từ Mẫu số 02):

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận
1	Công ty TNHH Vinaspare	Đạt

b. Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: không có.

c. Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có): không có.

3.2.4 - Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a. Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây (tổng hợp từ Mẫu số 03A hoặc Mẫu số 03B):

Bảng số 05

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Công ty TNHH Vinaspare	Đạt	

a) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có)): không có.

b. Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): không có.

c. Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: không có.

3.2.5 - Kết quả đánh giá về tài chính

Kết quả đánh giá về tài chính được tổng hợp theo **Bảng số 06** dưới đây (được tổng hợp từ Mẫu số 07A hoặc Mẫu số 07B):

Bảng số 06

Stt	Nội dung	Công ty TNHH Vinaspare
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có)	1.287.900.000 VNĐ
2	Giá trị hiệu chỉnh sai lệch thừa (đối với gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC áp dụng hợp đồng trọn gói, nếu có)	-
3	Giá trị giảm giá (nếu có)	-
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có)	1.287.900.000 VNĐ
5	$\Delta UĐ$ (nếu có)	-
6	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	1.287.900.000 VNĐ

3.2.6 - Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 07

Stt	Nội dung	Công ty TNHH Vinaspare
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Đạt

4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	1.287.900.000 VNĐ
5	Xếp hạng các E-HSDT	Không xếp hạng

3.2.7 - Thời gian đánh giá E-HSDT

Thời gian đánh giá E-HSDT là 16 ngày (từ ngày 19/11/2025 đến ngày 28/11/2025).

3.2.8 - Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá

Không có.

3.2.9 - Kết luận của tổ chuyên gia

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

a. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu:

Stt	Tên nhà thầu	Xếp hạng	Ghi chú
1	Công ty TNHH Vinaspare	Không xếp hạng	Do chỉ có 01 nhà thầu tham dự

Trên cơ sở danh sách xếp hạng, tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất thực hiện đối chiếu tài liệu theo quy định tại hồ sơ mời thầu.

b. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Trường hợp chưa đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế, phải nêu lý do và đề xuất biện pháp xử lý:

Trong quá trình đánh giá E-HSDT, Tổ chuyên gia nhận thấy gói thầu thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi, trong nước và qua mạng thu hút được sự tham gia của 01 (một) nhà thầu. Gói thầu đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch. So sánh với giá dự thầu thấp nhất (sau khi trừ giảm giá) của nhà thầu vượt qua bước đánh giá kỹ thuật (1.287.900.000 đồng) với giá gói thầu (1.311.357.600 đồng) có tỷ lệ tiết kiệm là 1,79% (tương đương 23.457.600 đồng).

c. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có.

d. Đối chiếu tài liệu:

Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư về việc đối chiếu: không có.

3.2.10 - Ý kiến của chủ đầu tư

3.2.10.1 - Kết quả đánh giá:

a. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu:

Stt	Tên nhà thầu	Xếp hạng	Ghi chú
1	Công ty TNHH Vinaspare	Không xếp hạng	Do chỉ có 01 nhà thầu tham dự

Trên cơ sở danh sách xếp hạng, tổ chuyên gia đã kiến nghị chủ đầu tư mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất thực hiện đối chiếu tài liệu theo quy định tại hồ sơ mời thầu.

b. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Trường hợp chưa đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế, phải nêu lý do và đề xuất biện pháp xử lý.

- Trong quá trình đánh giá E-HSDT, Tổ chuyên gia nhận thấy gói thầu thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi, trong nước và qua mạng thu hút được sự tham gia của 01 (một) nhà thầu. Gói thầu đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch. So sánh với giá dự thầu thấp nhất (sau khi trừ giảm giá) của nhà thầu vượt qua bước đánh giá kỹ thuật (1.287.900.000 đồng) với giá gói thầu (1.311.357.600 đồng) có tỷ lệ tiết kiệm là 1,79% (tương đương 23.457.600 đồng).

c. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: không có.

3.2.10.2 - Quá trình đối chiếu tài liệu

- Thời gian thực hiện đối chiếu tài liệu: ngày 27/11/2025.
- Kết quả đối chiếu tài liệu: nhóm đối chiếu tài liệu thống nhất với thông tin kê khai trong E-HSDT của nhà thầu.
- Các vấn đề trong quá trình đối chiếu tài liệu (nếu có): không có.

3.2.10.3 - Quá trình thương thảo hợp đồng: không thực hiện.

3.2.10.4 - Kiến nghị

Trên cơ sở kết quả đánh giá E-HSDT của Tổ chuyên gia và kết quả đối chiếu tài liệu, Phòng Kế hoạch và Vật tư kính trình Ông Giám đốc xem xét, chấp thuận giao cho Tổ thẩm định để làm cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 49/2025 “Mua sắm pin cho công tơ điện tử năm 2025 (Đợt 2)” với các nội dung sau:

a. Thông tin nhà thầu trúng thầu:

- Tên nhà thầu: Công ty TNHH Vinaspare.
- Mã số thuế: 5701909498.
- Giá dự thầu: 1.287.900.000 đồng.
- Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), giảm giá (nếu có): 1.287.900.000 đồng đồng.
- Giá trúng thầu: 1.287.900.000 đồng đồng.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Các nội dung khác (nếu có): không có

b. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu:

Không có.

Tài liệu gửi kèm theo: báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia, kết quả đối chiếu tài liệu.

4. Tổ chức thẩm định**a. Cơ sở pháp lý thành lập tổ thẩm định**

Tổ thẩm định được thành lập theo Quyết định số 2110/QĐ-ETC ngày 03/12/2025 của Công ty Thí nghiệm Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện thẩm định hồ sơ mời thầu Gói thầu số 49/2025 “Mua sắm pin cho công tơ điện tử năm 2025 (Đợt 2)”.

b. Thành phần tổ thẩm định

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định	Phân công công việc của các thành viên
1	Ông Trịnh Ngọc Tuấn	Tổ trưởng	Điều hành Tổ thẩm định thực hiện việc thẩm định, hoàn tất công việc đảm bảo chất lượng và tiến độ thẩm định KQLCNT và chịu trách nhiệm chung về kết quả thẩm định KQLCNT

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định	Phân công công việc của các thành viên
Nhóm Pháp lý - Tài chính & Thương mại:			
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo	Tổ viên	Thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu các nội dung liên quan đến: Pháp lý, thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu, tính hợp lệ của HSDT, năng lực kinh nghiệm, tài chính và các nội dung khác có liên quan
3	Ông Hồ Ngọc Lan	Tổ viên	
4	Bà Nguyễn Hồ Diệp	Tổ viên	
Nhóm Kỹ thuật:			
5	Ông Nguyễn Thanh Nhân	Tổ viên	Thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật. Trong trường hợp cần thêm ý kiến của đơn vị chuyên môn thì tham mưu Tổ trưởng trình Lãnh đạo Công ty ký văn bản gửi đơn vị góp ý
6	Ông Nguyễn Quang Định	Tổ viên	
7	Ông Nguyễn Tri Khánh	Tổ viên	

c. Cách thức làm việc

Theo phân công tại Quyết định số 2110/QĐ-ETC ngày 03/12/2025 của Công ty Thi nghiệm Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 49/2025 “Mua sắm pin cho công tơ điện tử năm 2025 (Đợt 2)”.

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH:

1. Căn cứ pháp lý:

a. Tổng hợp kết quả thẩm định về pháp lý:

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **bảng số 01** dưới đây:

Bảng số 01

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
1	Quyết định số 1612/QĐ-ETC ngày 26/09/2025 của Công ty Thí nghiệm Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt dự án đầu tư “Trang bị 02 thiết bị đo điện trở tiếp xúc cho trạm trung gian”	X	
2	Quyết định số 1680/QĐ-ETC ngày 06/10/2025 của Công ty Thí nghiệm Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án “Trang bị 02 thiết bị đo điện trở tiếp xúc cho trạm trung gian”	X	
3	Quyết định số 1862/QĐ-ETC ngày 03/11/2025 của Công ty Thí nghiệm Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu số 75/2025 “Trang bị 02 thiết bị đo điện trở tiếp xúc cho trạm trung gian”	X	
4	Quyết định số 1716/QĐ-ETC ngày 10/10/2025 của Công ty Thí nghiệm Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Tổ chuyên gia Gói thầu số 75/2025 “Trang bị 02 thiết bị đo điện trở tiếp xúc cho trạm trung gian”	X	
5	Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu ngày 24/11/2025 của Tổ chuyên gia	X	
6	Biên bản đối chiếu tài liệu: ngày 27/11/2025	X	

b. Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại bảng số 1, Tổ thẩm định xét thấy các cơ sở pháp lý do Phòng Kế hoạch và Vật tư áp dụng để lập hồ sơ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là phù hợp quy định, tuân thủ theo đúng Luật Đấu thầu và các quy định, hướng dẫn hiện hành.

2. Quá trình tổ chức thực hiện:

Tổ thẩm định kiểm tra và có ý kiến về quá trình tổ chức thực hiện theo các nội dung dưới đây:

2.1 Thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:

a. Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại **bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

STT	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
1	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Số KHLCNT: PL2500265050 thời điểm đăng tải 23/10/2025	X	
2	Thông báo mời thầu	Số E-TBMT: IB2500471960 - 00 thời điểm đăng tải 30/10/2025	X	
3	Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu	Phát hành hồ sơ mời thầu ngày 30/10/2025, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu: 20 ngày (từ ngày 30/10/2025 đến ngày 19/11/2025)	X	
4	Thời điểm đóng thầu	Ngày 19/11/2025 09:00	X	
5	Mở thầu	Ngày 19/11/2025 09:06	X	
3	Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu	10 ngày (từ ngày 19/11/2025 đến ngày 28/11/2025)	X	

b. Ý kiến thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu do Phòng Kế hoạch và Vật tư tổ chức phù hợp so với quyết định phê duyệt HSMT, các nội dung khác cơ bản tuân thủ các quy định của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Luật Đấu thầu.

2.2 Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

a. Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp tại **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
1	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật		
1.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
1.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	X	
1.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	
2	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính		
2.1	Nội dung đánh giá về tài chính	X	

b. Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 03**, tổ thẩm định nhận thấy Phòng Kế hoạch và Vật tư đã tổ chức đánh giá các HSDT cơ bản tuân thủ quy định hiện hành, bao gồm:

- Kết quả đánh giá E-HSDT phù hợp với các quy định của E-HSMT.
- Danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu và bị loại: Không có.
- Quá trình tổ chức đấu thầu của gói thầu cơ bản tuân thủ đúng theo Luật Đấu thầu, Nghị định hướng dẫn về đấu thầu và các quy định có liên quan của cơ quan có thẩm quyền.
- Về tính minh bạch, công khai trong việc đăng tải thông tin, mở thầu: Tổ thẩm định chưa phát hiện có hành vi vi phạm về tính minh bạch, công khai trong việc đăng tải thông tin, mở thầu.
- Về tính cạnh tranh, công bằng: Theo hồ sơ trình duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Tổ thẩm định chưa phát hiện trong quá trình tổ chức đấu thầu, đánh giá E-HSDT của Tổ chuyên gia có ảnh hưởng đến việc bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng giữa các nhà thầu.
- Đề xuất biện pháp xử lý đối với trường hợp phát hiện sự không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu: Không có.
- Đề xuất biện pháp giải quyết đối với những trường hợp chưa đủ cơ sở kết luận về kết quả lựa chọn nhà thầu: Không có.
- Ý kiến khác (nếu có): Không có.

III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA: Không có.

IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG TỔ THẨM ĐỊNH: Không có.

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại **Bảng số 04** dưới đây:

Bảng số 4

STT	Nội dung kiểm tra	Ý kiến thẩm định	
		Thống nhất	Không thống nhất
1	Căn cứ pháp lý	X	
2	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	X	
3	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật	X	
3.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
3.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	X	
3.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	
4	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính	X	
4.1	Nội dung đánh giá về tài chính	X	

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Nhận xét:

Trên cơ sở nhận xét theo từng nội dung nêu trên, Tổ thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về các nội dung như sau:

- Về cơ sở pháp lý, việc tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan: Cơ bản tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan.

- Về kết quả đánh giá: Theo hồ sơ trình duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Tổ thẩm định nhận thấy nhà thầu được đề nghị trúng thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng các tiêu chí đánh giá, có giải pháp khả thi thực hiện gói thầu.

- Về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch: Trong quá trình lựa chọn nhà thầu đảm bảo tính cạnh tranh. Thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, mở thầu được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trên báo đấu thầu do đó đảm bảo tính minh bạch, công khai khi đăng tải thông tin đấu thầu.

- Tổ thẩm định thống nhất kết quả lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu ngày 24/11/2025 của Tổ chuyên gia và tờ trình số 2685/KHVT ngày 28/11/2025 của Phòng Kế hoạch và Vật tư.

2. Kiến nghị:

Trên cơ sở đề nghị của Phòng Kế hoạch và Vật tư về kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung tại báo cáo thẩm định này, Tổ Thẩm định kiến nghị Ông Giám đốc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 49/2025 “Mua sắm pin cho công tơ điện tử năm 2025 (Đợt 2)” theo các nội dung sau:

- Tên nhà thầu được đề nghị trúng thầu: Công ty TNHH Vinaspare.
- Giá trúng thầu: 1.287.900.000 đồng.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Các nội dung kiến nghị cần lưu ý (nếu có).

Báo cáo thẩm định này được lập bởi Tổ thẩm định, bao gồm các thành viên có tên dưới đây:

TỔ TRƯỞNG




Trịnh Ngọc Tuấn

THÀNH VIÊN TỔ THẨM ĐỊNH

1. Nguyễn Thị Thanh Thảo



2. Hồ Ngọc Lan



3. Nguyễn Hồ Điệp



4. Nguyễn Thanh Nhân



5. Nguyễn Quang Định



6. Nguyễn Tri Khánh

