
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng 
quát đều được đánh giá là đạt.  

TT Nội dung đánh giá Mức độ đáp ứng 

I 
Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, thiết bị, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu 
chuẩn chế tạo và công nghệ 

1 

Đặc tính, thông số kỹ thuật của 
hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu 
chuẩn chế tạo và công nghệ đáp 
ứng các yêu cầu kỹ thuật chi tiết 
theo yêu cầu của E-HSMT (không 
yêu cầu đối với vật tư, phụ kiện) 

- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ, chính 
xác các nội dung về đặc tính, thông 
số kỹ thuật của hàng hóa trên 
webfrom làm cơ sở đánh giá E-
HSDT, bao gồm: Ký mã hiệu; Nhãn 
hiệu; Năm sản xuất; Xuất xứ (quốc 
gia, vùng lãnh thổ sản xuất); Hãng 
sản xuất; Cấu hình, tính năng kỹ thuật 
cơ bản. 

- Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu 
chứng minh sự phù hợp của hàng hóa 
chính mà nhà thầu đã kê khai đáp ứng 
các yêu cầu về kỹ thuật quy định tại 
Chương V. Các tài liệu chứng minh 
sự phù hợp của hàng hóa là: Hồ sơ 
hoặc giấy tờ hoặc bản vẽ hoặc số liệu 
hoặc catalog của nhà sản xuất được 
mô tả chi tiết theo từng khoản mục về 
đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng 
cơ bản của hàng hóa, qua đó chứng 
minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa 
so với các yêu cầu của E-HSMT đối 
với các lĩnh vực, chủng loại hàng hoá 
là thiết bị máy bơm. Các lĩnh vực, 
chủng loại hàng hoá khác có mô tả 
đặc tính, thông số kỹ thuật, cam kết 
thông số kỹ thuật, hình ảnh minh hoạ. 

Đạt 

Nhà thầu không đáp ứng một trong 
các nội dung sau: 

Không 
đạt 
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- Nhà thầu không kê khai đầy đủ, 
chính xác các nội dung về đặc tính, 
thông số kỹ thuật của hàng hóa trên 
webfrom làm cơ sở đánh giá E-
HSDT, bao gồm: Ký mã hiệu; Nhãn 
hiệu; Năm sản xuất; Xuất xứ (quốc 
gia, vùng lãnh thổ sản xuất); Hãng 
sản xuất; Cấu hình, tính năng kỹ thuật 
cơ bản. 

- Nhà thầu không cung cấp đầy đủ 
các tài liệu chứng minh sự phù hợp 
của hàng hóa mà nhà thầu đã kê khai 
đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật quy 
định tại Chương V. Các tài liệu 
chứng minh sự phù hợp của hàng hóa 
là: Hồ sơ hoặc giấy tờ hoặc bản vẽ 
hoặc số liệu hoặc catalog của nhà sản 
xuất được mô tả chi tiết theo từng 
khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính 
năng sử dụng cơ bản của hàng hóa, 
qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ 
bản của hàng hóa so với các yêu cầu 
của E-HSMT đối với các lĩnh vực, 
chủng loại thiết bị theo yêu cầu.  

- Nhà thầu không có mô tả đặc tính, 
thông số kỹ thuật, không cam kết 
thông số kỹ thuật, hình ảnh minh hoạ 
đối với các lĩnh vực, chủng loại hàng 
hoá khác. 

2 
Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của 
các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ 
chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa. 

Có đầy đủ các giải pháp kỹ thuật và 
biện pháp tổ chức cung cấp lắp đặt 
hàng hóa hợp lý, hiệu quả kinh tế; có 
cam kết cung đầy đủ công nhân lắp 
đặt thiết bị đáp ứng yêu cầu tiến độ 
gói thầu. 

Đạt 

Không có hoặc thiếu giải pháp kỹ Không 
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thuật và biện pháp tổ chức cung cấp 
lắp đặt hàng hóa hợp lý; hoặc không 
cam kết cung đầy đủ công nhân lắp 
đặt thiết bị đáp ứng yêu cầu tiến độ 
gói thầu. 

đạt 

3 
Thời gian bảo hành, bảo trì sau bảo 
hành. 

Nhà thầu trình bày được kế hoạch 
cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì. 
Thời gian bảo hành từ 12 tháng trở 
lên và theo thời gian bảo hành yêu 
cầu tại Chương V và theo thời gian 
bảo hàng của nhà sản xuất; bảo trì tối 
thiểu 02 lần sau thời gian bảo hành 
(06 tháng một lần). 

Đạt 

Nhà thầu không trình bày kế hoạch 
cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì. 
Hoặc thời gian bảo hành dưới 12 
tháng hoặc dưới thời gian bảo hành 
yêu cầu tại Chương V hoặc theo thời 
gian bảo hàng của nhà sản xuất; hoặc 
bảo trì dưới 02 lần sau thời gian bảo 
hành (06 tháng một lần). 

Không 
đạt 

II 
Tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa, thiết bị; khả năng lắp đặt thiết bị; tiến độ 
cung cấp hàng hóa 

 
Tiêu chuẩn chất lượng của hàng 
hóa, thiết bị; khả năng lắp đặt thiết 
bị; tiến độ cung cấp hàng hóa 

Hàng hóa, thiết bị phải đảm bảo các 
tiêu chuẩn chất lượng hiện hành, đảm 
bảo thông số kỹ thuật theo yêu cầu 
về kỹ thuật quy định tại Chương V; 
Khả năng lắp đặt thiết bị, tiến độ 
cung cấp hàng hóa hợp lý, đáp ứng 
yêu cầu về tiến độ của gói thầu 

Đạt 

Hàng hóa, thiết bị không đảm bảo 
các tiêu chuẩn chất lượng hiện hành, 
không đảm bảo thông số kỹ thuật 
theo yêu cầu về kỹ thuật quy định tại 
Chương V hoặc Khả năng lắp đặt 
thiết bị, tiến độ cung cấp hàng hóa 
không đáp ứng yêu cầu về tiến độ 

Không 
đạt 
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của gói thầu 

III 
Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công 
phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công 

1 Hiểu biết về gói thầu và biện pháp tổ chức thi công tổng thể gói thầu  

1.1 

Hiểu biết dự án và gói thầu 
- Thông tin cơ bản, quy mô, đặc 
điểm của gói thầu 

- Đánh giá thuận lợi, khó khăn 
trong quá trình thi công xây dựng  

Có am hiểu về gói thầu Đạt 

Không am hiểu về gói thầu hoặc am 
hiểu không đúng về gói thầu 

Không 
đạt 

1.2 

Tổ chức mặt bằng công trường: Bố 
trí thiết bị thi công, lán trại, phòng 
thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, 
bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển 
báo, cấp nước, thoát nước, giao 
thông, liên lạc trong quá trình thi 
công 

Có giải pháp bố trí hợp lý, phù hợp 
với điều kiện biện pháp thi công, tiến 
độ thi công, tiến độ huy động máy và 
hiện trạng công trình xây dựng, có 
bản vẽ bố trí tổng mặt bằng thi công 
kèm theo. 

Vị trí đặt trụ sở Ban chỉ huy công 
trường phải đảm bảo đủ điều kiện để 
bao quát quản lý công trường.  

Đạt 

Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, 
không phù hợp với điều kiện biện 
pháp thi công, tiến độ thi công và 
hiện trạng công trình xây dựng, 
không có bản vẽ bố trí tổng mặt bằng 
thi công kèm theo. 

Vị trí đặt trụ sở Ban chỉ huy công 
trường không đảm bảo đủ điều kiện 
để bao quát quản lý công trường  

Không 
đạt 

1.3 

Tổ chức bộ máy quản lý nhân sự 
trên công trường  

- Có sơ đồ tổ chức của nhà thầu tại 
công trường: Các bộ phận quản lý 
tiến độ, kỹ thuật, chất lượng, vật 
tư, thiết bị an toàn, an ninh, môi 
trường. 

Có sơ đồ và giải pháp bố trí nhân sự, 
thiết bị máy móc hợp lý, phù hợp với 
điều kiện biện pháp thi công, tiến độ 
thi công và hiện trạng công trình xây 
dựng. 

Đạt 

Không có sơ đồ và giải pháp bố trí 
nhân sự, thiết bị máy móc không hợp 

Không 
đạt 
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- Sơ đồ bố trí các tổ đội thi công. lý, không phù hợp với điều kiện biện 
pháp thi công, tiến độ thi công và 
hiện trạng công trình xây dựng. 

1.4 

- Giải pháp khảo sát, trắc đạc, 
chuẩn bị để thi công công trình 

- Giải pháp thi công tổng thể các 
hạng mục. 

Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp 
với điều kiện biện pháp thi công, tiến 
độ thi công và hiện trạng công trình 
xây dựng. 

Đạt 

Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, 
không phù hợp với điều kiện biện 
pháp thi công, tiến độ thi công và 
hiện trạng công trình xây dựng. 

Không 
đạt 

2 Biện pháp tổ chức thi công chi tiết các hạng mục công trình  

2.1 

Biện pháp thi công các hạng mục: 
Trạm bơm ven Sông Đáy (Thi 
công đê quây; tháo dỡ thiết bị; phá 
dỡ công trình cũ; đào đắp đất; bể 
hút, bể xả; kênh tưới; Nhà trạm 
bơm; điện chiếu sáng...) 

+ Trạm bơm tưới Quán Ngọ  
+ Trạm bơm tưới Bãi Cao 

+ Trạm bơm tưới Đại Thành 

+ Trạm bơm tưới Thứ hai 
+ Trạm bơm tưới Ô Minh 

+ Trạm bơm tưới Xó Núi 
+ Trạm bơm tưới Bãi Lão 

+ Trạm bơm tưới Thìn Sơn 

+ Trạm bơm tưới Phú Bình 
+ Trạm bơm tưới Phú Cao 

+ Trạm bơm tưới Gò Đỏ 
+ Trạm bơm tưới Gò Hóp 

+ Trạm bơm tưới Gò Chắt 
+ Trạm bơm tưới Gò Lạc 

+ Trạm bơm tưới Bến Vôi 

+ Trạm bơm tưới Gò Tùy 

Trình bày đầy đủ các nội dung bên, 
các công việc đầy đủ theo HSTK 
được duyệt, có thuyết minh kèm theo 
bản vẽ biện pháp thi công đầy đủ chi 
tiết các hạng mục, biện pháp thi công 
hợp lý, khả thi  

Đạt 

Không có bản vẽ biện pháp thi công, 
không có thuyết minh biện pháp thi 
công hoặc có nhưng không đầy đủ, 
không khả thi hoặc nêu không đúng, 
trình bày không đáp ứng các nội dung 
theo yêu cầu, không phù hợp với 
HSTK được duyệt 

Không 
đạt 
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+ Trạm bơm tưới Quán Tít 

+ Trạm bơm tưới Chân Đanh 

2.2 
Biện pháp thi công hạng mục: Thi 
công lắp đặt thiết bị nhà trạm bơm 

Có thuyết minh giải pháp kỹ thuật, 
biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt 
thiết bị hàng hóa khả thi 

Đạt 

Không có thuyết minh giải pháp kỹ 
thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp 
đặt hàng hóa hoặc có nhưng không 
khả thi 

Không 
đạt 

2.3 
Biện pháp thi công hạng mục: Đảm 
bảo an toàn giao thông 

Có bản vẽ biện pháp thi công, thuyết 
minh giải pháp đảm bảo an toàn giao 
thông hợp lý, khả thi 

 

Không có bản vẽ biện pháp thi công, 
không có thuyết minh giải pháp đảm 
bảo an toàn giao thông, biện pháp 
đảm bảo giao thông không hợp lý, 
không khả thi 

 

3 Khả năng cung cấp vật tư, vật liệu để thi công công trình 

3.1 

Đối với các loại vật tư, vật liệu xây 
dựng chủ yếu đưa vào thi công 
công trình: Xi măng, cát các loại, 
đá các loại, gạch xây, cốt thép, sơn 
các loại, tôn lợp thiết bị điện chiếu 
sáng, cọc cừ larsen, cọc BTCT 
(nguồn gốc, xuất xứ, tiêu chuẩn áp 
dụng còn hiệu lực) 
 

- Có bảng kê đầy đủ, đáp ứng yêu cầu 
về kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế và 
Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng tương 
ứng còn hiệu lực; 

- Có hợp đồng nguyên tắc cung cấp 
vật liệu với đơn vị cung cấp (kèm 
theo giấy đăng ký kinh doanh). 
- Có biện pháp bảo quản vật tư, vật 
liệu tại công trình đảm bảo yêu cầu 
kỹ thuật và tiến độ thi công 
- Có phương án cung ứng vật tư, vật 
liệu đáp ứng được tiến độ thi công 

- Có phương án tập kết vật tư tại công 

Đạt 
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trường phục vụ các tình huống cấp 
bách 

Không có hoặc không đầy đủ các nội 
dung theo yêu cầu. 

Không 
đạt 

3.2 Phòng thí nghiệm cho gói thầu 

Có tài liệu chứng minh sở hữu hoặc 
Hợp đồng nguyên tắc đi thuê phòng 
thí nghiệm đủ năng lực thực hiện các 
phép thử phù hợp với các hạng mục 
công việc của gói thầu, kèm theo 
quyết định của phòng LAS-XD 

Đạt 

Không có: Chứng minh sở hữu hoặc 
Hợp đồng nguyên tắc đi thuê phòng 
thí nghiệm đủ năng lực thực hiện các 
phép thử phù hợp với các hạng mục 
công việc của gói thầu 

Không 
đạt 

II Tiến độ thực hiện gói thầu 

1 

Thời gian thi công: Đảm bảo thời 
gian thi công không quá 540 ngày 
có tính điều kiện thời tiết kể từ 
ngày khởi công 

Đề xuất thời gian thi công không 
vượt quá 540 ngày có tính đến điều 
kiện thời tiết. Hợp lý về tiến độ hoàn 
thành giữa các hạng mục liên quan, 
phù hợp với phương án kỹ thuật, 
công nghệ và năng lực thiết bị thi 
công 

Đạt 

Đề xuất về thời gian thi công vượt 
quá 540 ngày hoặc không tính đến 
điều kiện thời tiết. Hoặc không có sự 
hợp lý về tiến độ hoàn thành giữa các 
hạng mục liên quan, không phù hợp 
với phương án kỹ thuật, công nghệ và 
năng lực thiết bị thi công 

Không 
đạt 

2 

Tính phù hợp:  

a) Giữa bố trí thiết bị thi công các 
hạng mục, tiến độ thi công và biện 
pháp thi công 

Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 
3 nội dung a), b) và c) 

Có biểu đồ tổng tiến độ thi công các 
hạng mục công việc, biểu đồ huy 

Đạt 
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b) Giữa bố trí nhân lực, tiến độ thi 
công, biện pháp thi công và biểu 
đồ nhân lực 

c) Giữa tiến độ huy động vật tư, 
vật liệu chính (Xi măng, cát các 
loại, đá các loại, gạch xây, cốt 
thép, sơn các loại, tôn lợp thiết bị 
điện chiếu sáng, cọc cừ larsen, cọc 
BTCT, thiết bị trạm bơm, vật tư và 
vật liệu khác), tiến độ thi công, 
biện pháp thi công và biểu đồ huy 
động vật tư, vật liệu chính 

động thiết bị, nhân lực, biểu đồ huy 
động vật tư, vật liệu chính phù hợp 
với tiến độ, biện pháp thi công  

Đề xuất không đủ 3 nội dung a), b) và 
c). 

Không có biểu đồ hoặc biểu đồ 
không phù hợp 

Không 
đạt 

3 

Biện pháp đảm bảo tiến độ thi 
công: Đề xuất biện pháp tăng 
cường thiết bị, nhân lực khi tiến độ 
thi công bị chậm trễ đảm bảo hoàn 
thành công trình theo đúng tiến độ. 

Có nêu Biện pháp đảm bảo tiến độ thi 
công hợp lý, khả thi 

Đạt 

Không nêu Biện pháp đảm bảo tiến 
độ thi công hoặc có nêu nhưng biện 
pháp đưa ra không hợp lý, không khả 
thi 

Không 
đạt 

III 
Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện 
trường 

1 
Trình bày cách thức tổ chức quản 
lý dự án phù hợp tính chất của gói 
thầu 

Có thuyết minh về tổ chức quản lý dự 
án đầy đủ phù hợp với đề xuất về 
biện pháp tổ chức thi công 

Đạt 

Không đề xuất hoặc đề xuất không 
đầy đủ các nội dung trên 

Không 
đạt 

2 
Trình bày cách thức tổ chức quản 
lý dự án hiện trường phù hợp tính 
chất của gói thầu 

Có thuyết minh về tổ chức quản lý dự 
án đầy đủ phù hợp với đề xuất về 
biện pháp tổ chức thi công 

Đạt 

Không đề xuất hoặc đề xuất không 
đầy đủ các nội dung trên 

Không 
đạt 

IV Các biện pháp bảo đảm chất lượng 

1 
Trình bày biện pháp đảm bảo chất 
lượng trong thi công gồm: 
- Lập hệ thống quản lý chất lượng 

Đề xuất đầy đủ và hợp lý, phù hợp 
với đề xuất về biện pháp tổ chức thi 
công 

Đạt 



TT Nội dung đánh giá Mức độ đáp ứng 
công trình, trong đó quy định rõ 
trách nhiệm của từng cá nhân, bộ 
phận thi công xây dựng công trình. 
- Quản lý chất lượng máy móc, 
thiết bị thi công. 
- Biện pháp kiểm soát, đảm bảo 
chất lượng cho các công tác thi 
công chính. 
- Biện pháp phối hợp giữa Nhà 
thầu với Chủ đầu tư, tư vấn giám 
sát, tư vấn thiết kế, chính quyền và 
nhân dân địa phương để thi công 
công trình đảm bảo chất lượng, tiến 
độ, an toàn. 

- Biện pháp quản lý tài liệu, hồ sơ, 
bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, 
thanh quyết toán và các tài liệu có 
liên quan trong quá trình thi công 

Không đề xuất hoặc đề xuất không 
đầy đủ và hợp lý, phù hợp với đề xuất 
về biện pháp tổ chức thi công 

Không 
đạt 

2 

Trình bày biện pháp đảm bảo chất 
lượng vật tư, vật liệu đầu vào để 
phục vụ công tác thi công gồm: 
- Biện pháp bảo đảm chất lượng 
nguyên liệu đầu vào để phục vụ 
công tác thi công 

- Biện pháp bảo quản vật liệu, vật 
tư, công trình khi tạm dừng thi 
công khi mưa, bão 

Đề xuất đầy đủ và hợp lý, phù hợp 
với đề xuất về biện pháp tổ chức thi 
công 

2 

Không đề xuất hoặc đề xuất không 
đầy đủ và hợp lý, phù hợp với đề xuất 
về biện pháp tổ chức thi công 

Không 
đạt 

V 
Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, 
chữa cháy, an toàn lao động 

1 

Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi 
trường: Có các biện pháp cụ thể 
nhằm hạn chế hoặc triệt để tác 
động xấu đến môi trường xung 
quanh và đảm bảo các yếu tố khác 
trong quá trình thi công 
+ Tiếng ồn, bụi và khói, kiểm soát 
nước thải, rác thải, vệ sinh 
+ Đảm bảo trật tự, trị an trong quá 

Có các biện pháp cụ thể nhằm hạn 
chế hoặc triệt để tác động xấu đến 
môi trường xung quanh và đảm bảo 
các yếu tố khác trong quá trình thi 
công. 

Đạt 

Không nêu đầy đủ các nội dung hoặc 
nêu không đúng theo yêu cầu 

Không 
đạt 



TT Nội dung đánh giá Mức độ đáp ứng 
trình xây dựng 
+ Hoàn trả mặt bằng, các công 
trình hạ tầng kỹ thuật sau khi thi 
công xong 

2 Giải pháp thu gom và vận chuyển 
xử lý phế thải Quản lý chất thải rắn 
xây dựng 

Nhà thầu cam kết: Thu gom, vận 
chuyển chất thải rắn xây dựng theo 
quy định của pháp luật hiện hành về 
quản lý chất thải rắn xây dựng. 

Đạt 

Nhà thầu không cam kết hoặc có cam 
kết nhưng không phù hợp với quy 
định của pháp luật hiện hành về quản 
lý chất thải rắn xây dựng. 

Không 
đạt 

3 Biện pháp phòng cháy, chữa cháy 

Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy 
hợp lý, khả thi phù hợp với biện pháp 
tổ chức thi công 

Đạt 

Không có biện pháp phòng cháy, 
chữa cháy hoặc có biện pháp phòng 
cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, 
khả thi phù hợp với biện pháp tổ chức 
thi công 

Không 
đạt 

4 

An toàn lao động, an toàn về điện: 
Lập kế hoạch tổng hợp về an toàn 
theo yêu cầu tại chương V - Yêu 
cầu về xây lắp 

 

Có biện pháp và phương án rõ ràng, 
cụ thể theo yêu cầu   

Đạt 

Không có biện pháp và phương án rõ 
ràng theo yêu cầu hoặc biện pháp 
không đầy đủ theo yêu cầu   

Không 
đạt 

VI 
Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì; cung cấp các dịch vụ kỹ 
thuật kèm theo như dịch vụ sau bán hàng, đào tạo, chuyển giao công nghệ… 

1 

Có cam kết bằng văn bản và đề 
xuất giải pháp bảo hành, bảo trì 
công trình sau khi đưa vào sử dụng 
theo đúng các quy định hiện hành 
của nhà nước (bảo hành ít nhất 
trong 12 tháng).  

Có giải pháp cụ thể, thời gian bảo 
hành đáp ứng yêu cầu; có cam kết 
bằng văn bản 

Đạt 

Không có giải pháp cụ thể hoặc thời 
gian bảo hành < 12 tháng hoặc không 
có cam kết bằng văn bản hoặc cam 
kết không đúng. 

Không 
đạt 



TT Nội dung đánh giá Mức độ đáp ứng 

2 
Các dịch vụ kỹ thuật kèm theo như 
dịch vụ sau bán hàng, đào tạo, 
chuyển giao công nghệ… 

Nhà thầu nêu các dịch vụ kỹ thuật 
kèm theo như dịch vụ sau bán hàng, 
đào tạo, chuyển giao công nghệ (nếu 
có)... 

Đạt 

Nhà thầu không nêu các dịch vụ kỹ 
thuật kèm theo như dịch vụ sau bán 
hàng, đào tạo, chuyển giao công nghệ 
(nếu có)... 

Không 
đạt 

VII 
Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 
19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP; 

 

Thông tin về kết quả thực hiện hợp 
đồng của nhà thầu theo quy định 
tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị 
định số 214/2025/NĐ-CP 

(Đối với nhà thầu liên danh thì 
từng thành viên liên danh phải đáp 
ứng yêu cầu này). 

Đáp ứng và có cam kết không bị kết 
luận vi phạm về kết quả thực hiện 
hợp đồng của nhà thầu theo quy định 
tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định 
số 214/2025/NĐ-CP 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc Không có cam 
kết hoặc có cam kết nhưng không đáp 
ứng đầy đủ nội dung theo yêu cầu 

Không 
đạt 

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 

Căn cứ tính chất, quy mô của từng gói thầu cụ thể mà lựa chọn một trong các 
phương pháp dưới đây cho phù hợp: 

4.1. Phương pháp giá thấp nhất: 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu; 

- Trường hợp Mục 13.8 E-BDL quy định nhà thầu chào theo Mẫu số 11.1 (11.1A 
hoặc 11.1B hoặc 11.1C hoặc 11.1D) Chương IV thì xác định giá dự thầu; 

Bước 2. Hiệu chỉnh sai lệch thừa (thực hiện theo quy định tại Mục 28 E-CDNT); 

Bước 3. Xác định giá dự thầu (theo Bước 1 khoản này) sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu 
có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có); 

Bước 4. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 29 E-CDNT 

Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu (theo Bước 1 khoản này) sau 
hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) 



thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. 

Trường hợp chủ đầu tư đưa ra các khoản tạm tính thì phần chi phí cho các khoản tạm 
tính, trong đó bao gồm chi phí công nhật sẽ được tách riêng và không được xem xét trong 
quá trình đánh giá E-HSDT để so sánh, xếp hạng các E-HSDT. 

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có): Không 

 


